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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. INWESTOR 

• Prezydent Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław 

1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA 

• Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 

1.3. UŻYTKOWNIK SIECI 

• MPWiK S.A. Wrocław, ul. Na Grobli 19 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późniejszymi 
zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 450, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z późniejszymi 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 

• Wykaz dróg przebiegających przez miasto Wrocław – materiał dostępny na stronie internetowej 
http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/ 

• Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

• Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 

• Wizja lokalna w terenie  

• Opis przedmiotu zamówienia 

• Decyzja środowiskowa WOOŚ.420.51.2022.AMA.12 z dnia 24 października 2023 r. 

1.5. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy tłocznej kanalizacji sanitarnej Dz400 będącej 

częścią układu tłocznego dla wschodniej części Wrocławia. Kanalizację tłoczną zaprojektowano w ramach 

linii rozgraniczających inwestycji budowy wydzielonej trasy tramwajowo – autobusowej od pętli Sępolno do 

nowoprojektowanej pętli tramwajowej na Swojczycach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455, wraz z budową 

parkingu (P&R). 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę sieci sanitarnej kanalizacji tłocznej Dz400 w ciągu  

ul. Swojczyckiej od ul. K. Kolumba do przejazdu kolejowego linii nr 292 o długości ~262 m.  

Inwestycja drogowa będzie realizowana zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania 

 i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 

z późniejszymi zmianami). 

1.6. STAN ISTNIEJĄCY 
W stanie istniejącym w pasie ul. Swojczyckiej i ul. K. Kolumba biegnie sieć tłoczna ks400 

zbudowana z rur PEHD Dz400 zainstalowanej w rurze żeliwnej DN400 (stanowiącej wcześniej rurę 

przewodową) metodą compact pipe - ciasnopasowaną.  

  

http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/
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1.7. SYTUACJA PLANISTYCZNA 
W obszarze Inwestycji obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 Nr 394 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego 
Swojczyce Południe we Wrocławiu. UCHWAŁA NR LVI/1727/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
z dnia 4 listopada 2010 r. 

1.8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W obrębie projektowanej przebudowy sieci kanalizacji tłocznej stwierdzono nasypy złożone 

z mieszaniny gleby, piasku, żwiru, fragmentów cegieł oraz kamieni. Są to nasypy o charakterze gruntów 

niespoistych w różnym stopniu zagęszczonych. Nasypy stwierdzone w rejonie badań zaliczono do nasypów 

niebudowlanych, nieodpowiadających wymaganiom budowlanym. Miąższość nasypów w punktach wierceń 

wynosi od 0,2 do 1,5 m.  

Poniżej stwierdzono grunty rodzime niespoiste wykształcone jako piaski średnie, miejscami 

zaglinione. Poziom wód gruntowych stabilizuje się na głębokości ok. 3,50 m. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz na podstawie przeprowadzonych badań i ogólnodostępnych materiałów 

archiwalnych przyjęto, iż na terenie inwestycji występują warunki proste a obiekt zalicza się do drugiej 

kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 ust 3 punkt 1 przedmiotowego rozporządzenia. 

1.9. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Projektowany kanał sanitarny tłoczny znajdzie się na działce drogowej: 
nr 11/3, AM-20, obręb Swojczyce (oznaczenie działki: 026401_1.0064.AR_20.11/3). 
 

1.10. UKŁAD ODNIESIENIA  

Niniejszy projekt sporządzono: 

• w układzie współrzędnych: PL-2000/6/18, 

• w układzie wysokościowym: PL-EVRF2007-NH. 
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2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

2.1. OGÓLNY ZAKRES BUDOWY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO 
Zgodnie z OPZ dla zadania zaprojektowano przebudowę kolizyjnego odcinka kanalizacji sanitarnej 

tłocznej z rur PEHD o średnicy Dz400. 
Całkowita długość budowy kanału tłocznego w ramach niniejszego opracowania wynosi ok. 292 m.       

Równolegle do Inwestycji budowy Trasy Tramwajowo-Autobusowej na Swojczyce projektowany jest 

alternatywny układ tłoczenia ścieków dla wschodniej części Wrocławia. W ramach połączenia obu sieci 

tłocznych na obu końcach projektowanego w niniejszym opracowaniu odcinka kanalizacji zaprojektowano 

przewiązki wraz z węzłami zasuw.  

 

Aby utrzymać stały przesył ścieków z osiedli Wojnów, Strachocin oraz z gminy Czernica w 

trakcie przebudowy istniejącego kanału tłocznego w pierwszej kolejności należy zrealizować projekt 

budowy alternatywnego kanału tłocznego ks450 PEHD w ul. Kolumba/ Swojczyckiej [tom 1004,  

nr rej. MPWiK 100278/KS/2024]. 

Schemat tymczasowego przesyłu ścieków zawarto na rysunku 11. 

 

2.2. MATERIAŁ I UZBROJENIE 
Wszystkie materiały użyte w opracowaniu spełniają wymogi stawiane w „Wytycznych projektowania  

i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wrocław. 

 

2.3. RUROCIĄGI I KSZTAŁTKI 
Odcinek sieci sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 PN10  

wg PN-EN 12201 [3.2] o złączach zgrzewanych doczołowo. Należy stosować tylko monolityczne kształtki w 

wykonaniu SDR17.  

Przewidziano jeden odcinek do obligatoryjnej budowy bezwykopowej ze względu na istniejące 

cenne drzewo – pomiędzy punktami Ł17 a TR2 należy wykonać przewiert sterowany na odcinku minimum 

13,5 m, zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym. Do metod bezwykopowych należy stosować 

rury PE100 RC SDR17. Dopuszczona się także budowę pozostałych odcinków kanału metodą 

bezwykopową.  

Odprowadzenie ewentualnych rozbryzgów lub popłuczyn ze studni z zaworem odpowietrzającym 

wykonać przykanalikiem grawitacyjnym z rur PP SN8 Dz160 do najbliższej projektowanej studni na 

grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej [Sx] – długość przykanalika L=6,5 m. Przykanalik projektuje się z rur PP 

litych łączonych złączką kielichową z uszczelką dwuwargową z EPDM lub SBR zgodnie z normą  

PN-EN 1852-1 [3.6] o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2.  

Rury tworzywowe muszą posiadać trwałe napisy na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej 

zawierające min. nazwę producenta, średnicę nominalną, symbol surowca, klasę sztywności obwodowej. 

Do każdej partii produkcyjnej wymagane dostarczenie świadectwa odbioru (wg normy PN-EN-10204:2006) 

zawierające wyniki badań kontroli rur. 

Wszystkie rury i kształtki muszą spełniać wytyczne MPWiK S.A i być przeznaczone do transportu 

ścieków i posiadać atesty i certyfikaty. Przed zamówieniem i wbudowaniem rury muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora MPWiK S.A. Rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta.                 

Rozwiązania połączeń przedstawiono na rysunku nr 3: schematy montażowe. 

Tabela 1. Zestawienie długości przebudowy sieci tłocznej 

X 

Dz400x23,7 mm  
PEHD SDR17 RC 

Dz400x23,7 mm  
PEHD SDR17 RC 

KT-I 

 WYKOP OTWARTY PRZEWIERT 

SUMA [m] 278,5 13,5 

Suma [m] 262,0 
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2.4. RURY OCHRONNE 
Na kanale tłocznym zaprojektowano dwie rury ochronne PEHD-RC SDR17 Dz560x36,7 mm: 

• pomiędzy punktami TR1 a Ł2 na przejściu pod projektowanymi torami tramwajowymi w skrzyżowaniu 

ul. Swojczyckiej z ul. Krzysztofa Kolumba o długości 7,0 m. Rura przewodowa PE Dz400 

posadowiona będzie w rurze ochronnej na 7 obwodach płóz dystansowych o wysokości 35 mm.  

• pomiędzy łukami Ł9 i Ł10 na przejściu poprzecznym pod jezdnią ul. F. Magellana o długości 28,5 m. 

Rura przewodowa PE Dz400 posadowiona będzie w rurze ochronnej na 22 obwodach płóz 

dystansowych o wysokości 30 mm.  

Końcówki rur ochronnych zabezpieczyć manszetami typu N. 

2.5. PRZEWIĄZKI 
Dla połączenia odcinka kanalizacji tłocznej ks400 z odcinkami projektowanej wg odrębnego 

opracowania sieci kanalizacji tłocznej Dz450 zaprojektowano dwie przewiązki pomiędzy nimi – po 

przewiązce na początku i końcu projektowanego odcinka kanału KT-I. Przewiązki projektuje się z rur  

i kształtek PEHD Dz450 oraz armatury DN400. 

Przy każdym trójniku łączącym oba układy tłoczne projektuje się zasuwy nożowe odcinające 

umożliwiające wyłączenie/włączenie fragmentu sieci jako trasę alternatywną dla przepływu ścieków.  

2.6. ZASUWY  
Na rurociągu tłocznym zaprojektowano zgodnie z wytycznymi MPWiK S.A. odcięcia za pomocą 

zasuw nożowych DN350 wraz ze wstawkami montażowymi F4.  

Zasuwy i inne elementy nowej sieci winny spełniać warunki zawarte w „Wytycznych projektowania 

i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowiązujące w MPWiK – Wrocław. Na zasuwach powinno 

znajdować się trwałe oznaczenie zgodnie z „Wytycznymi...” [3.1].   

Zasuwy należy montować w komplecie z obudowami teleskopowymi i skrzynkami żeliwnymi. Koniec 

trzpieni (kaptury) posadowić na głębokości 15 ÷ 25 cm pod terenem. Konstrukcja obudowy teleskopowej  

do zasuw powinna umożliwiać jej skrócenie na budowie przy użyciu podstawowych narzędzi. Trzpienie 

zasuw powinny być wyniesione do poziomu terenu i zakończone skrzynką w cokole betonowym 50 x 50 cm, 

wyniesionym powyżej terenu (poza pasami dróg). 

Zasuwy należy posadowić na bloku betonowym z betonu C20/25 zgodnie z rysunkami. 

2.7. ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE 
W porozumieniu z przedstawicielami właściciela sieci - MPWiK S.A., zaprojektowano jeden zawór 

odpowietrzająco-napowietrzający służący do automatycznego odpowietrzania kanałów kanalizacji tłocznej. 

Zaprojektowano zawór do ścieków, automatyczny, bezstopniowy, o maksymalnym ciśnieniu roboczym  

16 bar i maksymalnej wydajności odpowietrzania 230 m3/h. Korpus zaworu powinien wykonany być ze stali 

nierdzewnej [gatunku 1.4571] lub stali epoksydowanej; z przyłączem kołnierzowym DN80, owierconym w 

standardzie PN10, zgodnie z normą EN-1092-2, z przyłączem umożliwiającym płukanie armatury  

oraz z zaworem kulowym umożliwiającym odprowadzenie popłuczyn. 

Na kanale tłocznym PEHD SDR17 Dz400 zaprojektowano opaskę siodłową elektrooporową 

Dz400/90, skierowaną odejściem ku górze. Na odejściu pionowym PEHD Dz90 zainstalować (zgrzewem 

doczołowym lub elektrooporowo) kolano 90°, a następnie rurociąg poziomy PEHD Dz90 (ze spadkiem 2% w 

kierunku rurociągu głównego – zawór musi być posadowiony wyżej od kolana Dz90) doprowadzić do studni 

betonowej DN1000. W poprzek studni zainstalować należy ceownik, na którym będzie możliwe oparcie 

zespołu odpowietrzająco-napowietrzającego. W osi studni należy zamontować kolano żeliwne ze stopą 

DN80, na którym posadowić należy w pozycji pionowej zasuwę nożową DN80 (w komplecie z kółkiem 

sterującym). Do zasuwy przymontować dobrany zawór odpowietrzający DN80. 

Zawór został zlokalizowany na odejściu bocznym kanału, w najwyższym punkcie na projektowanej 

sieci, w studni betonowej DN1000 oznaczonej jako „SO2”. Studnia musi spełniać wymagania zawarte w 

punkcie 0. 

Zasuwa nożowa DN80 musi spełniać warunki zawarte w „Wytycznych projektowania  

i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowiązujące w MPWiK – Wrocław. Na zasuwach powinno 

znajdować się trwałe oznaczenie zgodnie z „Wytycznymi...” [3.1].   
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2.8. STUDNIA Z ODPOWIETRZNIKIEM 
Zaprojektowany zawór odpowietrzający zlokalizowano w studni betonowej DN1000. Studnię 

wykonać z betonu min. C35/45 o klasie ekspozycji min. XA3 wodoszczelności nie mniejszej niż W8 oraz 

nasiąkliwości nie większej niż 5% z typowych elementów prefabrykowanych o wytrzymałości na zgniatanie 

≥60kN/mb. Dennicę należy posadawiać na warstwie wyrównawczej z betonu C12/15 o grubości min. 10 cm. 

Poszczególne elementy studzienki należy łączyć na uszczelki gumowe.  

Dennica studzienki będzie posiadała dno płaskie, bez kinety. Na etapie prefabrykacji w dnie studni 

należy przewidzieć otwór odpływowy dla rury PP SN8 Dz160 – podczas produkcji dennicy należy osadzić 

przejście szczelne od wybranego producenta zastosowanych rur. Na etapie prefabrykacji należy również 

wykonać otwór dla rurociągu PEHD Dz90 o szerokości ok. 160 mm – przestrzeń między rurą PEHD  

a otworem w ścianie studni należy uszczelnić przy pomocy łańcucha uszczelniającego typu ŁU. 

W górnej części studzienki zastosowano zwężkę redukcyjną dla umożliwienia posadowienia włazu 

oraz polimerowe pierścienie dystansowe systemu TVRT. 

Do przykrycia stosować właz klasy D400 z wkładką gumową montowaną fabrycznie i wypełnieniem 

betonowym, niewentylowany dwu- lub czterootworowy, zgodnie z PN-EN 124 [3.3]. Nie dopuszcza się 

włazów z częściami ruchomymi np. śruby, rygle. Zwrócić należy uwagę, aby poszczególne elementy studni 

posiadały stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego montowane fabrycznie, spełniające wymagania normy  

PN-EN 13101 [3.4].  

Montaż studni prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta w starannie wykonanych, suchych i 

zabezpieczonych wykopach. W przypadku uplastycznienia się podłoża, należy wykonać wzmocnienie przez 

wciśnięcie w grunt tłucznia grubości 10 cm. Zasypkę prowadzić piaskiem warstwami 20 cm z dokładnym 

zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przyłączonych do studni przewodów kanalizacyjnych 

do wysokości 50 cm ponad nimi i wokół przewodu zagęszczanie powinno być wykonane przy pomocy 

ubijaków ręcznych. Do zasypki stosować wyłącznie piasek, aż do podbudowy odbudowywanej jezdni. 

Zabrania się stosowania na obsypki grysów łamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a 

także gruntów spoistych jak glina czy ił. Materiał na podsypki i obsypki nie może być zmrożony. 

Odpływ ze studni należy wykonywać przy pomocy oryginalnego króćca PP dostudziennego 

dostarczanego przez producenta rur o długości min. 0,6 m.  

2.9. KOMORA REWIZYJNA 
Na kanale tłocznym zaprojektowano dwie komory żelbetowe foremne o wymiarach wewnętrznych 

2,5x1,3 m i grubości ścian min. 15 cm, z płytą żelbetową pokrywową o gr. min. 15 cm. Komora musi zostać 

wykonana jako gotowy prefabrykat żelbetowy z betonu min. C35/45 o kl. ekspozycji min. XA3  

wg PN-EN 206 [3.7] i nasiąkliwości ≤4% dostarczony na budowę. Komory muszą spełniać wymagania 

krajowej oceny technicznej IBDiM. Komorę należy ułożyć na warstwie wyrównawczej z betonu C8/10 gr. 10.  

Zbrojenie elementów prefabrykowanych komory i płyty muszą być wykonane na podstawie 

projektów konstrukcyjnych producenta, który posiadać musi aktualną Krajową Ocenę Techniczną Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą pozytywną ocenę właściwości użytkowych dla produkowanych 

studni kanalizacyjnych włazowych i niewłazowych, betonowych i żelbetowych.  

Uszczelnienie przejść rurociągu przez ściany studni uszczelnić łańcuchem szczelnym dla rur Dz400. 

W płycie komory przewidziano dwa włazy klasy D400 okrągłe z wkładką gumową montowaną 

fabrycznie, niewentylowane dwu- lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym PN-EN 124 [3.3], 

regulowanych za pomocą pierścieni polimerowych systemu TVRT oraz stopnie złazowe spełniające 

wymagania normy PN-EN 13101 [3.4].  

W dnie każdej komory należy wykonać wylewkę betonową z betonu klasy min. C30/37, w której 

należy ukształtować rząpie o wymiarach 0,4x0,4x0,2 m. Wylewkę ukształtować ze spadkiem w kierunku 

rząpia. 

W płycie pokrywowej należy wykonać otwory umożliwiające przeprowadzenie teleskopowych 

obudów dla zasuw w celu wyprowadzenia końców trzpieni do skrzynek ulicznych na poziomie terenu. 

Uszczelnienie otworów wykonać pęczniejącą taśmą bentonitową. 

W studni zaprojektowano element rewizyjny w postaci kształtki trójnikowej o wymiarach 

indywidualnych i zbliżonych do wymiarów normatywnych kształtek kołnierzowych żeliwnych. Kształtkę 

wykonać z trójnika równoprzelotowego PEHD SDR17 Dz400 i dogrzanych trzech tulei kołnierzowych 

krótkich PEHD SDR17 Dz400/DN350. Wymiary według rysunku 4. 
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Montaż komory prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta w starannie wykonanych, suchych i 

zabezpieczonych wykopach. W przypadku uplastycznienia się podłoża, należy wykonać wzmocnienie przez 

wciśnięcie w grunt tłucznia grubości 10 cm. Zasypkę prowadzić piaskiem warstwami 20 cm z dokładnym 

zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przyłączonych do studni przewodów kanalizacyjnych 

do wysokości 50 cm ponad nimi i wokół przewodu zagęszczanie powinno być wykonane przy pomocy 

ubijaków ręcznych. Do zasypki stosować wyłącznie piasek, aż do podbudowy odbudowywanej jezdni. 

Zabrania się stosowania na obsypki grysów łamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a 

także gruntów spoistych jak glina czy ił. Materiał na podsypki i obsypki nie może być zmrożony. 

2.10. UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

2.10.1 WYKOP OTWARTY 

Rury PE łączyć przez zgrzewanie doczołowe. Sposób włączeń i montaż rurociągów 

w poszczególnych węzłach pokazano na rysunku nr 3: schematy montażowe. 

W wykopach otwartych rury układać na posypce piaskowej:  

• grubości 20 cm: rury PEHD Dz400-450 mm, 

• grubości 10 cm: rury PEHD Dz90, rury PP Dz160, 

w której wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90 o zagęszczeniu pachwin Is = 0,98.  

Po sprawdzeniu prawidłowości spadków rurociągu można przystąpić do wykonania obsypki 

równocześnie z obydwu stron rurociągu.  

Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury zagęszczać ręcznie, a następnie przy 

pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej [max. ciężar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zagęszczarki płytowej  

o działaniu wstrząsowym [max. ciężar roboczy do 1 kN] do Is = 0,98. W celu uzyskania koniecznego 

zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. 

Pod pasem ulicznym należy dokonać wymiany gruntu przez zastosowanie piasku lub pospółki.  

Gruz i ziemię nienadające się do zasypania wykopu należy wywieźć do utylizacji. 

Piasek do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien być naturalną luźną skałą osadową 

złożoną z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu, powstałą na skutek 

naturalnych procesów geologicznych takich jak m.in. erozja skał oraz ich transport przez wody. Nie 

dopuszcza się stosowania na podsypkę, obsypkę i zasypkę kruszywa ani piasku łamanego 

sztucznego/otrzymywanego sztucznie w wyniku m.in. mechanicznego rozdrobnienia skał litych. 

W przypadku gruntów słabonośnych lub niekontrolowanych, grunt należy wymienić na piasek 

lub pospółkę.  

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane należy je wymienić na 

całej szerokości wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nośności G1. Grunty niekontrolowane 

(niebudowlane) należy zutylizować. 

Trasy projektowanych sieci wykonywanych metodą rozkopową należy oznaczyć taśmą 

ostrzegawczą z wtopioną wkładką lokalizacyjną metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 30 cm nad 

grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw. 

UWAGA: 

Wszelkie prace muszą być w stanie odkrytym zgłaszane do inwentaryzacji geodezyjnej MPWiK. 

Na projektowanym odcinku zaprojektowano takie elementy betonowe jak: 

• skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczyć w terenie zielonym przed osiadaniem „krążkami” 

żelbetowymi C12/15. Dopuszcza się zastosowanie krążków polimerowych, 

• podbudowa betonowa pod zasuwy z betonu C20/25. 

Skrzynki uliczne zasuw oraz włazy studni w terenie zielonym należy umocnić za pomocą wylewki z 

betonu klasy min. C20/25 o wymiarach: 

• skrzynka uliczna zasuw: 0,6x0,6x0,3 m, 

• właz: 2,0x2,0x0,2 m. 
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2.11. ROBOTY ZIEMNE 
Trasy projektowanych sieci powinny być wytyczone przez uprawnionego geodetę wykonawcy. 

Węzły i punkty załamania projektowanych sieci oznaczono współrzędnymi x, y.  

W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe wykonać mechanicznie na odkład. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w 

celu potwierdzenia przebiegu istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania istniejących niezinwentaryzowanych 

sieci drenażowych. Ewentualne uszkodzenia rurociągów (sączki i zbieracze) należy odbudować 

z zachowaniem istniejących średnic i spadków oraz włączyć do istniejącego systemu. 

Minimalne szerokości wykopów pod kanały: 

 - DN 90 szerokość wykopu  - 1,10 m 

- DN 150/160 szerokość wykopu - 1,20 m 

 - DN 400 szerokość wykopu  - 1,40 m 

 - DN 450 szerokość wykopu  - 1,45 m  

Minimalne szerokości wykopów pod studnie i komory: 

 - DN 1000 szerokość wykopu     - 2,80 m 

 - Komora 1,3x2,5 m    - 2,80x4,00 m 

Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć palami szalunkowymi lub obudową 

zmechanizowaną – segmentową płytową lekką, np. typu SBH. 

W celu pozostawienia miejsca pod konstrukcję odbudowy nawierzchni ulicy, zasypkę wykopu 

wykonać do spodu konstrukcji. 

Zasypkę nad strefą rury prowadzić mechanicznie zasypując warstwami; zagęszczenie PROCTOR 

98% (Is = 0,98 – pas jezdny) oraz Is=0,97 pozostały teren. 

UWAGA  

− o terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 

sieci obcych, 

− w trakcie wykonywania zagęszczania należy równolegle wyjmować szalunek, celem nienaruszenia 

wymaganej struktury obsypki wokół rury, 

− po robotach sieciowych teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Do montażu stosować tylko materiały gwarantowanej jakości posiadające atest producenta oraz 

certyfikat dopuszczający do stosowania w Polsce. Zabrania się montażu rur i armatury uszkodzonej w 

czasie transportu. 

2.12. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny przez uprawnionych 

geodetów. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne należy wykonywać 

bardzo ostrożnie, a w rejonie jego występowania wyłącznie systemem ręcznym. W miejscach kolizyjnych  

z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać przekopy kontrolne ręczne. Wykopy muszą być wykonywane  

w porozumieniu z właścicielami infrastruktury podziemnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności  

w przebiegu istniejących sieci powodujących kolizję z projektowanymi rurociągami lub uzbrojeniem, wezwać 

nadzór autorski celem dokonania ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.  

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie  

i obudowanie, według rozwiązań, jak na załączonym rysunku nr 10. Elementy przeznaczone do likwidacji 

kolidujące z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, należy trwale usunąć z gruntu (w obrębie wykopów 

otwartych), pozostałe końcówki zabetonować korkiem betonowym z betonu C12/15 a rurociągi zamulić.  

2.13. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Na etapie budowy sieci tłocznej nie przewiduje się odwadniania wykopu na czas budowy gdyż woda 

gruntowa znajduje się poniżej dna wykopu. 

W przypadku pojawienia się jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopów 

liniowych należy przewidzieć drenaż jednostronny PVC DN80 ułożony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm  

o granulacji 16-32 mm zakończony tymczasową studnią PE z zatopioną wewnątrz pompą szlamową.  

Wodę odprowadzać do istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej za zgodą jego 

zarządcy i z zastosowaniem opomiarowania zrzutu.  Przed zrzutem wody zastosować studnię osadnikową. 
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 W przypadku, gdy odwodnienie wykopów za pomocą drenaży będzie niewystarczające, należy 

zastosować igłofiltry w rozstawie co 1,0 m. 

 Zaleca się, aby prace prowadzone były w porze bezdeszczowej, co ograniczy konieczność 

usuwania wody z wykopu. 

 Ewentualne odwodnienie wykopów należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury 

gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, sąsiednich obiektów oraz aby nie wystąpiły osiadania podłoża 

istniejących w sąsiedztwie budowli. Obniżanie zwierciadła wód gruntowych i przywracanie pierwotnego ich 

poziomu powinno odbywać się w sposób stopniowy. W przypadku stwierdzenia bezpośrednio na budowie 

innych warunków gruntowo-wodnych (brak wody lub ciągłe zalewanie wykopów) np. z uwagi na możliwość 

wystąpienia deszczów nawalnych i podtopień, zmiany w sposobie odwadniania zostaną opracowane przez 

Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym oraz Inżynierem budowy. 

2.14. PRÓBA CIŚNIENIOWA 
Rurociągi poddać próbie hydraulicznej według normy PN-EN 16932-2:2018 [3.5]. Szczelność 

odcinka przewodu, bez względu na jego średnicę obliczeniową do, powinna być taka, aby przy próbie 

hydraulicznej ciśnienie przez 30 min nie spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego pp. 

Badany odcinek rurociągu nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Wszystkie złącza muszą 

być odkryte dla umożliwienia sprawdzenia ewentualnych nieszczelności. Końcówki odcinka przewodu oraz 

wszystkie odgałęzienia zamknąć za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem – przewód na całej 

długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciami. W czasie prób zasuwy powinny być całkowicie 

otwarte. Wykopy powinny być zasypane gruntem (podsypka, obsypka) do wysokości połowy średnicy rur  

i zagęszczone. 

Próby przeprowadzić przy temperaturze powietrza powyżej 5°C oraz braku bezpośredniego 

nasłonecznienia przewodu. 

2.15. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU 
Włączenie do istniejącej sieci może nastąpić po złożeniu odpowiedniego wniosku w BOK MPWiK  

i uzyskaniu pozytywnej opinii zgodnie z obowiązującymi procedurami, po wykonaniu pozytywnej próby 

szczelności.  

Na obu końcach projektowanego odcinka kanalizacji tłocznej Dz400 zaprojektowano połączenia z 

istniejącym kanałem ks400, który został poddany renowacji metodą Compact Pipe, a więc stanowi kanał 

PEHD Dz~400 mm w żeliwnej rurze DN400. Włączeń do istniejącego ks400 należy dokonać poprzez: 

• wycięcie fragmentu rury żeliwnej na istniejącym kanale; 

• wycięcie fragmentu rury przewodowej PE Dz~400 o długości pozwalającej zabudować 

projektowany węzeł zasuw; 

• zabudowę węzła zasuw wraz z trójnikiem PEHD SDR17 Dz400/400 do połączenia z 

projektowanym kanałem Dz400. 

Na połączeniu istniejącego kanału z nowymi kształtkami i armaturą należy wykonać kalibrację do 

średnicy normatywnej, aby zniwelować różnice w wymiarach istniejących i projektowanych elementów sieci. 

Wszystkie śruby, podkładki oraz nakrętki muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi MPWiK S.A. 

2.16. ZABEZPIECZENIE ZIELENI 
Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmującej zasięgiem promień korony powiększony o 1 

m) należy prowadzić stosując się do poniższych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru 

Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy: 

• nie składować w SOD materiałów budowlanych ani ziemi z wykopów; 

• unikać zagęszczenia gleby poprzez poruszanie się ciężkiego sprzętu, wibrowanie; 

• wszelkie wykopy prowadzić ręcznie lub przy użyciu technologii air spade; 

• montaż instalacji prowadzić bezwykopowo; 

• odsłonięty system korzeniowy w ścianach wykopu osłonić warstwą wilgotnego torfu i okryć tkaniną 

jutową lub matami słomianymi (osłonę przymocować kołkami wbitymi w ścianę wykopu) lub 

poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, dbać o utrzymanie ich w stanie suchym podczas 

mrozów oraz zwilżać w czasie upałów; 

• korzenie o średnicy większej niż 3 cm nie mogą być przecinane; 



 

13 

• w przypadku uszkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczoną część do zdrowego miejsca 

czystym, ostrym narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym; 

• niedopuszczalne jest cięcie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa 

• unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa. 

Powyższe wytyczne dotyczą prac w strefie SOD niezależnie od tego czy możliwe było jej fizyczne 

wygrodzenie. 

 Aby uniknąć zniszczenia bryły korzeniowej drzewa przez wykopy otwarte zaprojektowano 
obligatoryjną budowę bezwykopową na przebudowywanym kanale tłocznym DN400 na długości ok. 13 m w 
Strefie Ochrony Drzewa nr 1749 (ul. Swojczycka, przy terenie kolejowym PKP).  

3. DOKUMENTY PRZYWOŁANE 

3.1. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. 
WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA. 

3.2. PN-EN 12201 
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury. 

3.3. PN-EN 124 
PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska 
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- 

Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań 
i ocena zgodności 

3.4. PN-EN 13101 
PN-EN 13101:2005 - wersja polska 
Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 

3.5. PN-EN 16932-2:2018 

PN-EN 16932-2:2018-05 - wersja angielska 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Część 2: Systemy ciśnieniowe 

3.6. PN-EN 1852-1 
PN-EN 1852-1:2018-02 – wersja angielska 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji – Polipropylen (PP) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

3.7. PN-EN 206 
PN-EN 206+a1:2016-12 – wersja angielska 
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3.8. PN-EN 476:2012 
PN-EN 476:2012 - wersja polska 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej 

3.9. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655). 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

• Roboty wykonywać zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu  
o projekt organizacji ruchu zastępczego.  

• Przy realizacji sieci tłocznej Wykonawca powinien stosować się do aktualnych „Wytycznych 
projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowiązujących w MPWiK S.A. we 
Wrocławiu. 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym. W przypadku sieci uzbrojenia terenu 
należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci. 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg 
mapy do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 
Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem Budowlanym, 
decyzją pozwolenia na budowę. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych 
sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego 
układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie jak i wysokościowo. 

• Podane w niniejszym projekcie typy wyrobów nie są wskazaniem producenta ani miejsca 
pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów 
równoważnych w zakresie średnic, materiałów i wytrzymałości. 

• W przypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci, co powoduje kolizję  
z projektowaną siecią, należy wezwać nadzór autorski celem dokonania ewentualnych korekt.  

• Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie  
i obudowanie. 

• Wszystkie roboty zanikające należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru.  

• W przypadku wystąpienia awarii na sieci w wyniku prowadzenia robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie awarię usunąć powiadamiając gestora sieci i Nadzór Inwestorski. 

• Różnica wysokości pomiędzy nawierzchnią (jezdnią, chodnikiem itd.) względem elementów 
powierzchniowych typu: włazy kanałowe, skrzynki armatury, zwieńczenia wpustu deszczowego, nie 
może przekraczać 5 mm. 
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5. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 

L.p. Nazwa materiału Jedn. Ilość 

RURY PRZEWODOWE 

1. Rurociąg PEHD PE100-RC SDR17 DN400 mb 262,0 

2. Rurociąg PEHD PE100-RC SDR17 DN90 mb 2,0 

3. Rury kielichowe PP SN8 DN160 mb 7,0 

PEHD 

4. Tuleja kołnierzowa DN400/350 SDR17 + uszczelka gumowa DUO NBR G-ST Ø400/350 szt. 12 

5. Kołnierz luźny do rur PE DN400/350 szt. 12 

6. Tuleja kołnierzowa DN450/400 SDR17 + uszczelka gumowa DUO NBR G-ST Ø450/400 szt. 3 

7. Kołnierz luźny do rur PE DN450/400 szt. 3 

8. Kształtka redukcyjna PEHD SDR17 Dz450/400 szt. 2 

9. Trójnik PEHD Dz400/400 SDR17 szt. 2 

10. 
Trójnik równoprzelotowy PEHD SDR17 Dz400 z dogrzanymi tulejami kołnierzowymi 
Dz400/DN350 z kołnierzem zaślepiającym DN350 na odejściu bocznym 

szt. 2 

11. Obejma siodłowa elektrooporowa Dz400/90° szt. 1 

12. Łuk PE Dz400/60° SDR17 szt. 1 

13. Łuk PE Dz400/45° SDR17 szt. 6 

14. Łuk PE Dz400/30° SDR17 szt. 2 

15. Łuk PE Dz400/22° SDR17 szt. 1 

16. Łuk PE Dz400/11° SDR17 szt. 5 

17. Łuk PE Dz90/45° SDR11 szt. 1 

ARMATURA 

18. Zasuwa DN350 żeliwna nożowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok betonowy szt. 8 

19. Zasuwa DN400 żeliwna nożowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok betonowy szt. 1 

20. Zasuwa DN80 żeliwna nożowa nierdzewna dwustronnie szczelna szt. 1 

21. Kolano żeliwne ze stopą DN80 szt. 1 

22. Zawór odpowietrzająco-napowietrzający do ścieków DN80 szt. 1 

23. Wstawka montażowa 4-kołnierzowa DN350 szt. 8 

24. Wstawka montażowa 4-kołnierzowa DN400 szt. 1 

25. Obudowa teleskopowa do zasuw nożowych szt. 9 

26. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw nożowych  szt. 9 

ELEMENTY DODATKOWE 

27. Komora betonowa prostokątna o wym.wewn. 1,3x2,5 m (dwa włazy C250) kpl. 2 

28. Łańcuch uszczelniający ŁU dla rury PEHD Dz400 szt. 4 

29. Łańcuch uszczelniający ŁU dla rury PEHD Dz90 szt. 1 

30. Taśma lokalizacyjna z wtopioną wkładką metalową mb 250,0 

31. Studnia betonowa DN1000, Hw=2,10 m kpl. 1 

32. Przejście szczelne od producenta rur PP DN160 szt. 2 

RURY OCHRONNE 

33. Rura ochronna PEHD-RC SDR17 Dz560,0x36,7 mm [2 szt.] mb 35,5 

34. Manszeta uszczelniająca typu N 400/500/560 szt. 4 

35. Płozy typu ZR DUO I o wysokości 35 mm, 10 płóz na obwodzie szt. 7 

36. Płozy typu R o wysokości 30 mm, 11 płóz na obwodzie szt. 22 
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Załącznik - nr rej. MPWiK 100279 / KS / 2024 do projektu budowlanego 

i wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji tłocznej  z rur Ø400mm RC PE HD  w 

ul.Swojczyckiej na odcinku od T1 w ul.K.Kolumba do T2 przejazdu kolejowego PKP  

we Wrocławiu 

 

 

ZADANIE– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w związku z budową trasy 

tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu TAT SWOJCZYCE  

 

 

Przedłożony w załączeniu do pisma biura projektowego projekt budowlany i wykonawczy 
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla zadania jw. uzgadniamy pozytywnie 
z następującymi uwagami: 

1. Warunkiem rozpoczęcia robót i późniejszego dokonania odbioru technicznego jest:  

a) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę, bez zastrzeżeń. 

2. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić MPWiK załączając kopię pozwolenia na 
budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę, bez zastrzeżeń, podając numer uzgodnienia 
projektu, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy, 

3. Termin i sposób włączenia nowo wybudowanego  kanału do czynnej sieci uzgodnić na 
roboczo w MPWiK. Warunkiem włączenia jest złożenie „Wniosku o przyłączenie do 
czynnej sieci...” wraz z wymaganymi załącznikami. 

4. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki 
gumowe zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany do 
przewidywanej agresji chemicznej). Elementy betonowe powinny być wykonane z betonu 
zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i 
wytrzymałości klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8); z prefabrykowaną częścią 
denną – z fabrycznie osadzonymi przejściami szczelnymi oraz wykonaną kinetą. Zaleca 
się zastosowanie kręgów betonowych z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego. 

5. Otwory w istniejących studniach na sieci należy wykonać odpowiednią wiertnicą nie 
uszkadzając konstrukcji i szczelności studni. 

 



 

 

 

 

6. Włączenie projektowanego kanału do istniejącej studni na sieci kanalizacyjnej wymaga 
zweryfikowania ewentualnej kolizji projektowanego włączenia przewodu kanalizacyjnego 
ze stopniami złazowymi w istniejącej studni. W przypadku wystąpienia takiej kolizji 
Inwestor zobowiązany jest do wykonania przełożenia stopni złazowych w studni 
oraz przełożenia zwężki (lub płyty nastudziennej) zgodnie z linią przełożonych stopni 
złazowych, w sposób zapewniający możliwość eksploatacji studni zgodnie z przepisami 
BHP. 

7. Włazy do studzienek zastosować, z dwoma lub czterema otworami, z wypełnieniem 
betonowym, bez części ruchomych (np. śruby, rygle) klasy dobranej do obciążeń drogi. 
Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie. Nie dopuszcza 
się włazów zatrzaskowych. 

8. Włazy studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w której 
będzie nawierzchnia tymczasowa, muszą być zabezpieczone przez obetonowanie 
 o wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,2m. 

9. Przed odbiorem końcowym przekazywany kanał należy dokładnie oczyścić metodą 
hydrodynamiczną i zgłosić MPWiK przegląd kamerą wideo.  

10. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków sanitarnych. 
Przed rozpoczęciem robót ustalić na roboczo sposób rozwiązania zachowania ciągłości 
odbioru ścieków sanitarnych. 

11. Przed przystąpieniem do przebudowy sieci kanalizacji tłocznej - należy 
wyprzedzająco zrealizować budowę alternatywnej sieci kanalizacji tłocznej wg 
uzgodnienia nr rej. MPWiK 100278/Ks/2024.  

12. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej muszą być wykonywane pod nadzorem 
przedstawiciela MPWiK.  

13. Sieć kanalizacyjna podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne 
i eksploatacyjne MPWiK.  

14. Przed zgłoszeniem do MPWiK próby szczelności sieci kanalizacyjnej należy wykonać 
inwentaryzację geodezyjną (ZGKiKM), oraz inwentaryzację branżową (przez służby 
geodezyjne MPWiK) i przedłożyć dokumenty pomiarowe (kopie szkiców branżowych). 
Brak dokumentów potwierdzających wykonanie pomiaru branżowego powoduje odmowę 
podjęcia czynności odbiorowych przez inspektora nadzoru MPWiK.  

15. Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej może nastąpić po wykonaniu robót drogowych i 
całkowitym uporządkowaniu terenu. Przejęcie na majątek nastąpi po przekazaniu do 
MPWiK podpisanego przez inwestora dokumentu PT. 

16. Inwestor przed rozpoczęciem robót ma obowiązek przedłożyć w MPWiK oświadczenie, 
że materiały które będą wbudowane są zgodne z wymaganiami uzgodnionego przez 
MPWiK projektu i obowiązującymi w MPWiK "Wytycznymi projektowania i budowy ...". Do 
oświadczenia należy dołączyć wykaz materiałów i dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie tj. deklaracje zgodności 
producenta lub aprobaty techniczne. 

17. Przewody likwidowane należy przed zasypaniem zgłosić do inwentaryzacji w ZGKiKM 
i MPWiK. Na matrycach ZGKiKM zlikwidowane rurociągi winny być oznaczone zgodnie 
z instrukcją geodezyjną. Zdemontowaną armaturę przekazać protokolarnie do magazynu 
MPWiK.  

18. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod-kan. na terenie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości 
przepływu mediów na swój koszt. O zaistniałym uszkodzeniu Wykonawca winien 
niezwłocznie powiadomić służby eksploatacyjne MPWiK.  



 

 

19. Warunki wykonania i odbioru sieci zgodnie z wymogami obowiązującymi w MPWiK 
zawartymi w aktualnym opracowaniu „Wytyczne projektowania i budowy …”. 

20. Obowiązkiem Inwestora jest zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP,  
w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie wykopów i innych miejsc niebezpiecznych, 
szalowanie wykopów. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela MPWiK,  
że warunki na terenie budowy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, ma on prawo odmówić wykonania czynności 
odbiorowych lub branżowych pomiarów geodezyjnych. W takim przypadku zostanie 
wstrzymany bieg terminów wyznaczonych dla dokonania tych czynności przez 
przedstawiciela MPWiK. 

 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
1. Inwestor WI Adresat – biuro@wi.wroc.pl + wersja elektroniczna uzg. projektu 
2. Projektant Mateusz Bartkowski e-mail: m.bartkowski@san-itariusz.pl + wersja elektroniczna uzg. 

projektu 
3. Inwestor MPWiK CI –Tomasz Mielcarz email: tomasz.mielcarz@mpwik.wroc.pl; + wersja 

elektroniczna uzg. projektu 
4. Anna Chmielecka  e-mail: anna.chmielecka@mpwiok.wroc.pl   + wersja elektroniczna uzg. projektu 
5. Archiwum MPWiK aa + wersja elektroniczna uzg. Projektu 

 

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odręcznego wystawcy 
(MPWiK S.A.). 

Katarzyna Warchulska 
Lider  
Zespół Uzgodnień 
Biuro Obsługi Klienta 
MPWiK S.A. we Wrocławiu 
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Likwidacja istniejącej sieci kanalizacji tłocznej

kanalizacji tłocznej

z trasą projektowanej przebudowy

skala 1:1000

MAPA EWIDENCYJNA

Proj. budowa kanalizacji tłocznej wg odrębnego opracowania

Proj. przebudowa kanalizacji tłocznej ks400 (studnia rewizyjna)

Proj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wg odrębnego opracowania

LEGENDA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA:

Proj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: nr rej. MPWiK 100080/Ks/2023

Numer działki ewidencyjnej NIE-DROGOWEJ po podziale

Proj. linia podziału działek ewidencyjnych

OB8 AM8
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Działka do projektowanego podziału

Numer działki ewidencyjnej DROGOWEJ po podziale

OB8 AM8
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Działka w zakresie inwestycji
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Proj. wycinkaIstn. drzewo, zasięg korony, SOD
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DROGI

Proj. słup oświetleniowy

LEGENDA - SANITARNE INNE
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geologicznego
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Lokalizacja, oznaczenie

Proj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (wg opracowania nr 100080/Ks/2023)

Orientacyjna lokalizacja wykopów technologicznych dla budowy bezwykopowej

Odcinek kanalizacji do obligatoryjnej budowy bezwykopowej

Proj. grawitacyjny odpływ ze studni z odpowietrznikiem [PP DN160]

Proj. trasa kanału tłocznego ks400 

Proj. przyłącze kanalizacyje tłoczne - tom 1007

Proj. przebudowa sieci gazowej (rura ochronna) - tom 800

Proj. przebudowa magistrali wodociągowej - tom 701

Proj. budowa/przebudowa wodociągu rozdzielczego - tom 703 i 702

tom 1004 [nr rej. MPWiK 100278/KS/2024]
Proj. budowa sanitarnego rurociągu tłocznego DN450 /alternatywny układ tłoczenia/ - 

Elementy odwodnienia - tom 601

Proj. budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej - tom 1004,1007
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LEGENDA:

-Teren istniejący
-Teren projektowany

- Obsypka rurociągu - gr. 30 cm
- Proj. kanał sanitarny - m. wykopową

T/ Ł/ K - PUNKT KOŃCOWY SIECI/ ŁUK/ KOMORA ZASUW

ul. K. Kolumba
ks400

ul. Swojczycka
ks400
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Kolizja wzdłużna z likw. ks tł 400 Kolizja wzdłużna z likwidowaną ks400
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 szalunkowe
 płytowa np. typu SBH lub pale
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU PROJ.

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

OPIS TRASY

KĄTY PIONOWE

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

GRAWITACYJNY
KANAŁ 

m n.p.m.

105.00 

- Podsypka rurociągu - gr. 10-20 cm

Skala Data

Nazwa zadania

Nazwa rysunku

Nazwa opracowania
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Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
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łączenia rurociągu projektowanego z odsłoniętą rurą compact-pipe przy kalibracji tuleją kalibrującą stalową.
Alternatywnie, w przypadku kłopotów wynikających z dogrzewania doczołowego, dopuszcza się łączenie na mufę elektrooporową w miejscu 

od strony rury żeliwnej o parametrach identycznych jak rura compact-pipe i od strony trójnika o parametrach rurociągu projektowanego.
kalibracji tuleją kalibrującą z PE-HD właściwie dobraną średnicą i grubością ścianki. Wtedy można doczołowo dogrzać króciec kołnierzowy 
Rurociąg PE-HD po „uwolnieniu” z rury żeliwnej wróci po pewnym czasie do swojej pierwotnej średnicy. Należy następnie dokonać jego 

compact-pipe, należy wyciąć ten fragment i zastąpić nową rurą PE-HD.
Szczególną uwagę na to należy zwrócić w miejscu, gdzie zakończy się rurociąg żeliwny. W przypadku zauważenia uszkodzenia rury 
Rurociąg żeliwny wyciąć na odległość min. sześciokrotnej średnicy rury. W żadnym miejscu nie może być uszkodzeń (nacięć) rury PE-HD. 

(renowacja ciasnopasowana).
Należy ostrożnie nawiercić rurociąg żeliwny i upewnić się, że pod spodem znajduje się rura PE-HD wprowadzona metodą compact-pipe 
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[opracowanie 1004]
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przykanalik grawitacyjny
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8. Kształtka rewizyjna na wymiar - trójnik PEHD z dogrzanymi tulejami kołnierzowymi według szczegółu "A".
krążkach betonowych.
7. Skrzynkę zasuw posadowić bezpośrednio na płycie nastudziennej. W razie potrzeby wyregulować wysokościowo na 
bentonitową.
6. Uszczelnienie otworu w płycie nastudziennej dla obudowy trzpienia zasuwy wykonać taśmą uszczelniającą 
o wymiarach 40x40x20 cm. Wylewkę wykonać ze spadkiem 5% w kierunku rząpia.
5. W dnie komory wykonać wylewkę z betonu klasy min. C30/37, w której należy ukształtować rząpie 
zabezpieczony przed przesunięciem i okrągłą pokrywą wypełnioną betonem, zgodny z PN-EN 124.
4. Właz żeliwny kanałowe dwu lub czterootworowe kl. D400, 
spełniające wymagania normy PN-EN 13101.
3. Elementy studni powinny posiadać fabrycznie montowane stopnie złazowe - klamry o pełnym profilu w otulinie PE, 
2. Przejścia rurociągów przez ściany komory uszczelnić łańcuchami typu ŁU.
o nasiąkliwości poniżej 5% i wodoszczelności min. W8 i mrozoodporności F-150.
1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. 35/45, o klasie ekspozycji min. XA3, 

UWAGA:

800

A

AA B

B: Kształtka trójnikowa PEHD Dz400 SDR17
A: Tuleja kołnierzowa Dz400/DN350

~
3
5
3

TRÓJNIK REWIZYJNY
SZCZEGÓŁ "A"

13
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NA SANITARNEJ KANALIZACJI TŁOCZNEJ

SKRZYNEK ULICZNYCH ARMATURY 

SCHEMAT POSADOWIENIA 

Nawierzchnia chodnika 

Is min=0,95

Podsypka piaskowa gr. min 10 cm

Is min=0,95

Podsypka piaskowa gr. min 10 cm

3
0
0
 m

m

wymiar zewnętrzny: 0,60x0,60x0,30 [m]
Płyta stabilizująca z betonu C16/20 

600 mm

pod skrzynkę uliczną 
Krążek żelbetowy C12/15 

pod skrzynkę uliczną 
Krążek żelbetowy C12/15 

TEREN O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

TEREN O NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ

Skrzynka uliczna armatury

Skrzynka uliczna armatury

2x folia PE

A
B

H

H
1 C

Beton C20/25

mm

Dn
mm

A
mmmm

B H
mm

C H1
mm

450 450 150 450 350Z350/Z400

SCHEMAT PODPARCIA ZASUW 

~
1
0
 c

m

2x folia PE
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10

8

9 7

Szerokoœæ p³ozy S [mm]

Wysokoœæ p³ozy H [mm]

4

6

7

5

3

1

2

170

35

WYSZCZEGÓLNIENIELp WYMIARY

10Iloœæ p³óz na obwodzie [szt.]

Rozstaw obwodów p³óz L [mm]

Iloœæ obwodów p³óz

7.0D³ugoœæ rury ochronnej Lc [m]

KT-I

960

Manszeta [mm] - 2szt.

11

Typ p³ozy

Oznaczenie kana³u

-

ZR DUO

A
A

P³ozy dystansowe

PRZEKRÓJ A-A

H

Manszeta"N"

D
z

d
z

Lc

S

150

dz

Dz

H

150

LP³ozy dystansowe 

PEHD PE100-RC

RURA OCHRONNA (RO)

PEHD PE100-RC

RURA PRZEWODOWA

PE100-RC

Rura przewodowa 

Rura PEHD PE100-RC

Oznaczenie rury ochronnej

RO1

400x23.7 [SDR17]

560x36.7 [SDR17]

22

160

WYMIARY

11

28.5

KT-I

1343

RO2

400x23.7 [SDR17]

Rura ochronna PE100-RC, Dz [mm]

Kana³ t³. PE100-RC, dz [mm]

560x36.7 [SDR17]

400/500/560 400/500/560

30

R
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zasypki wg opisu technicznego.

Sposób zagêszczenia podsypki, obsypki oraz

UWAGA:

rzêdna terenu wg profilu

90°

d (wg tabeli)

s (wg tabeli)

Z
a
s
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p
k
a
 

w
³
a

œ
c
iw

a
S
t
r
e
f
a
 
p
o
s
a
d
o

w
ie

n
ia
 
r
u
r

3
0
c

m

s (wg tabeli)

Tab.2

zachowaniem warunków okreœlonych w Tab.1

w zale¿noœci od jego g³êbokoœci z 

Minimalna szerokoœæ wykopu               

G³êbokoœæ wykopu
szerokoœæ wykopu

Minimalna    

G [m] d [m]

G<1,00 niewymagany

1,00=<G<=1,75 0,80

1,75<G<=4,0 0,90

G>4,00 1,00

D
N

G

Tab.1

Œrednica rury
przestrzeni roboczej

Minimalna wielkoœæ 

DN[mm] s [m]

DN<=350 0,25

350<DN<=700 0,35

 a œcian¹ wykopu lub jego szalunkiem

Minimalna przestrzeñ robocza miêdzy rur¹  

z wtopion¹ wk³adk¹ metalow¹

Taœma lokalizacyjna

 

Podsypka

O
b
s
y
p
k
a

Z
a
s
y
p
k
a
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d (wg tabeli)

P³yta szalunkowa

np. SBH

Szalunkowa komora dylowa

np. SBH

Rozpora

np. SBH

Rozpora

np. SBH

Rozpora

np. SBH

s (wg tabeli) s (wg tabeli)

Tab.2

zachowaniem warunków okreœlonych w Tab.1

w zale¿noœci od jego g³êbokoœci z 

Minimalna szerokoœæ wykopu               

G³êbokoœæ wykopu
szerokoœæ wykopu

Minimalna    

G [m] d [m]

G<1,00 niewymagany

1,00=<G<=1,75 0,80

1,75<G<=4,0 0,90

G>4,00 1,00

DN

G

Tab.1

Œrednica rury
przestrzeni roboczej

Minimalna wielkoœæ 

DN[mm] s [m]

DN<=350 0,25

350<DN<=700 0,35

a œcian¹ wykopu lub jego szalunkiem

Minimalna przestrzeñ robocza miêdzy rur¹   
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zgodnie z projektem branży drogowej
warstwy nawierzchni,                          

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu piaskiem

Is=0,97

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa Dz

nawierzchnia zielona

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

PVC DN80

rura drenarska 

PVC DN80

rura drenarska 

30x30cm o granulacji 16/32mm

drenażu w obsypce filtracyjnej 
Odwodnienie wykopu za pomocą

30x30cm o granulacji 16/32mm

drenażu w obsypce filtracyjnej 
Odwodnienie wykopu za pomocą

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa Dz

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu piaskiem

Is=0,97

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

nawierzchnia zielona

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

 branży drogowej
zgodnie z projektem

warstwy nawierzchni,                          

WYKOP NAWODNIONY WYKOP NIENAWODNIONY

Is=0,97

Is=0,97

Is=0,97

rura przewodowa Dz

Is=0,97

Is=0,98 Is=0,98

Is - wg proj. drogowego Is - wg proj. drogowego

dla rur tworzywowych:

podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

dla rur tworzywowych:

podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

dla rur tworzywowych:

podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

dla rur tworzywowych:

podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

rura przewodowa Dz

zagęszczony do Is=0,97
Grunt rodzimy

zagęszczony do Is=0,97
Grunt rodzimy

zagęszczony do Is=0,97
Grunt rodzimy

zagęszczony do Is=0,97
Grunt rodzimy

(NAWIERZCHNIA UTWARDZONA)

WYKOPY W PASIE DROGOWYM

(NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA)

WYKOPY POZA PASEM DROGOWYM

WYKOP NAWODNIONY WYKOP NIENAWODNIONY

podłoże.

istniejącego - w razie przegłębienia należy wzmocnić grunt 15 cm warstwą tłucznia wciśniętego w 

7. Zabrania się przegłębiania wykopu poniżej rzędnej spodu podsypki, aby nie rozluźnić gruntu 

po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów do poziomu występowania wód gruntowych.

6. W przypadku obniżenia wód gruntowych, pompowanie wód z wykopu można przerwać dopiero 

rodzimy należy wzmocnić (uplastycznione gliny, namuły) lub wymienić (torfy) .

5. W miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabonośnych grunt 

4. Nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą.

3. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.

2. Zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm.

1. Wymiary na rysunku podano w cm.
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zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna

30

zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna
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30

30

30

Dz

10-20
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zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna
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300
300

300
300

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

Krawędziak 10 x 10 cm

Szerokość wykopu - B

poziom terenu istn.

Wieszaki z pręta

- szalunek wg normy

Zabezpieczenie wykopu

zabepieczająca izolację rury
Deska grubości min. 2cm L=B

zabezpieczająca izolację rury
Podkładka drewniana

poziom dna

H
 -
 g
łę

b
o
k
o
ś
ć
 w

y
k
o
p
u

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

Krawędziak 10 x 10 cm

poziom terenu istn.

poziom dna

napotkany rurociąg w wykopie

Wieszaki z pręta

- szalunek wg normy

Zabezpieczenie wykopu

napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

z PCV AROT typ PS

Dwudzielna rura osłonowa

zabezpieczająca izolację rury
Podkładka drewniana
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Szerokość wykopu - B
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Proj. przebudowa kanalizacji tłocznej 

Proj. studnia rewizyjna na kanalizacji tłocznej 

WE WROCŁAWIU ORAZ Z GMINY CZERNICA
PRZEPŁYW Z OSIEDLI WOJNÓW I STRACHOCIN 

LEGENDA

ETAP 3.

ETAP 2.

ETAP 1.

3) URUCHOMIENIE ALTERNATYWNEGO KANAŁU KS450 JAKO BYPASS [PRZEPŁYW ZGODNIE ZE WSKAZANIEM STRZAŁEK]

2) OTWARCIE NAJBLIŻSZEJ ZASUWY NA ISTNIEJĄCYM KANALE POWYŻEJ PUNKTU T2

1) ZAMKNIĘCIE NOWYCH ZASUW NA KANALE KS400 OZNACZONYCH PUNKTAMI C ORAZ D

SWOJC
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SWOJC
ZYCKA

SWOJCZYCKA
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L
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N
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M
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ETAP 4.
1) BUDOWA KANAŁU KT-I PEHD Dz400 POMIĘDZY PUNKTAMI C-D

ETAP 5.

TR1

TR2

T2

T1

Likwidacja istniejącej sieci kanalizacji tłocznej ks400

Istniejąca kanalizacja tłoczna ks400

Kierunek przepływu ścieków w stanie istniejącym

Tymczasowy kierunek przepływu ścieków na czas robót budowlanych

+ZAŚLEPIENIE KOŃCÓWEK KANAŁU W OBRĘBIE PUNKTÓW A ORAZ B 

MIĘDZY PUNKTAMI (ZASUWAMI) A-B WRAZ Z PRZEWIĄZKAMI DO KS400

1) BUDOWA ALTERNATYWNEGO KANAŁU TŁOCZNEGO KS450 PEHD [OPRACOWANIE NR 1004] NA MINIMALNYM ODCINKU 

ZLOKALIZOWANY NA ISTNIEJĄCEJ SIECI KS400

KANAŁ TŁOCZNY PO URUCHOMIENIU ZOSTANIE ODPOWIETRZONY PRZEZ NAJBLIŻSZY ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY 

P1

P2

BUDOWLANE
PRZEZ DWIE EKIPY 
NOCNYCH JEDNOCZEŚNIE 
REALIZOWANE W GODZINACH 
PRZEPIĘCIA POWINNY BYĆ 

BUDOWLANE
PRZEZ DWIE EKIPY 
NOCNYCH JEDNOCZEŚNIE 
REALIZOWANE W GODZINACH 
PRZEPIĘCIA POWINNY BYĆ 

5) POŁĄCZENIE WĘZŁÓW TR1 I TR2 Z ISTNIEJĄCYM KANAŁEM KS400 (W PUNKTACH T1 I T2)

4) OCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO KANAŁU

3) ODCIĘCIE KANAŁU W PUNKCIE UMOŻLIWIAJĄCYM SPIĘCIE PUNKTÓW T1 ORAZ T2 Z ISTNIEJĄCYM KANAŁEM KS400.

2) ZAMKNIĘCIE NAJBLIŻSZEJ ZASUWY NA ISTNIEJĄCYM KANALE POWYŻEJ WĘZŁA T2

(W CZASIE NAJNIŻSZEGO ROZBIORU WODY I ODPŁYWU ŚCIEKÓW):

NASTĘPNIE W GODZINACH NOCNYCH RÓWNOLEGLE PRZEZ DWIE EKIPY BUDOWLANE 

1) BUDOWA WĘZŁÓW TR1 ORAZ TR2 NA KANALE TŁOCZNYM KS400 [KT-I]

3) OCZYSZCZENIE KANAŁU ALTERNATYWNEGO KS450 PEHD [TOM 1004] - KANAŁ POZOSTANIE SUCHY

2) ZAMKNIĘCIE ZASUW NA PRZEWIĄZKACH P1 I P2 - PRZEPŁYW ŚCIEKÓW NOWĄ TRASĄ KANAŁU KS400

1) OTWARCIE ZASUW C I D - URUCHOMIENIE KANAŁU KT-I Dz400 PEHD 

Proj. kanałt tłoczny PEHD DN450 - wg tomu 1004 [nr rej. MPWiK 100278/KS/2024]



Łańcuch szczelny ŁU

mocowany do ściany studni
Kątownik 50x50 mm

DN80

Zawór odpowietrzająco-napowietrzający

Rurociąg PEHD Dz90

mocowany do ściany, 200 x 75 mm
Ceownik podtrzymujący armaturę

Dz400
Rurociąg PEHD 

1000

1500

1300

119,54

betonowym klasy C250

Właz żeliwny z wypełnieniem 

116,91

mocowany do ściany, 200 x 75 mm
Ceownik podtrzymujący armaturę

117,75

polimerowy systemu TVR T
Pierścień wyrównawczy DN625mm

polimerowa 
Masa uszczelniająca

montowane fabrycznie

wg PN-EN 13101,

Stopnie złazowe (klamry),

uszczelek systemowych

łączona za pomocą
bet. min. C35/45

Zwężka betonowa DN1000

117,44

PP Dz160 SN8

Wylot do kanalizacji sanitarnej 

beton C12/15; O1500x10 cm 

Warstwa wyrównawcza

Dz90
Rurociąg PEHD 

Łańcuch szczelny ŁU

Dz400/90
Obejma siodłowa elektrooporowa

Kolano ze stopką DN80

od producenta rur
Przejście szczelne

Kolano PEHD Dz90/45°

DN90 

Króciec kołnierzowy F PE-HD

uszczelek systemowych

bet. min. C35/45 łączone za pomocą 
Dennica i kręgi betonowe DN1000  

2
1
0
0

montowane fabrycznie

wg PN-EN 13101,

Stopnie złazowe (klamry),

Proj. łuk PEHD

SO2

2,0%

M-20 o gr do 10 mm.

10. Poza nawierzchnią utwardzoną można stosować pierścienie betonowe oraz zaprawę cementową drobnoziarnistą 
9. Wszystkie śruby i nakrętki do montażu armatury winny wykonane być ze stali nierdzewnej.
ugięcie ceownika należy podeprzeć go klockiem betonowym o przekroju min. 25x25 cm.
studni przy pomocy kątowników 50x50 mm i kotew do betonu. W przypadku, gdy opierany zestaw armatury spowoduje 
8. Zestaw kolano stopowe + zasuwa + zawór należy oprzeć o ceownik montowany na obu swoich końcach do ścianki 
grawitacyjnie odprowadzi popłuczyny do pobliskiej kanalizacji sanitarnej.
7. Aby umożliwić odpływ popłuczyn ze studni zaprojektowano odpływ dla rury PP Dz160 w dnie studni. Rurociąg 
umożliwiającym płukanie armatury i z zaworem kulowym umożliwiającym odprowadzenie popłuczyn.
6. Do zasuwy DN80 należy przykręcić zawór odpowietrzająco-napowietrzający DN80 do ścieków, z przyłączem 
sterowania otwarciem zasuwy.

5. Na kolanie ze stopą zamontować zasuwę nożową DN80, w pozycji pionowej, w komplecie z kółkiem ręcznym do 
wypełnioną betonem, zgodny z PN-EN 124.
4. Właz żeliwny kanałowy dwu lub czterootworowe kl. C250, zabezpieczony przed przesunięciem i okrągłą pokrywą 
spełniające wymagania normy PN-EN 13101.
3. Elementy studni powinny posiadać fabrycznie montowane stopnie złazowe - klamry o pełnym profilu w otulinie PE, 
pomocy przejścia szczelnego producenta rur.
2. Przejścia rurociągów przez ściany studni należy uszczelnić; rurociąg PEHD łańcuchem typu ŁU, rurociąg PP przy 
o nasiąkliwości poniżej 5% i wodoszczelności min. W8 i mrozoodporności F-150.
1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. 35/45, o klasie ekspozycji min. XA3, 

UWAGA:
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Zasuwa nożowa DN80
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