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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji :

,BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
PARKINGIEM | PLACEM ZABAW ” na dz. nr ewid. 80/2, 81/2, obreb 0027 toniec, gm.
Zakrzew , zamierzonej przez Zakrzew , Zakrzew 51 , 26-652 Zakrzew

OZNACZENIE KODOW WEDtUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze.

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych.

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna.

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég.

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie.

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie uktadania kraweznikéw

CPV - 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych,
lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, sg obowigzujgce przepisy
prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w
punkcie 1.1. przedmiotu.
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1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wtasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego, nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrob budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowe], zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiafy - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

- czesc¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.
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- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

- Wspdlny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i roboét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
giébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robét jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowgq ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkow
Szczegdlnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiiadministracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowsq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z Dokumentacja Projektowgq i ST.

Dane okres$lone w Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego 7zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrdédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrdédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciggly spefniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do prac budowlanych.

Strona 7 z 56



2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatdow i wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci, wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac¢: a)
czes¢ 0golng opisujaca:

-organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia robot, BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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-wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlinych
elementdw,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

-wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatow. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badaniich
czestotliwosc¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robodt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobodw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw prac, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, -
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
wykonywania robat,

-dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, -inne
istotne informacje o przebiegu prac.

Propozycje, uwagii wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiarow
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Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robdt,

-protokoty narad i ustalen, -korespondencje

na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig umozliwiajgcg miesieczng ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegdlnych potaci po obrysie zewnetrznym
minus kominy,

c) powierzchnie $cian zewnetrznych i piwnicznych, jako taczng powierzchnie sciany z
otworami pomniejszong o fgczng powierzchnie otwordéw okiennych i drzwiowych, d) roboty
towarzyszace - wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
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pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakos¢ i ilos¢
Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robédt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia

5 sierpnia 1998 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w skfad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem oséb niepowotanych z
jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na
teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatdw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode -
organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2. ROBOTY POMIAROWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2.1 Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmujg wstepne sprawdzenie zgodnosci
zaplanowanych robot ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robét w czasie
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktow lub przebiegu osi nalezy umieszczac co
najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu zabezpieczajac je przed odchyleniem w czasie
wykonywania robét. Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymitawami nalezy uzywac dobrze
napietego drutu stalowego. Nie wolno uzywac sznuréw lub zytek. Do wyznaczania punktow
przeciecia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy uzywac pionéw geodezyjnych.
Poziom wysokosciowy odniesienia nalezy utrwali¢ na reperach. Repery nalezy umocowac
poza obrebem prowadzonych robét w miejscach nie narazonych na osiadanie - takich jak
Sciany sgsiednich budynkéw, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy
drewniane lub betonowe wkopane w ziemie albo zabetonowane na gtebokos¢ wiekszg od
gtebokosci przemarzania. Nie wolno reperéw mocowacé na drzewach. Z wykonanych prac
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje w formie szkicu.

2.2. Obmiar robét i cena jednostkowa Jednostka

obmiaru robét jest 1 ha.

Cena jednostkowa obejmuje:

Ustawienie kotkdw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow.
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Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki.

Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.
Wyznaczenie poziomow robdt ziemnych. Wykonanie

pomiaréw przejsciowych.

Wznowienie siatki po zakonczeniu robot.

Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV
-45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

3.1. Zdjecie humusu

3.1.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sktadowana
warstwa humusu nie moze zawierac¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw. Humus
nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjgé z
powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubos¢ zdejmowane;j
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

3.1.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m?. Cena jednostkowa obejmuje:

Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharka na odlegtos¢ do 30 m i reczne podgarniecie humusu
na hatdzie.

3.2. Wykopy
3.2.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

3.2.1.1. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania
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jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajnosci. Muszg one gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usung¢ z placu budowy
sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Nalezy stosowaé koparki o
stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i zageszczarki. Do wurobku gruntu
stabonosnego nalezy stosowac sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleznosci od organizacji robdt przyjetej przez
Wykonawce.

3.2.1.2. Transport

Wybadr srodkéw transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do robodt gruntu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie strefy robodt, jak i poza nig.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza strefg robét ziemnych muszg spetniaé
odpowiednia wymagania w zakresie parametréw technicznych charakteryzujacych pojazdy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1.3. Odwodhnienie.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonaé urzadzenia ktére zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wdd nie moze stwarza¢ szkéd w
terenach przylegtych ani nawadniaé sgsiednich odcinkdw robdt. Podczas wykonania wykopow
poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on
nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajgcego jego uzycie. Jezeli w trakcie wykonania robét
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji
projektowej wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

3.2.1.4.Wykonanie wykopow.

Wykopy muszg by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania kolejnych robot. W przypadku zamarznietego gruntu mozna go
odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5m powyzej podioza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykona¢ do poziomu 30cm ponad planowang
rzedng robdét ziemnych. Pozostatg warstwe nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem
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podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zageszczeniu podtoza sposobem
recznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy powierzchniach
wiekszych ( ponad 500m2 ).

3.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prdébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej
gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481. Badania zageszczenia i nosnosci mogg by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-
$02205:1998 przy uzyciu ptyty o srednicy D = 300mm.Miarg zageszczenia jest wskaznik
odksztatcenia lo jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtérnego E2 do
modutu odksztatcenia pierwotnego E1 , a nosnos¢ okreslona jest na podstawie otrzymane;j
wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych robdt ziemnych musi spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), i powinien wynosic 0,97.

3.2.1.6. Doktadnos$é wykonania wykopow Dopuszcza

sie nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga réznic sie od projektowanego wykopu o wiecej niz

+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ 15
cm.

3.2.1.7. Urzadzenie odkifadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robdt, okresla Wykonawca, ktéry musi uzyskaé
pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru. Odkfad nalezy wykonywac¢ warstwami grubosci 0,5m
po oczyszczeniu podtoza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalezy wykona¢ ze
spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odkfad nalezy
odwodnié przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robét kubaturowych dla celéw
zasypki nalezy zebra¢ czesciowo ziemie z odktadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy
odktad nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowac teren, odwodnié¢ go i
zahumusowac warstwa grubosci 5cm z obsianiem. Jezeli odktad jest zlokalizowany na zboczu,
nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Otoczenie i skarpy odktadu po zakonczeniu robot
doprowadzi¢ - wyréwnaé do stanu pierwotnego.

3.2.1.8 Obmiar robét i cena jednostkowa Jednostka

obmiaru robodt jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkfad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,
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- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu
- prace odbiorcze

3.2.1.9. Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik
techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.

4. ROBOTY MUROWE
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

4.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

4.1.1. Wymagania materiatowe.

Cegty ceramiczne petne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996;

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002

Cegty ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z bloczkow betonowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997

Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane), PN-
79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betondéw i zapraw).
Dostarczong na budowe partie cegiet, pustakdw ceramicznych i bloczkdw nalezy podda¢
badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie
jakiekolwiek watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych.

4.1.2. Wykonywanie robot

Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie nalezy wykonywac zgodnie z PN-90/B-14501.

Przy wykonywanie $cian z bloczkdw betonowych nalezy uzywaé kompletnego zestawu
materiatow dostarczanych przez producenta.

4.1.3. Odbior konstrukgji
Odbiér robot murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchytki
wymiaréw dla murdéw:

Rodzaj odchyfki Wartos¢ odchytki
dopuszczalnej w mm
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Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
- na dtugosci Im +3

- na catej powierzchni sciany 110

Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi

-na wysokosci 1m 13
-na wysokosci 1 kondygnacji 15
-na catej wysokosci Sciany 115

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru
- na dfugosci 1m *1

- na catej dtugosci budynku +10

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej
warstwy muru 1
- na dfugosci 1m +10

- n catej dtugosci budynku

Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie 13

-na dtugoscilm

4.1.4. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robdt jest dla écian jest 1 m? wymurowanej $ciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania

- wymurowanie scian

- ustawianie, przenoszenie i demontaz rusztowan

4.1.5. Przepisy zwigzane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
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PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
utoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe.

5. ROBOTY ZELBETOWE
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

5.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

5.1.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.1.1.1. Wymagania materiatowe

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykonac z materiatéw odpowiadajgcych nastepujagcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

- tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

- sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-
82505 [43] i PN-M-82010 [40],

- ptyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

5.1.1.2. Odbiory deskowan.

Deskowania podlegajg odbiorowi przed wypetnieniem mieszankg betonowa. Do odbioru

deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna. Badania materiatow stosowanych

do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas

odbioru deskowania oceny materiatdow dokonuje sie na podstawie zgromadzonych na ten

temat dokumentéw. Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpdr oraz ich usztywnienie,

- szczelno$¢ deskowania,

- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie, - dopuszczalne odchytki
wymiarowe, - czystos¢ deskowan.

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

Strona 23z 56



Rodzaj odchyfki

Wartosé odchytki
dopuszczalnej w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania

i w odlegtosci miedzy rusztowan: 125

- na dtugosci 1m do: 175

- na cate przesto nie wiecej niz:

Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przeciecia sie: 15

- na 1 m szerokosci nie wiecej niz: 120

- na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz:

- w scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy +10 #15
monolityczne: 1075

- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m:

- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami:

- w belkach i fukach:

Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz: +15

- w fundamentach: +10

- w $cianach, stupach, belkach, podciggach, fukach: 15

- w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami Scian:

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu -

na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 15

- na cafg ptaszczyzne: 115

Odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementdow: 120

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 18
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Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

- w dtugosci i szerokosci do 1 m: 12 +4
- w dtugosci i szerokosci do 1-3 m: 6

- w dtugosci i szerokosci do 3-5 m: 10
- ponad 5 m: 12

- grubosci dwéch sgsiednich desek niestruganych: +0.5
- grubosci dwoch sasiednich desek struganych: +2

- rozmieszczeniu otwordw na elementy tgczace pyty:

5.1.1.3. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robédt jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuije:

- przygotowanie i ustawienie stemplowania

- przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- rozebranie stemplowania

- rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w stosy

5.1.1.4. Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtéwne elementy
sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano -montazowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. PN-
83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

5.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
5.2.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.2.1.1. Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréow oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
H-93215 [39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz
PN-822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
zaswiadczenie o jakosci. Kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddac¢ kontroli na
zgodnosc¢ dostarczonego materiatu z zamdéwieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji
jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja sie jakiekolwiek watpliwosci co
do jej wtasciwosci technicznych.
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5.2.1.2. Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodnos¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztgczy, dtugosc zakotwienia. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.

5.2.1.3. Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Wymiar siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych przy

wymiarze do 1 m: +10
- dtugo$é elementu: 15
- szerokos¢ (wysokos¢) elementu: 110

Przy wymiarze powyzej 1 m:

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion: 10

- przy srednicy ponizej 20 mm: +0.5 x $r.
- przy $rednicy wiekszej lub réwnej 20 mm: 2.0 x $r.
W potozeniu odgie¢ pretéw: 110 £25

W grubosci warstwy otulajacej:

W potozeniu potfagczen (stykow) pretow:

5.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

5.3.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.3.1.1. Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowac beton zwykty wg

PN-B- 06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-
19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-
06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Dodatki
mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Projektowanie sktadu
betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

5.3.1.2. Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:

- w belkach i w podciaggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych, - w
stupach - w ptaszczyznach stropow, belek lub podciggdéw; belki i ptyty zwigzane
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monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupéw lub Scian,
- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktérych opiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te nalezy doktadnie
oczyscic i przeptukac woda.

5.3.1.3. Pielegnacja betonu.

Powierzchnie betonu dojrzewajgcego nalezy chronié¢ przed czynnikami atmosferycznymi i
utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego i innych. Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczaé po
24 h od jego utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.

5.3.1.4. Odbior konstrukgji

Do odbioru koricowego nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty: a)

projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru robét zanikajgcych

d) inne dokumenty majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukciji.

Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowos¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosc¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

c) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen; tgczna powierzchnia ewentualnych rakdéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu,
zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

5.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm
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Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia - na 1 m wysokosci: 52
- na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach: 1

- w $cianach i stupach podtrzymujacych stropy monolityczne
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu - 5
na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 15
- na cafg ptaszczyzne:

Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu tatg 1
dtugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych -
powierzchni bocznych i spodnich:

- powierzchni gdérnych: 5
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 48

- odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw:

5.3.1.6. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie, utozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostow roboczych

- pielegnacje betonu

5.4. Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych PNB-
06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. POKRYCIE DACHU
CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

6.1. Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada wymaganiom

zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny mieé:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, — na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

6.1.1. Membrana EPDM:
Membrana dachowa EPDM zbrojona gr. 1,5 mm spetniajgca ponizsze wymagania techniczne

Membrana Metoda Wynik Jednostka
Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN 12311.2 >8 N/mm?
Wydtuzenie EN 12311.2 >400 %
Elastyczno$é w niskich temperaturach ASTM D 746 -45 °C

ASTM
Odpornosé na UV Test QUV, UVB 313 brak spekan po 4000 godzin -
G 53-84
Odpornosé na ozon ASTM D 1149 brak spekan -
Paroprzepuszczalnos¢ (m) - 58.000

6.1.2. Papa:

Papa podktadowa asfaltowa modyfikowana , na osnowie z wtékniny poliestrowej, wierzchnia
strona papy pokryta wtdkning polipropylenowg stabilizacyjng, strona spodnia wykonczona
jest wtdkning polipropylenowg stabilizacyjna.

Mocowanie mechaniczne oraz faczenie na zaktadach, ktérych szerokos¢ powinna wynosic¢ 8
do10 cm dla zaktadoéw wzdtuznych oraz 12 do 15 cm dla zaktadéw czotowych.

Papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
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posypka, zabezpieczona folig z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe

-gramatura osnowy — 250g/m?2

-grubos¢—-5,2 +0,2

- papa modyfikowana SBS, podktadowa o grubosci 4 mm.

Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS
bez wypetniaczy wynosi 3000 g/m2, sity zrywajgce 1600/1400 N, wydtuzenie 10/10 %,
stabilno$¢ wymiaréw 0,0 %, gietkosc - brak rys i peknie¢ w temp. - 20 *C,

- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

-izokliny wykonane z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10*10 cm.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
Papa powinna miec¢ jednolite ubarwienie.

6.2. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

6.3. Transport

Blachy do pokry¢ dachowych mogag by¢ przewozione dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwosci przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementdéw z blachy jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wyfadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

6.4. Wykonanie robot

6.4.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-réwnos¢ powierzchni deskowania (ptyty OSB 22mm) powinna by¢ taka, aby przeswit
pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

-rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkfadzie z ptatwi), -
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podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢

wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podktadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej.

6.4.2. Ktadzenie papy asfaltowej zgrzewalnej

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podfoza oraz sklejania dwéch
jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej, w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie
ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany
w miare nadtapiania masy powtokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy,
prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

Urzadzenia do odprowadzania wdéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podfuznym. Spadki koryt dachowych nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Wloty wpustow
dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi staé sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi projektowymi.

6.4.3. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Pasy podrynnowe nalezy
zamocowac pod pape podktadowg, obrébki boczne nalez zamocowac na pape Pasy winny by¢
min 15 cm szerokosci Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek
blacharskich nalezy pamietac

o koniecznosci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.4.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999,
uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001,
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PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Konieczne jest zachowanie spadkow w kierunku lejow spustowych wg dokumentacji

6.4.5. 8.5. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).
Kontrola jakosSci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.4.6. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

1.W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wykonywania
prac pokrywczych,

2.W odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

3.Kontrole miedzy operacyjng i koricowg dotyczacg pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-
EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

4.Uznaje sie ,ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.5. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

-dla robdt Krycie dachu blachg - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wytazy itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m,

-dla robot obrébki blacharskie - 1 m wykonanych obrébek.

-dla robdt rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

6.6. Odbidr robot

Podstawg do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.

6.6.1. Odbidr podktadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
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powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

6.6.2. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w

czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej

jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawg

do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, -
protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacjg , -
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzic¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek

blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan

-poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-w przypadku, gdy nie jest mozliwe poprawienie pokrycie nalezy rozebra¢ (w catosci lub

miejscowo) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

6.6.2.1. Odbior obréobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindow, wywietrznikéw,
witazow itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
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6.6.3. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

6.7. Podstawa ptatnosci

6.7.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- pokrycie dachu papa, tgcznie z przycieciem ptyt i obrobek na dany wymiar, umocowanie za
pomocg wkretéw samogwintujgcych ptyt dachowych, gasiorow i obrébek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

6.7.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, - uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

6.7.3. Rynny i rury spustowe

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

6.8. Przepisy zwigzane

-PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

-PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

-PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

-PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

-PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

-PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje . Cz 1: Stal.
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-PN--B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

-PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych. -

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cz C: zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

7. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

7.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Izolacje powinny stanowié ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy

budowle lub jej czes¢ od wody lub pary wodnej.

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce

nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ sucha, réwna (bez wgtebien,

wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw

sztucznych powierzchnia podkfadu powinna by¢ gtadka i doktadnie oczyszczona z wszelkich

okruchdw. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone)

promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45 stopni. Spadki warstwy

podktadowe] w balkonach i tarasach powinny wynosi¢ co najmniej 2%.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajgcych gtdwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw,

- przy temperaturze powyzej 5 stopni C (chyba ze sg podane odrebne wymagania przez
producentow).

Materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywa¢ w temperaturze 20 stopni C do czasu ich

rozwiniecia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinny S$cisle przylega¢ do izolowanego

podktadu, bez spekan i bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez

warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych

powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przeciekanie wody

miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych

i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Szczegdlnie izolacje poziome sg narazone na uszkodzenia. lzolacje podlegajg odbiorowi jako

roboty zanikajgce. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

- ciggtos¢ powtoki izolacyjnej rownos¢ nawierzchni

- mocowanie do podtoza

7.2. Obmiar robét i cena jednostkowa Jednostka
obmiaru robdt jest 1 m? izolacji.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania
- wykonanie izolacji
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7.3. Przepisy zwigzane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$é | — Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd.lI,

- PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgocig i wodg. ITB, Warszawa 1970,

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB. Warszawa 1972,

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974,

- Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temp. do —
15 st C. Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB. Warszawa 1973,

- Wytyczne wykonywania robét izolacyjnych metodg natryskowg. COB-RPI Budowlane;j.
Katowice 1974,

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych
POLKIT i OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku
winylu. ITB. Warszawa 1973,

- Swiadectwo ITB nr 351/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw
butadieno-styrenowych wykonywane metoda natryskowa,

8. OCIEPLENIA
CPV - 45321000-3 - Izolacja cieplna

8.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Ptyty styropianowe: samogasnace, frezowane o gestosci objetosciowej min. 15 kg/m (EPS 70
038 ) zgodne z PN-EN 13163, Powinny one spetniaé, poza normga, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokéw, ptaska,

- krawedzie - ostre, bez wyszczerbéw, frezowane (potowa grubosci),

- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkgji,

- stabilizacja wymiardow +1,0%

taczniki do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami; gtebokos¢
zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.

Siatka z wtdkna szklanego:

- rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szerokos$¢ nie mniej niz 100 cm, dtugos¢ nie mniej niz 50 m, - wymiary oczek: nie
mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m,

- strata prazenia w temperaturze 6250C - 10-25% masy,

- sita zrywajgca nie mniej niz 1500N

Ptyt z wetny mineralnej :
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym : > 50 kPa
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni : > 15 kPa

Nasigkliwos$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu : < 1,0 kg/m?

Nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu : < 3,0 kg/m?

Sita sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mmdla grub. 80-200 mm
: > 500N

Deklarowany wspétczynnik przenikania ciepta dla grub. 80-200 mm = 0,040 W/mK Klasa
reakcji na ogien : A1 — wyrdb niepalny

8.2. Wykonywanie robét.

8.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdéw itp. czynnikdw powodujgcych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig,
dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg wetny mineralnej. Wszystkie
Sciany nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji, najpierw przez oczyszczenie mechaniczne
i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsj3.

8.2.2. Mocowanie ptyt styropianowych oraz ptyt z wetny mineralne;.

Ptyty nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych. Przygotowanie
kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5-5,5l) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo réwnego podfoza mozna go naktadaé na cata powierzchnie ptyty przy
pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy naktadaé tzw. metodg punktowo-krawedziowg
ilos¢ kleju powinna byé kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisngc¢ (dobic) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt
ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
whnikac. Ptyty nalezy ukfadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na
naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach
podtoza wynosi¢ do 25-30mm 2z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Dach przedszkola ocieplony wetng mineralng prasowang utozona luzem jako warstwa
termomoizolacyjna. Powierzchnia pod wetng powinna by¢ sucha bez sladéw zwilgocenia.
Ptyty na styk w taki sposéb, aby po utozeniu powierzchnia byta réwna. Ptyty kotwi¢ do podtoza
tacznikami mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstwe papy podktadowej.
Warstwe wierzchnig papy zagrzewac z warstwg podktadowg, tak aby przylegata szczelnie do
catej powierzchni, tworzyta rowna i gtadkg ptaszczyzne.

Wykonanie ocieplenia dach sali wetng mineralng dachowg grub. warstwy 24cm mocowang do
podtoza za pomocg kotkdw systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia i 4,2 mm papa
podktadowa. Przy attykach i gtowicach komindw ponad dachem nalezy przed wykonaniem
pokrycia z papy zamontowac izolacyjne kliny systemowe.
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8.2.3. Prace dodatkowe:
Wykonad uszczelnienia stykow ptyt ze stolarkg slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej
(min.25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych
otworow elewacji. wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordéw okien i drzwi,
osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

8.2.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojong stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatka z wtdkna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczynac¢ od
wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania ptyt. Po przeszpachlowaniu
powierzchni ptyt zaprawg naciggamy tg samg zaprawe na sciane pacg zebata. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na
gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 10cm, za$ na naroznikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Niedopuszczalne
jest wykonywanie warstwy zbrojonej metody zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

8.2.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego
Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin.

8.2.6. Naktadanie tynkow szlachetnych:

Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samej ilosci wody i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkdw mineralnych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze
rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku sciggngé¢ réwniez pacg stalowag gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje sie on do
dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego materiatu. Tynki

o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
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podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé¢ powstawania widocznych
cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkgiji.

8.2.7. Odbidr robot.
Podczas odbioru sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowos¢ montazu ptyt
- wielkos¢ odchytek tj. dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny ptyt w poziomie -2 mm/ 2mb i
nie wiecej niz 10 mm na catosci,
- estetyka wykonania,
-doktadnos¢ szczegdtdw i detali.

9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

9.1. Wymagania materiatowe.

Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatéw okresla dokumentacja projektowa. W
przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i
przedstawi¢ zamawiajgcemu do zatwierdzenia wraz z osSwiadczeniem producenta o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacja.

9.1.1. Sprzet do osadzania stolarki
Wykonawca przystepujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

9.1.2. Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, Srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas

transportu i sposobu transportowania szczegdétowe wymagania okresla norm.PN-

B05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegdlng uwage

nalezy zwrdcic¢ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czystosc przestrzeni zatadowczych w $rodkach transportu,

-ptaszczyzny $cian i podtdg (srodkow transportowych) nie powinny mieé wystajgcych gwozdzi
oraz ostrych elementow moggcych spowodowac uszkodzenie wyrobdw.

9.1.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac
pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajgce nastepujace
dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrdb,
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- symbol dokumentacji technicznej na wyréb (Swiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
itp.),znak kontroli jakosci.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- magazyny pototwarte lub zamkniete, suche i przewiewne, zabezpieczajgce przed opadami
atmosferycznymi,

- podtoga magazyndw utwardzona, pozioma, réwna, - w odlegtosci min. 1m od urzadzen
grzewczych.

9.2. Wykonanie robot

9.2.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do osadzenia oscieznic powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny by¢ réwne,
gtadkie i oczyszczone z pytu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie
ostatecznie wykonczonym. Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
tasmami i folig przed zabrudzeniem.

9.2.2. Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy tgcznikdw zalecanych przez producenta, ktéry
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oScieznicy z oSciezami nalezy wypetnic
piankg poliuretanowga. Skrzydfa powinny szczelnie przylega¢ do osScieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystujgc odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oScieznicg, nalezy
dokonac ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice.

9.2.3. Kontrola jakosci Kontrola

jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosSci materiatow przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentdw,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okuc

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢c 2mm na 1m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywad sie bez zacieg,

- otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwieraé
lub zamyka¢,

- zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

- parapety zewnetrzne muszg mieé¢ spadek , od okna” i miejsce ich styku z oknem winno
zostac uszczelnione silikonem.

9.3. Obmiar robét

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w swietle osScieznic, a w przypadku
braku oscieznic - w $wietle murdw.

llosci robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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9.4. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagania przy

odbiorze. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna,

materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu

podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zgodnos¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatow,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych, - sprawnosc
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okué.

9.5. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

10. ROBOTY MALARSKIE

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

10.1. Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z projektem. Prace malarskie mozna
wykonywac na witasciwie przygotowanym podtozu. Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nierdwnosci i ubytki podtoza nalezy wyszpachlowac.
Badanie i ocene przygotowania podtoza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym zwigzaniu.
W przypadku betonow i tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu
wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidtowej przyczepnosci farby,
wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wieksza
niz 4%. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C. Przed przystgpieniem do malowania nalezy
zamocowac i wbudowac¢ wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na wszystkich
rodzajach podtozy farbe mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub urzadzenia
natryskowego. Kazde podtoze wymaga wykonania warstwy kontaktowe] (gruntowania).
Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujacej. Powtoki
malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwéch operacjach, przy czym kazda kolejna warstwa
farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po jej
wyschnieciu. Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich
wykonania.
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10.2. Odbiér robét

Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci szczegotow i detali.

W trakcie odbioru ocenia sie:

- wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania - powtoka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekow i pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny by¢
wyczyszczone, i umyte.

- zgodnos¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacja ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.) -
zgodnos$¢ kolorystyki powtok z dokumentacjg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

11. KtDZENIE PODLOG

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

11.1. Podtoza i podktady pod posadzki.

Warstwy podtozy i podktadow pod posadzki muszg byé zgodne co do rodzaju i grubosci z
projektem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
cieplnych. lzolacje te muszg by¢ wykonane w sposéb szczelny, cigglty oraz przy uzyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiatéw. Podkfad podtogowy powinien byé
odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nierownosci
podktaddéw przy pomiarze tata dwumetrowa nie powinny przekracza¢ 5 mm. Odchylenie
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do réwnosci podktadéw podtfogowych oraz
podtozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni

Dopuszczalna wielkos¢
przeswitdw przy pomiarze
tatg miedzy dwoma

punktami podparcia
oddalonymio 1 m

Dopuszczalna wielkos¢
przeswitow przy pomiarze
tatg miedzy dwoma

punktami podparcia
oddalonymio 2 m

Surowe powierzchnie stropéw
lub podtoza na gruncie (np. dla
podktadéw zwigzanych)

15 mm

17 mm
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Powierzchnia stropow lub 8 mm 9 mm
podtozy o podwyzszonych
wymaganiach réwnosci (np. dla
uktadania posadzek i podktadéw

ptywajgcych)

Powierzchnie gotowe podktadéw 3mm 5mm
i posadzek

Powierzchnie podktadow o 1mm 2mm

podwyzszonych wymaganiach
rownosci, np. z mas
samopoziomujgcych

Odbiory nalezy wykonywaé zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda warstwa
podktadu, podtoza badz izolac;ji.

11.2. Oktadziny i posadzki z ptytek.

Nalezy stosowac ptytki zgodnie z Projektem. Zastosowane ptytki muszg mie¢ parametry
odpowiednie do warunkdéw ich eksploatacji - w zakresie nasigkliwosci i Scieralnosci (zgodnie
z PN EN 87). Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptac;ji
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) probki ptytek oraz cokolikdw wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich parametry. Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie
pisemnej akceptacje dla wybranych ptytek, cokolikdbw, zaprawy spoinujacej oraz listew
wykanczajacych. Do mocowania (klejenia) ptytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu
w budownictwie materiatdw zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy uzywac¢ kompletnego
systemu (zaprawy wyréwnujace, kleje, emulsje gruntujgce, materiaty pielegnacyjno
wykonczeniowe) danego producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na miejsce uktadania posadzek i
wptyw warunkéw zewnetrznych na eksploatacje nawierzchni.

11.2.1. Uktadanie ptytek.

Ptytki mozna uktadac na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed uktadaniem ptytek nalezy
sprawdzi¢ nosnos$¢ podtoza oraz doktadnie oczysci¢c go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen i luznych, stabo trzymajgcych sie pozostatosci farb, klejow i lakieru. Dla
kazdego rodzaju uktadanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym (Inspektorem
Nadzoru): rodzaj ptytek, rozmiar pojedynczej ptytki, kolorystyke i wzor ptytek grubosc¢ spoiny,
kolorystyke zaprawy spoinujgcej, rodzaj listew wykanczajgcych sposéb uktadania ptytek,
ewentualne wzory i miejsca uzycia dekoréw, miejsce bedace poczatkiem uktadania ptytek.
Prace oktadzinowe mozna wykonywac¢ w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.
Fugowanie i uzytkowanie oktadzin moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach. Petng
wytrzymatos¢ oktadziny uzyskuje sie dopiero po 3 dniach.
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11.3. Posadzki z wyktadzin

Nalezy stosowal wyktadziny zgodnie z projektem. Zastosowane wyktadziny muszg miec
parametry odpowiednie do warunkéw ich eksploatacji Kazdorazowo, dla kazdej posadzki
Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) prébki
wyktadzin wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich parametry. Zamawiajgcy (Inspektor
Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje przewidziane do wbudowania materiaty.
Do mocowania (klejenia)wyktadzin Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu w
budownictwie materiatow zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy uzywaé kompletnego
systemu danego producenta.

11.3.1. Uktadanie wyktadzin.

Wyktadziny mozna ukfada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed uktadaniem
wyktadzin nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza oraz dokfadnie oczysci¢ go z kurzu, brudu,
wszelkich zanieczyszczen i luznych, stabo trzymajgcych sie pozostatosci farb, klejow i lakieru.

11.4. Odbior oktadzin.

Odbiory zgodne 1z materiatami instruktazowymi producentéw. Odbiorowi podlega
przygotowanie podtoza, utozenie ptytek lub wyktadzin. Odbidr z uwzglednieniem estetyki
wykonania, doktadnosci szczegotdw i detali. Wymagana zgodnosc¢ rodzaju uzytych materiatéw
oraz sposobu ich uktadania z projektem.

12. SUFITY PODWIESZANE.

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

12.1. Sufity podwieszane z ptyt
Roboty powinny by¢ zrealizowane w oparciu o jedno z dostepnych na rynku rozwigzan
systemowych.

12.2. Wykonanie rusztu.

Ruszt nalezy wykonac z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Rozstaw profili
nalezy dostosowa¢ do wymiaréw stosowanych ptyt i sposobu ptytowania zgodnie z
rozwigzaniem systemowym.

12.3. Ptytowanie.

Ptytowanie mozna rozpoczg¢ po wykonaniu i odbiorze rusztu nos$nego, oraz wszystkich
poprowadzonych w nim instalacji ocieplenia ipt. Sposéb utozenia ptyt nalezy dostosowac do
geometrii rusztu. Po przymocowaniu ptyt wszystkie potgczenia nalezy wzmocnié tasma wg.
zalecen producenta, wyszpachlowac i wyszlifowaé. W przypadku ptytowania podwdjnego
nalezy zadbac, aby pofaczenia pierwszej i drugiej warstwy ptyt nie nakfadaty sie na siebie .
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12.4. Odbior robét

Odbiorowi podlega wykonanie rusztu nosnego i utozenie kazdej warstwy ptyt zgodne z
materiatami instruktazowymi producentéw. Odbiér z uwzglednieniem estetyki wykonania,
doktadnosci szczegotéw i detali.

13. CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placédw i chodnikdéw

13.1. Materiaty
13.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

13.1.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

13.1.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

13.1.1.3. Ksztatt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza: - na
dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm.

- na grubosci £ 5 mm.

13.2. Wykonanie robét

13.2.1. Korytowanie
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi.

13.2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki
cementowo — piaskowej ilos¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 15%
masy podsypki.

13.2.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
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Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

13.3. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

betonowych polega na sprawdzeniu:

- réwnosé nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod fatg dtugosci 4 m nie powinien przekraczac
1,0 cm.)

- kierunkéw spadkow nawierzchni

- wartosci spadkow nawierzchni

- szerokosci spoin i sposobu ich wypetnienia - prawidtowosci ubijania (wibrowania) - koloru i
ksztattu uzytej kostki.

14. RUSZTOWANIA
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po

catkowitym ukonczeniu wszystkich robét montazowych.

a) sprawdzenie stanu podtoza - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne

c) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek

d) sprawdzenie stezen - ogledziny zewnetrzne

e) sprawdzenie zakotwien - proba wyrywania z sitg 0,30 kN

f) sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych - ogledziny zewnetrzne

g) sprawdzenie wymagan dotyczgcych konstrukcji - ogledziny zewnetrzne, obcigzenie prébne
200 daN

h) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - pomiar opornosci

i) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996

j) sprawdzenie zabezpieczen - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

k) odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrzgdami pomiarowymi

Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania

pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia

niezgodnosci nalezy usterki usung¢ i wykonaé ponownie badania. Z przeprowadzonych badan

(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokat.
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15.ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI — KOD CPV- 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
ar.

3 cm na opasce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku stosowana do utozenia
nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia kraweznikow i obrzezy.

1.4.3. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi

materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
B00.00.00 ,Wymagania ogdlne.
2.2. Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (np. Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

- dlugosé i szerokosé £ 3 mm

- grubos¢ £ 5 mm

2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,50”

3) mrozoodpornosé¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ jednoczesnie nastepujace
warunki:
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- probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%
4) nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5) $&cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekroczy¢ wartosci: 3,5 mm dla klasy ,50”

6) szorstkosc¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglagdu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowacC na paletach. Palety z kostkag mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych

1 ) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku | wg PN-
EN 13043:2004/Ap1:2010 i cementy powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004.

1 ) Do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt a

c) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej: do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.) spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypetnienia
dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatlow spetniajagcych wymagania wg pkt. A lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu piasku przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

3. SPRZET
3. 1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
1 ) recznie przy matych powierzchniach,
0 ) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z

wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenie z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza ). Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materialéw do nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone w paletach- dowolnymi s$rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Grunty dowolny, nadajacy sie do stabilizaciji.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
Dokumentacjg

Projektowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni Rodzaj obramowania

nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg rojektowa.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw i obrzezy. 5.5. Podsypka
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-paskowej
grubosci 4 cm pod nawierzchnie drég wewnetrznych, parkingéw oraz 3 cm pod chodnikami.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28=14MPa

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypata sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po naci$nieciu podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ ukfadanie
nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci nie powinny przekracza¢+1 cm.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie zaleca sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki (kolor szary).

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (studzienek, wiazéw) powinna trwale wystawaé od 3mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia
przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié. Szerokos¢é
spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykryé warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3 cm do 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac

do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskacé:
al/ w zakresie betonowej kostki brukowe;j

aprobate techniczng

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt/ 2.2.
b/ w zakresie innych materiatéw
ew. badania wtasciwosci piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci

Inzyniera.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z kostki podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp.

Wyszczegodlnienie badan i
pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

1. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem| Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej dziafki
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkdéw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z Dokumentacjg Projektowag
Odchyiki od projektowanej grubosci +1 cm
2. | Badania wykonania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z Dokumentacja

Sukcesywnie na kazdej

Projektowg

dziatce roboczej

b) potozenie osi w
planie(sprawdzenie geodezyjne)

Co 100m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm, -2
cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg
BN-68/8931-04 [9] fatg 4-metrowg)

Co 25 m przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Nierownos¢ do 8mm

€) rownosc¢ w przekroju
poprzecznym (sprawdzona fatg
profilowg z poziomicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelaciji

Co 25 m przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przeswity miedzy tatg
a powierzchnig do 8
mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone
metodg niwelacji)

Co 25 m przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchyiki od
Dokumentacji
Projektowej do 0,3 %

g) szeroko$¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem liniowym)

Co 25 m przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchyiki od szerokosci
projektowanej do £5
cm

h) szeroko$¢ i  gtebokosé
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtugosci
10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru i desenia ich
utozenia

Kontrola biezgca

6.4. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
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Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, Sciekéw

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos¢ podtuzng i poprzeczng, spadki
poprzeczne i szerokos¢

- rozmieszczenia i szeroko$ci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych Pobierz

plik PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku PN-EN 1338:2005 Betonowa
kostka brukowa. Wymagania i metody badan
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16. KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE Z OPOREM
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
1. WSTEP

2. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych na tawie .

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegdélnionych w punkcie 1.1,

2.1. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce
cementowopiaskowej, na tawie z betonu C8/10.

2.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

2.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

3. MATERIALY

3.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

2.2. Stosowane materiaty

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN

1340:2003. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Lawa pod kraweznik o wymiarach

35x30x15 cm z betonu C8/10.

Wszystkie uzyte materiaty (krawezniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiadac
dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B30

- nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 4%

- stopieh mrozoodpornosci min. F-50

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3.5 ,mm
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej powinny byc¢ jednorodne, struktura
zwarta.
Dopuszczalne odchyitki wymiaréw:

- dla wysokosci £3 mm

- dla szerokosci i dlugosci £ 8 mm

2.4, Materiaty na podsypke i do zapraw

3.1.1. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010.
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3.1.2. Cement portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

3.1.3. Woda Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 1008:2004.

2.5. Materiaty na tawy i masa zalewowa
Materiat na tawy - beton C8/10.

4. SPRZET
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw
Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera oraz:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

5. TRANSPORT 4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy
srodka transportowego.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w

szerokos$ci dna wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
6.3. Wykonanie taw i ustawienie kraweznikéw

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 50 m i wypetnione masg zalewowa.
Na tawie betonowej nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, a nastepnie
krawezniki do wymaganych rzednych wysoko$ciowych. Spoiny na ztgczach kraweznikdéw wykonac
wypetni¢ zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykéw. Szerokosé¢ stykow
nie powinna by¢ wieksza od 1 cm.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
7.2. Badania przed przystapieniem do robot
7.21. Badania kraweznikow
Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Krawezniki betonowe -wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymogami normy PN-EN 991:1999.
7.2.2. Badania pozostatych materiatéw
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17.WZNOSZENIE OGRODZEN [CPV 45342000-6]
1. Materiaty
Ogrodzenie systemowe, panelowe z pretow ocynkowanych pionowych i poziomych
wysokosci 152cm . Fundament pod stupki prefabrykowany, podmuréwka systemowa,
prefabrykowana. W ogrodzeniu zamontowac :
Komplet panelowy zawiera: stupek z zaslepka, prefabrykowany fundament stupka,
prefabrykowang podmurdowke (cokdt) h=0,25m, panel ogrodzeniowy h=152cm oraz komplet
osprzetu do montazu. Siatka zgrzewana przegieta 3-krotnie.
Ogrodzenie —lokalizacja zgodna z projektem zagospodarowania .
Dane techniczne:
- wysokos¢ panelu—152cm
-Szerokos¢ panelu- 250 cm
- grubos¢ pretdw pionowych i poziomych @5mm
-oczko siatki 50x200mm
-stupek ogrodzeniowy 60x40x1,5mm
-rozstaw stupkow osiowy — 257cm
Posadowienie dostosowac do rzednych terenu.

2. SPRZET

Ustawienie ogrodzenie wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadel, dragi stalowe, mfotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i
siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod
stupki.

c) Przy pracach ziemnych mate koparki i fadowarki i sprzet transportowy

3. TRANSPORT

3.1 Wymagania ogdlne Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw
dtugich nalezy stosowaé przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w
czasie transportu przed przewrdéceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia zatozong
w dokumentac;ji projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
a) ciggnik kotowy, d) samochéd skrzyniowy, b) samochéd dostawczy, e) przyczepa skrzyniowa.
c) tadowarki f) mate koparki gasienicowe 5.2. Wymagania szczegotowe a) Panele i stupki
ocynkowane oraz elementy betonowe prefabrykowane, nalezy przewozi¢ Srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wptywami atmosferycznymi. b) Bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami
transportu zabezpieczajgc je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze
odlegtoéci, materiat nalezy dowozié partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia. c) Sruby,
wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomoca tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej. d) Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi
do jego przewozenia. Uktadanie betonu dokonywac recznie stopniowo zageszczajac.
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4, WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne warunki wykonania robot

Catos¢ zostanie wykonana z elementow typowych systemowych dostarczonych przez
wykonawce. Montaz zgodnie z technologig lezy w zakresie wykonawcy robdt budowlanych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami, b) poprawnego montazu, c) kompletnosci
wyposazenia, d) sprawdzenia funkcjonowania dziatania bram

5.2. Badania przed przystapieniem do robot Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) i przedstawi¢ je
Inspektorowi w celu akceptacji. Do materiatow, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez
wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg: -panele
ogrodzeniowe, stupy stalowe, profile zamkniete, deski betonowe Uwzgledniajgc
nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badain materiatow
dla tych robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

5.3. Kontrola w czasie wykonywania prac . W czasie wykonywania prac nalezy zbadaé: a)
sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem, b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
c¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw d) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod
stupki, ) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

5.4. Pomiary po montazowe - prawidtowos¢ wykonania Pomiary po montazowe obejmuja: a)
wysokos¢ ogrodzenia, b) naprezenie siatki, c) rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie, d)
sprawdzenie osiowos$ci montazu bram, zamykania i przesuwania. e) pomiary elektryczne,
sprawdzenie regulacji zabezpieczen i sterowania

5.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt W przypadku
wystgpienia wadliwie wykonanych robdt nalezy: a) Wszystkie materiaty nie spetniajace
wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone i
niedopuszczone dozastosowania. b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy Wykonanie ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg oraz furtka

6. OBMIAR ROBOT Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegélnych elementéw
scalonych Robdt zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).
Jednostki obmiaru robét sg zgodne z podanymi w Przedmiarze Robot.

7. ODBIOR ROBOT Odbiorowi robét podlegaja: a) wykonanie bramy i furtki z
oprzyrzagdowaniem,

c) zabezpieczenie antykorozyjne, d) prace porzadkowe i wyrownanie terenu

8. PLATNOSCI Zasady ptatnosci okreélone s3 w Warunkach Szczegétowych Kontraktu
(Umowie). Cena wykonania robot poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce: a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu
ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robét, b) przejecie i odprowadzenie
wod opadowych z wykopdw, c) dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie, d)
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, e) wywéz z terenu
budowy materiatéw zbednych, f) uporzagdkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie
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inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;].
9. PRZEPISY ZWIAZANE Normy obejmujace zakresem elementy robot wystepujgce przy

wykonywaniu ogrodzen

JADWIGA KLIMKIEWICZ
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