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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Radom, 12.2024

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art. 34 ust. 3d pkt 3 (Dz.U.2024.725 t.). )
o$wiadczam, jako projektant, ze projekt techniczny pt: ,BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PARKINGIEM | PLACEM
ZABAW ” na dz. nr ewid. 80/2, 81/2, obreb 0027 toniec, gm. Zakrzew , zamierzonej przez

Zakrzew , zakrzew 51 , 26-652 Zakrzew , zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kom-

pletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Mateusz
Pole tekstowe
Za zgodnosć
z oryginałem
 
mgr inż. Jakub Piekarski


Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9HY-FRP-AZ6 *

Pan JAKUB PIOTR PIEKARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0582/22

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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,Budowa budynku Ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, parkingiem i placem zabaw”

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy drogowej budowy budynku Ztobka wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, parkingiem i placem zabaw, na czesci dziatek nr 81/2 i 80/2 (obreb: 0027 - toniec)
w miejscowosci Zakrzew, Gm. Zakrzew.

Dziatki nr: 81/2, 80/2 Jedn. ewid.: 142513_2 - Zakrzew; obreb: 0027 - Loniec; ark: 1

Inwestor: Gmina Zakrzew
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew

1. PODSTAWA PRAWNA

- Umowa z Inwestorem;

- Mapa do celéow projektowych w skali 1:500, wykonana przez uprawnionego
geodete mgr inz. Rafat Iwanski, aktualna na dzieh 15.11.2024r.
(Identyfikator pracy geodezyjnej: GKN-1.6642.1.6477.2024.);

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 16-08-2024r.
o nr spr. IGK 6733.28.C.2024

- Wizja lokalna, wykonanie pomiaréw oraz inwentaryzacja terenu inwestyciji;

- Szczegétowa niwelacja terenu wykonana przez geodete;

- Uzgodnienia z Inwestorem,

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682 z pézn. zm.);

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych wersja:
11.03.2013 opracowanych dla GDDKIA;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — W-wa IBDM 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - W-wa
IBDM 1995r.

- Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010r.

- Wymagania techniczne - WT-2 MMA — IBDiM W-wa 2010r.

- Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDiM W-wa 2010r.

- Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiIM W-wa 2010.

- Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane spoiwem hydraulicznym — IBDiM
W-wa 2010r.

- inne przepisy odrebne w tym techniczno-budowlane, polskie normy i zasady
wiedzy technicznej,

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zlobka gminnego wraz
z infrastrukturg techniczng , parkingiem , placem zabaw na dz. nr ewid. 80/2, 81/2 ,
obreb 0027 toniec, gm. Zakrzew, zamierzonej przez Gmine Zakrzew, Zakrzew 51,
26-652 Zakrzew.

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
ul. Toruriska 12A, lok. 203, 26-600 Radom



,Budowa budynku Ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, parkingiem i placem zabaw”

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Zakrzew w Gminie
Zakrzew. Dziatka nr 80/2 objeta opracowaniem jest zabudowana budynkiem szkoty
podstawowej i jest zagospodarowana, dziatka nr 81/2 na ktorej planowana jest
budowa ztobka gminnego jest niezabudowana i stanowi grunt rolny. Rzedne w terenie
oscylujg w przedziale 165,20 ~ 169,40 m n.p.t.

Teren posiada dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejgce zjazd
(dz. nr ewid. 80/1, 81/1, 1,6).

Teren w obecnym stanie posiada przytgcza elektroenergetyczne, wodociggowe
oraz gazowe.

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek szkoty jest ogrodzona.

Szczegbtowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie
sytuacyjnym i zaznaczono odpowiednimi kolorami.

Majgc wszystko powyzsze na uwadze, teren nadaje sie do planowanej
inwestycji.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Na dziatce przewidziano budowe wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego
utwardzonego kostkg betonowg obejmujgcego: droge pozarowa, chodniki, miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych. Na pozostatym obszarze inwestycji projektuje
sie nawierzchnie trawiasta.

Chodniki i opaske nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Opaske i chodniki utozy¢ w obrzezach betonowych 8x30 cm. Opaske wykonac
ze spadkiem jednostronnym min. 1,0% w kierunku terenu zielonego. Przekrdj
poprzeczny chodnika zatozono ze spadkiem 1% (w kierunku terenu zielonego).

Nawierzchnie parkingu, miejsca postojowe przy budynku ztobka, droga
pozarowa, chodniki z kostki brukowej. Strefy podzielono obrzezem betonowym
utopionym gr. 8x30 cm (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Nawierzchnie
utwardzong nalezy utozy¢ w betonowych kraweznikach 15x30cm z oporem na tawie
betonowej C12/15 30x20cm. Krawezniki zaprojektowano w kolorze szarym.

Na terenie inwestycji zaprojektowano rowniez nawierzchnie trawiasta —
w miejscach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnie trawiastg
wykonaé siewem dywanowym po uprzednim nawiezieniu warstwy humusu. Z opaski
i chodnikbw woda opadowa zostanie odprowadzona powierzchniowo na przylegajacy
teren zielony zlokalizowany na dziatce Inwestora.

Nawierzchnie placu zabaw zaprojektowano jako syntetyczng — poliuretanowg
na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

Teren posiada dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejgce zjazdy
(dz. nr ewid. 80/1, 81/1, 1,6), ktére przewidziane sg do przebudowy

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
ul. Toruriska 12A, lok. 203, 26-600 Radom



,Budowa budynku Ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, parkingiem i placem zabaw”

5.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Zakrzew, dz. ew. nr 80/2,
81/2. Opinia geotechniczna jak rowniez Projekt geotechniczny zostat opracowany
przez Pracownie Geologiczng Norbert Lemanowicz; 26-600 Radom, ul. Wilcza 8.

W terenie wytyczono 6 otworéw badawczych, metodg domiaréw prostokatnych
w odniesieniu do istniejgcych szczeg6téw topograficznych, na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowe.

WNIOSKI:

I Warunki gruntowe wystepujgce w obrebie projektowanych prac mozna uznaé
za proste. W poziomie posadowienia, ponizej warstwy nasypu oraz namutéw,
wystepujg warstwy nosne. Warstwa nasypu oraz namuty organiczne nie nadajg
sie jako podtoze budowlane.

Il Jezeli w poziomie posadowienia wystgpiag namuty organiczne lub nasypy
niebudowlane - nalezy je usunaé, pustke uzupetni¢ chudym betonem.

lll Obszar nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;j.

IV W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci sgczenia w otworze
badawczym nr 3 na gtebokos$ci 1,7m ppt.

V W poziomie posadowienia projektowanego obiekiu wystepuje glina w stanie
twardo-plastycznym (warstwa Ill), bgdz $rednio-zageszczony piasek pylasty
(warstwa Il). Warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

VI Gtebokosc strefy przemarzania h, = 1,0m.

6. KONSTRUKCJA

Materiaty na konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem. Projekt
opracowano na podstawie badan geotechnicznych, norm, wytycznych oraz katalogéw
technicznych (WPD-3 i Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic,
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej — Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — zgodnych
zDz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.). Grunty wystepujgce w poblizu po uwzglednieniu warunkéw
geotechnicznych i odwodnienia zakwalifikowano do Grupy G1. Obcigzenie ruchem dla
kategorii KR-1.

Konstrukcja drogi pozarowej, drogi dojazdowej, miejsc postojowych, zjazdu:
» Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej np. ,behaton”

w kolorze szarym —gr.8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.4cm
» Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego —gr. 20 cm
» Warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/31,5mm klasa 0/11,2 C3/4 —gr.15cm
» Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego —gr.5cm
» podtoze istniejace z gruntu rodzimego g1
Razem = gr.52cm
8
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,Budowa budynku Ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, parkingiem i placem zabaw”

Konstrukcja chodnika:
» Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej np. ,behaton’
w kolorze szarym —gr.6cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —gr.3cm
»  Warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/31,5mm klasa 0/11,2 C1,5/2,0 — gr. 15 cm
» podtoze istniejgce z gruntu rodzimego

Razem: =gr.24cm

Nawierzchnia drogi pozarowej, drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz
Zjazdu obramowana bedzie kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach
15x30x100 cm (wtopiony/wystajgcy 12cm) utozonym na podsypce cementowo — piaskowe;j
1:4 grubosci 3—5 cm, tawie z betonu C12/15 z oporem 32x30x12cm, oraz na warstwie
podsypki piaskowej gr. 10cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana bedzie obrzezem betonowym 30x8x100
(wtopionym) utozonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm, tawie z betonu
C12/15 z oporem 28x35x15cm oraz kruszywie naturalnym gr. 10cm.

Jesli zajdzie taka potrzeba, pod warstwami wymiana gruntu na Gs.

Szczegotowe przekroje poszczegdlnych warstw pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych.

7. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wdd opadowych z projektowanych powierzchni utwardzonych,
odbywac sie bedzie poprzez uksztattowanie spadkdédw podtuznych i poprzecznych
na wiasne zielone tereny inwestora, bez mozliwosci zalewania dziatek sasiednich
CO W znaczacy sposdb poprawi stosunki wodne na terenie inwestycji i pozwoli
zagospodarowa¢ wode tam gdzie ona spadnie, poprawiajgc tzw. ,maftg retencje”.

8. BILANS
Bilans pow. poszczegéblnych elementdéw inwestycji ksztattuje sie nastepujgco:
« droga pozarowa - 825,00 m?
« miejsca postojowe - 325,00 m?
« chodniki i dojscia - 450,00 m?
« przebudowywany zjazd - 30,00 m?
« skarpa - 30,00 m?

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1997. Urobek
z wykopu wykonawca wywiezie poza teren budowy w uzgodnieniu z inwestorem
i zutylizuje we wtasnym zakresie (na wiasny koszt), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
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,Budowa budynku Ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, parkingiem i placem zabaw”

10. UWAGI WYKONAWCZE

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegdlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny
posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Materialy budowlane uzyte do budowy winny odpowiada¢ atestom
technicznym. Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wielko$¢ oraz rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie ofertowym.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadaé Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikaciom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.

Roboty nie wyszczegdlnione w kosztorysie, a wynikajgce z technologii robot,
zastosowania materiatow lub urzadzen winny by¢é uwzglednione w Kkosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentaciji nie moze stanowic
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Mateusz Piekarski mgr inz. Jakub Piekarski

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

MAZ/0365/PWBD/22
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A PLAN SYTUACYJNY

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA
K wraz z niezbedng infrastrukurg techniczng , parkingiem i placem zabaw

CZESC DROGOWA - skala 1:500

LEGENDA I OZNACZENIA

granica aktualizacji mapy
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— wedfug oddzielnego opracowania
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Chodnik i dojscia — 450 m*

— kostka betonowa wibroprasowana
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Przebudowa zjazdu — 30 m*
— kostka betonowa wibroprasowana

0!
%
LKL
%

X

8

v
e — TG LS
D N e P IR R LTy
*--~-~s~\--\~§~\---i‘\~- 22N
~. N. 3 ¥, - - .- .~'- .-
= ~'-~'~'~'\ NN AT NN,
N N N N S N N AN N S TSNS E AN SN SO NN
LT ST L L T T RS .u,.\.,.\.
RN "‘z;“d: .i{'i'l} “j'-‘~'~§-'~“'
q.’l',, g',’g..n l’lig," LN
%

SRS
35
%

o
&
<
QL
Sode
0%
b
SLLRKS
55
<2

Istniejgcy zjazd

LKL
QK
QLKL
S

2 .
AR ‘
‘%‘Q'AL}/»\!QN AN
L R
a0 0ty NSRS
J

Skarpa — 30 m*

L

QL

'\"'f.'.l
S

SRR
L5

NG -§’Q‘.“~$§3~\;§‘§~7w‘§7§"
- Il S S
WEKTOROWA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH @ii,,,,; At
Y
Skala 1:500 — — ‘ LY X
Obreb: 142513 2.0027 — toniec Poswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostaf opracowany w wyniku #
Jednostka ewidencyjna: 142513_2 — Zakrzew prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera ,
Dziatki nr: 80/2, 81/2 operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie W (4
Identyfikator zgloszenia: GKN-1.6642.1.6477.2024 informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie J
Uklad wspokzednych: falszywego oswiadczenia.
prostokatnych: PUWG PL-2000
wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH ldentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKN-1.6642.1.6477,2024 :szi\.‘ £
s S
Sekcje nr: 7.156.20.20.4.2, 7.156.20.20.4.4, :z%?:‘té’? &
7.156.21.16.3.1, 7.156.21.16.3.3 Organ stuzby geodezyjnej; Starosta Radomski 5”.‘“’?}:’?
Mapa aktualna w granicach lokalizacji na 15.11.2024 ktdry otrzymal zgloszenie 23 ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.0o.0 26—600 RADOM
Oznaczenie granic obszaru bedgcego przedmijotem aktualizacji —e— K )
Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne
Po zbadaniu KW RA1R/00029694/4 stwierdzam, ze dziatka nr: 80/2 inz. Gleich Piotr ul. Torunska 12a tel(048) 33—14-737
nie jest obcigZzona stuzebnosciami gruntowymi. ; 3 o @ S @ [F I kom. 662 006 989 email: zth—poster@wp.pl
Po zbadaniu KW RATR/00029104/2 stwierdzam, Ze dzialka nr: 81/2 Nr oraz data sporzgazenia dokumentu Protokd! weryfikacji ' " F oP
\J L J
nie jest obcigZzona stuZzebnosciami gruntowymi. zavrl/;,//;aja,(f‘Eg 0 wynik pozytywnej Nr GKN-1.6642.1.6477.2024
weryfikacji a:
Dziatek nie obejmuje decyzja o warunkach zabudowy / Zdnia: 09.12.2024 Temat: ) ) . o
Imig i nazwisko oraz nr uprawniers Rafaf lwarski Eudowo budynku ztobka wraz z m.ezbednq mfr-os-trukturq- techniczng, ;?orkmg\em
Ny N o trionio o o oo , zawodowych kierownika prac numer uprawnieri: 17678 i placem zabaw na dz. nr 81/2 i 80/2 w miejscowosci Zakrzew gmina Zakrzew.
ie WyKkiucza si¢ istnienia w lerenjie rowniez urzgadzen poaziemnycn,
dla ktdrych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione Tytut Faza:
w terenie podczas inwentaryzacji geodezyjnej. rysunku: Plan sytuacyjny Projekt techniczny
L/
Dane podmiotu: Dane wykonawcy: Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ/0365,/PWBD/22
GEODETA UPRAWNIONY
in. Rafal wariski /// Asystent proj.. mgr inz. tukasz Piekarski
nrupr. 17678
Rat:ﬁrgbgl.s':'l;a:;gz / Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski
(podpis cyfrowy) Data: Skala: Nr rys. Str.
12.2024. 1:500 1
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PLAN WARSTWICOWY
BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA

wraz z niezbedng infrastrukurg techniczng , parkingiem i placem zabaw

CZESC DROGOWA - skala 1:500
/>

LEGENDA 1 OZNACZENIA

— granica aktualizacji mapy

granice dziafek

Projektowany zfobek

Droga pozarowa o nawierzchni
7 kostki betonowej — 825 m*

Miejsca postojowe — 325 m*
o nawierzchni z kostki betonowej

T

| Miejsca postojowe — 1100 m*
I — wedfug oddzielnego opracowania

[

Chodnik i dojscia — 450 m*

— kostka betonowa wibroprasowana

Przebudowa zjazdu — 30 m*
— kostka betonowa wibroprasowana

Istniejgcy zjazd
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WEKTOROWA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Obreb: 142513_2.0027 — toniec Poswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostaf opracowany w wyniku
Jednostka ewidencyjna: 142513 2 — Zakrzew prac geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera
Dziatki nr: 80/2, 81/2 operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
Identyfikator zgtoszenia: GKN-1.6642.1.6477.2024 informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie
Uklad wspokzednych: falszywego oswiadczenia.
prostokatnych: PUWG PL-2000
wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH ldentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKN-1.6642.1.6477.2024
Sekcje nr: 7.156.20.20.4.2, 7.156.20.20.4.4,
7.156.21.16.3.1, 7.1566.21.16.3.3 Ofgan s/uz'bygeodezy/nej; Starosta Radomski
Mapa aktuaina w granicach lokalizacji na 15.11.2024 ktdry otrzymal zgloszenie ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.0.0 26—600 RADOM
Oznaczenie granic obszaru bedgcego przedmiotem aktualizacji —e— X -
Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne
Po zbadaniu KW RA1R/00029694/4 stwierdzam, ze dziatka nr: 80/2 inz. Gleich Piotr ul. Torunska 12a tel(048) 33-14-737
nie jest obcigZzona stuzebnosciami gruntowymi. - - — @ S @ [FI kom. 662 006 989 ermail: zth—poster@wo ol
Po zbadaniu KW RA1R/00029104/2 stwierdzam, Ze dzialka nr: 81/2 Nr oraz data sporzgazenia dokumentu Protokdt weryfikacji ' " P PP
A J A J
nje jest obcigzona stuzebnosciamj gruntowymj. zavrl/;yf;aja,(f?g 0 wynik pozytywnej Nr GKN-1.6642.1.6477.2024
werylikacy a.
Dzjatek nie obejmuje decyzja o warunkach zabudowy 7/ Zdnia: 09.12.2024 . Temat: ) ) ) o
Imig i nazwisko oraz nr uprawnjeri Rafaf lwariski i-Budowo budynku ztobka wraz z m.ezbednq mfr-os-trukturq- techniczng, Porkmgwem
) o ) ) ) zawodowych kierownika prac numer uprawnieri: 17678 i placem zabaw na dz. nr 81/2 i 80/2 w miejscowosci Zakrzew gmina Zakrzew.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez urzgdzeri podziemnych,
dla ktorych brak byfo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione Tytut Faza:
w terenie podczas inwentaryzacji geodezyjney. rysunku: Plan warstwicowy Projekt techniczny
Dane podmiotu: Dane wykonawcy: Projektowatl : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ /0365/PWBD/22
GEODETA UPRAWNIONY
inz. Rafaf Iwariski Asystent proj.: mgr inz. tukasz Piekarski
nrupr. 17678
Ra:zrzbgl.sIl;a:;SZ Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski
(podpis oyfrowy) Data: Skala: Nr rys. Str.
12.2024. 1:500 2
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Przekro] normalny A—A drogl pozarowe| Q§>Dm@OFmZWOW]/ Miejsca postojowe

I droga dojazdowa

’ 6,38 ,
7 7
¥ 2,00 KK 0,15 4,00 S 0.15 Kostka betonowa wibroprasowana
Chodnik Droga pozarowa gr. 8cm — ,,behaton” w kolorze szarym
Chodnik @ Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
lub tfucznia kamiennego gr. 20cm

Kostka betonowa wibroprasowana
gr. 6cm — ,,behaton” kolor szary

Podsypka cem—piask 1:5 gr. 3cm

Warstwa ulepszonego podfoza z CBGM
klasa 0/11,2 C3/4 gr. 15cm

Warstwa odsqczajaca z piasku
srednioziarnistego gr. 5cm

Warstwa ulepszonego podfoza z CBGM
klasa 0/11,2 C1,5/2,0 gr. 15cm

Podtoze istniejace z gruntu rodzimego

@ Kraweznik

Krawgznik betonowy wibroprasowany
15x30x100cm (wtopiony/wystajqcy 12cm)
Podsypka cem.—pias. 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 z oporem
32x30x12cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Szczegot A

Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego

Przekrdo] normalny B—B mie|sc postojowych

Obrzeze
L, 0,15 6,00 " 5,00 ., 0,15 (ED
" . 4 Obrzeze betonowe
A 0,15 6,00 s 0,15 4,89 SA 0,15 wibroprasowane 30x8x100cm
Droga dojazdowa Miejsca postojowe Podsypka cem—piask. gr. 10cm
fawa z betonu C 12/15
z oporem 28x35x15cm

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

tel(048) 33-14-737

ul. Torunska 12a
@S @[FI kom. 662 006 989 email: zth—poster@wp.pl
A J

Temat:
Budowa budynku ztobka wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng, parkingiem
i placem zabaw na dz. nr 81/2 i 80/2 w miejscowosci Zakrzew gmina Zakrzew.

Tytut Faza:

rysunku: Przekrdj normalny Projekt techniczny

Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ/0365/PWBD/22

Asystent proj.: mgr inz. tukasz Piekarski

Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski

Data: Skala: Nr rys. Str.

12.2024. 1:50 3
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Szczegdt konstrukeyiny A7 drogi pozarowe] i chodnikd

Uzupefnienie zielencow warstwg
humusu gr. 10cm z obsianiem
ziarnami mieszanek traw
(pas szerokosci 1,00m przy
wymienianych krawegznikach Chodnik Df@g@ pOZQfQWQ
i obrzezach)
1%
+0.14
LAANAANANAATT— —— ‘T _
| s O\ S e
} ¢ - g P A}\
// / // ! .
| //4//// , /// A ///4/ SR 0
. Z S -
\\\ j ‘ - - Kostka betonowa wibroprasowana
. gr. 8cm — ,,behaton” w kolorze szarym
. v
\\\ * , o Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
NN — - Uy gr. 4cm
N ™ 1)
RN Podbudowa zasadnicza z kruszywa
’ famanego stabilizowanego mechanicznie
L lub ttucznia kamiennego gr. 20cm
. Warstwa ulepszonego podfoza z CBGM
Kostka betonowa ww?roprosowono N klasa 0/11,2 C3/4 gr. 15cm
gr. 6cm — ,,behaton  kolor szary

Warstwa odsqczajaca z piasku

Podsypka cem—piask 1:5 gr. 3cm srednioziarnistego gr. 5cm

Warstwa ulepszonego podfoza z CBGM

Podtoze istniejace z gruntu rodzimego
klasa 0/11,2 C1,5/2,0 gr. 15cm

Obrzeze betonowe
wibroprasowane 30x8x100cm

. Krawgznik betonowy wibroprasowany
Podsypk — k. gr. 10
odSypra cemTpiase. 97 < 15x30x100cm (wystajqecy 12cm)

tawa z betonu C 12/15
z oporem 28x35x15cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
gr. 3—5cm

Kruszywo naturalne gr. 10cm tawa z betonu C 12/15 z oporem
32x30x12cm

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

ul. Torunska 12a tel(048) 33—14-737
@S @[FI kom. 662 006 989 email: zth—poster@wp.pl
A J

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego I

Temat:
Budowa budynku ztobka wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng, parkingiem
i placem zabaw na dz. nr 81/2 i 80/2 w miejscowosci Zakrzew gmina Zakrzew.

Faza:

Tytut _ .
rysunku: Szczegdl konstrukeji Projekt techniczny

Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ/0365/PWBD/22

Asystent proj.: mgr inz. tukasz Piekarski

Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski

Data: Skala: Nr rys. Str.

12.2024. 1:20 4
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WIDOK Z GORY skala 1:50
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Kostka betonowa wibroprasowana Kraweznik betonowy wibroprasowany ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

gr. 8cm — ,,behaton” w kolorze szarym 15x30x100cm (wtopiony/wystajgcy 12cm)
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Podsypka cem.—pias. 1:4 gr. 5cm p ul. Torunska 12a tel(048) 33-14-737
gr. 4cm tawa z betonu C12/15 z oporem I @S @[FI kom. 662 006 983  email: zth—poster@wp.pl

32x30x12cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa Podsypka piaskowa gr. 10cm Temat:
%Omomego StOb.\HZOWOﬂegO mechanicznie Podtoze Estmejqce z grumtu rodz'\mego Budowa budynku ztobka wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng, parkingiem
lub tlucznia kom\'ennego gr. 20cm i placem zabaw na dz. nr 81/2 i 80/2 w miejscowosci Zakrzew gmina Zakrzew.
Warstwa ulepszonego podltoza z CBGM Tytut . Fozor _

rysunku: SChemat przebudowy zjazdu Projekt techniczny
klasa 0/11,2 C3/4 gr. 15cm
Warstwa odsqczajaca z piasku Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski  MAZ/0365/PWBD/22
Srednioziarnistego gr. 5cm Asystent proj.: mgr inz. tukasz Piekarski
Podtoze "Stm"ejgce 7 g(untu (Odz"mego Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski

Data: Skala: Nr rys. Str.

12.2024. 1:50 5
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INWESTOR:

Gmina Zakrzew
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew

PROJEKT

Budowa budynku zlobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
parkingiem i placem zabaw.

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Piekarski

adres:
ul. Torunska 12A, lok. 203
26-600 Radom

RADOM — grudzien 2024 r.
16



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robé6t oraz kolejnos¢ realizacji

W zakres rob6t wehodza:
roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, roboty ziemne i budowlane.

Na cykl technologiczny robét sktadaé sie beda 4 operacje:
— czynnosci przygotowawcze jak:
zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatéw
— roboty rozbidrkowe i ziemne jak:
rozbiérka czesciowo istniejgcych nawierzchni, wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie
(np. zageszczanie, korytowanie) podtoza,
— roboty budowlane jak:
wykonanie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,
— uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W strefie prowadzonych robdét wystepujg urzadzenia podziemne. lIstniejgce uzbrojenie
terenu w postaci: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, wodocigg, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa oraz gazocigg.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania robét ziemnych zagrozenie moze wystgpi¢ przy pracach w poblizu
istniejacej infrastruktury technicznej: kabla sieci elektroenergetycznej oraz gazociggu.

Wszelkie roboty w =zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem pracownika wiasciciela sieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:

— prace ziemne w poblizu istniejagcego kabla energetycznego oraz gazociggu wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze dojs¢
do porazenia pragdem pracownika lub wybuchu gazu,

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec

— najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujgcy na wstecznym biegu"”,

— przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatéw przy braku zachowania szczego6lne;j
ostroznosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogoélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
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zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikébw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

6.1. Projekt organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do wykonania robét, nalezy wykonaé¢ projekt organizaciji ruchu,
dostosowany do poszczegodlnych etapdw robét oraz ich charakteru. Projekt nalezy zaopiniowac
i zatwierdzi¢ u inwestora inwestycji.
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6.2. Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét, wykonawca-kierownik budowy powinien
wykonac nastepujagce czynnosci:

- wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczeg6inych materiatéw oraz drogi dowozu
do strefy budowy,
- wyznaczy¢ w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych

i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),

— zapewni¢ tgcznosc telefoniczng.

- zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiadaé
ogdlnym warunkom bhp a w szczegolnosci powinno przewidywac:

- pomieszczenie na szatnie,

- urzgdzenia do mycia ciata oraz ustep.

Teren robét powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé¢ miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobdw
powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione i wykonane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaroéw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno byé zgodne z wymogami przepiséw ppoz. — 5,0 m od statego stanowiska pracy. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do picia i celéw higieniczno-sanitarnych. Do celéw higieniczno-
sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 |/dobe. Przy robotach wykonywanych przy temp.
otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom zapewni¢ napoje, a w okresie
od 1 listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikédw wykonujacych prace
o wysitku fizycznym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej
1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
ostoniete w okresie zimowym.

6.3. Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
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poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byc¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie niniejsze;j
niz1 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie
do tworzenia nawiséw gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakohczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie
przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy
tych pracach.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych przebywanie oséb w zasiegu
dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;j.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje wodociggowa,
kanalizacyjng, elektryczng, gazowg lub centralnego ogrzewania ustala sie z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegto$ci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym
terenie. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwg jednostka zarzgdzajaca dang
instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie
osobe nadzorujgcg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (krawezniki, kostka betonowa)
przewaznie sg roztadowywane dzwigami zamontowanymi na samochodach dowozgcych lub
maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg sie one na ogdt na wstecznym biegu i dlatego
obstugujgcy pracownicy powinni zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé, aby unikngé najechania
na nich sprzetu roztadowujacego.

Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowg kostke lub ptyty powinni otrzymywaé
nakolanniki.

6.4. Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewfasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadz6r odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewta$ciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

— niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b) niewta$ciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewta$ciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehnstwa i higieny
pracy,
dba¢ o sprawnos¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem.
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

1/ zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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2/ zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7. Podstawa prawna opracowania

» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z pdzn. zm.),

e art. 21 ,2" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (DZ.U. z 2000r. Nr 106 poz.-1126 z p6zn. zm.),

» ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

» rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

» rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

» rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

» rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkédw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

» rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczehnstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.),

» rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

* rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 péz. 401).

8. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BiOZ").
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