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kosztorysy
1 179_00_001 roboty drogowe

tACZNIE




179-00-001 : KOSZTORYS

bud: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W BOROWCU — ETAP |
ob: Ul. WIOSENNA
Poz | Symbol Nazwa Jedn llos¢ Cenaj. Wartosé
DZIAL 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.|KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km 0,637
2.|KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA m2 1409,500
rozbiérka 5cm
3.|KNR 231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m2 2819,000
dodatkowe 2cm (1409,5x2)
4.|KNR 231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego grub 15 cm - m2 240,300
ANALOGIA rozbidrka 30cm (rozbidrka pod poszerzenia+korekta istniejgcej
seometrii)
5.|KNR 231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia - dodatek za 1 cm - m2 3604,500)
dodatkowe 15cm
6.|KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km m3 185,340
(1409.5*0,05+240,3*0,30)*1,3 - wraz z optata utvlizacvina
7.]KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe m3 1668,060
9km
Razem:
DZIAL 2 ROBOTY ZIEMNE
1./KNNR N001-01-13-01-00 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15 cm - ziemia po m2 2120,000
spryzmowaniu do ponownego wykorzystania podczas (humusowanie) w
ilodci 1967.8*%0.10=196.8m3 7 315.0m3
2.|KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 metr 46,700
3.[KNR 231-04-01-07-00 Rowek pod krawgznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2- ANALOGIA metr 52,100
wvkop pod korvtko Sciekowe 60x30
4.[PKZ 1902-05-01-01-00 Wywoéz wywrotkami z zatadowaniem na odl do 1 km gr kat I-Il wraz z m3 171,320
ewentualnymi optatami zigzanymi ze skladowaniem (315,0-
196,8+46,7*0,3*0,3+52.1*%0,6%0,3)*1,3=131.78*1,3=171.32m3 - wraz z
ontata utvlizacvina
5.|PKZ 1902-05-01-02-0C Dodatek za dalsze 0,5 km wywozki gr kat I-Il dodatkowe 9km m3 3083,760
6.[KNR 201-02-01-04-00 Roboty ziemne koparka przedsiebierng 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z m3 1188,230
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi optatami
za sktadowanie [poszerzenia (700,0+516,9)*0,40m2 + schodkowanie
(867,9*0,40)m2 = 914,02*1,3=118,23m3 - wraz z optatg utylizacyjng
7.|[KNR 201-02-14-04-00 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach m3 21388,140
utwardzonvch gruntu kat 3-4 dodatkowe 9km
Razem:
DZIAt 3
1.|KNR 231-04-03-06-00 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowej - metr 24,700
ANALOGIA 15x22cm
2.|KNR 231-04-03-06-00 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowe; - metr 22,000
ANALOGIA 15x25cm
3.|KNR 231-04-02-04-00 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3 4,203
4.|KNR 231-06-06-03-00 Scieki z elementéw betonowych grub 15 cm na podsypce cementowo- metr 52,100
piaskowej $ciek betonowy 50x60x15cm D-8
5.[KNR 231-04-02-03-00 tawa pod kraweznik betonowa zwykta - fawa pod $ciek betonowy m3 6,252
50x60x15cm
Razem:
DZIAtL 4 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
1.|[KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4 poszerzenia m2 2285,100|
(516,9+700,0)m2 + schodkowanie 1068,2m2 = 2285,1m2
2.|KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm warstwa m2 2285,100|
grubosci 30cm w 2 warstwach gotowa mieszanka,(poszerzenia
516.9+700.0m? + schodkowanie 1068 2m?2\
3.[KNR 231-01-11-04-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarka - dodatek za 1 m2 34276,500
cm - dodatkowe 15cm
4.[KNR 231-01-18-01-00 Pielegnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodg poszerzenia + m2 2285,100
schodkowanie 2285.1m2
5.]KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm warstwa m2 1684,200
grubosci 15cm poszerzenia + schodkowanie 516,9+700,0+467,3=1684,2m2
6.|KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 7cm m2 11789,400,
7.|[KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm warstwa m2 12,000
grubodci 9cm 6*2=12,0m2 - progi




8.[KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gérna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 1cm m2 12,000
9.|KNR 231-01-14-07-00 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm warstwa m2 44,000
grubosci 0-10cm ($rednio S5cm) - 22,0%2=44,0m2
10.[KNR 231-03-17-02-00 Nawierzchnia z POLBRUK-20 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, m2 60,000
z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg - kostka koloru czerwonego
nodsvoka 3cm oroei zwalniaiace 30.0%2
11.[KNR 231-03-17-08-00 Nawierzchnia z POLBRUK - dodatek za 1 cm réznicy - odjecie 2cm m2 -120,000
12.[KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gérna grub 7 cm - ANALOGIA m2 62,600
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30cm (po odjeciu pobocza -10cm
20cm)
13.|KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gdrna - dodatek za 1 cm - m2 813,800
dodatkowe 13cm
14.|KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA m2 7,400
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30-40cm (pod odjeciu pobocza-10cm
20-30cm)
15.[KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gérna - dodatek za 1 cm - m2 133,200
Srednio 25cm dodatkowe 18cm
16.[KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gérna grub 7 cm - ANALOGIA m2 11,000
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 50cm (pod odjeciu pobocza-10cm
40cm)
17.|KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gdrna - dodatek za 1 cm - m2 363,000
dodatkowe 33cm
18.|KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gérna grub 7 cm - ANALOGIA m2 1712,200
pobocze umocnione gr 10cm - 1712,2m2
19.|KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gdrna - dodatek za 1 cm - m2 5136,600
dodatkowe 3cm
20.[KNR 231-01-07-01-00 Wyréwnanie podbudowy ttuczniem zageszczanie mechaniczne grub do 10 m3 253,455
cm - warstwa wyréwnawcza min. 5cm (Srednio 7,5cm) - projektowana
nawierzchnia (3896,3m2)-poszerzenia (516,9m2)=3379,4*0,075=253,46m3
21.|KNNR N006-10-05-04-00 [Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 3896,300
22.|KNNR N0O06-10-05-07-00 [Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3896,300
23.|KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm ANALOGIA m2 3896,300)
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5¢cm -
iednowarstwowa
24.]KNR 231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa Scieralna - dodatek za 1 cm m2 7792,600|
dodatkowe 2cm
Razem:
DZIAt 5 PRACE WYKONCZENIOWE
1.|CEN 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - zawory szt 43,000
wodociagowe
2.|KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych - regulacja studni kanalizacji szt 16,000
sanitarnej wraz z obramowaniem pierscieniem z kostki brukowej betonowej
or. 8&cm kolor erafitowv na szerokodci 20cm
3.[KNR 218-03-15-02-00 Hydrant pozarowy podziemny fi 100 - ANALOGIA wymiana hydrantu szt 3,000
naziemnego na podziemny
4.|KNNR N001-05-07-01-00 |Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa ziemi m2 1967,800
urodzajnej 15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstatego ze zdjecia
humusu 2120*0.1=212 0m3) warstwa gdrna Scm humus
Razem:
DZIAL 6 STALA ORGANIZACJA RUCHU URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.|CEN 231-07-06-02-00 Malowanie farbg chlorokauczukowa linii ciggtych segregacyjnych m2 10,300
mechanicznie ZNAK P-4
2.|CEN 231-07-06-03-00 Malowanie farbg chlorokauczukowa linii przerywanych segregacyjnych m2 5,700
mechanicznie ZNAK P-1e (1,6m2) P-7a (4,1m2)
3.[CEN 231-07-06-07-00 Malowanie farbg chlorokauczukowa strzatek i symboli recznie ZNAK P-14 m2 12,200
(6,.6m2), P-25 (5.6m2)
4.|CEN N006-07-02-01-02  [Stupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 100 - ANALOGIA stupek szt 4,000
blokujacy U-12¢ fi 120mm h=1.2m
5.|WYCENA WELASNA Punktowe elementy odblaskowe wpuszczane aktywne $renica 126x60mm szt 24,000
4LED
6.|CEN 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 70 szt 19,000
7.|CEN 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2 - ANALOGIA szt 2,000
Lustro drogowe prostokatne 400x600mm akrvlowe
8.|CEN 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2 znaki A-7(1szt.), szt 13,000
B-43(4szt.), B-44(4szt.), D-46(2sz7t.), D-47(2s7t.) razem 13szt.
9.[CEN 231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2 - znak U-3c szt 2,000

(1szt.) i U-3d (1 szt.) 600x3000mm

Razem:




DZIAL 7

PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY,

1.|WYCENA WEASNA Projekt tymczasowej organizacji ruchu kmpl 1,000
2.|KNNR N001-01-11-01-00 |Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réowninnym ANALOGIA - km 0,637
WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACII
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZE)J
(3 kpl DLA ZAMAWIAJACEGO) | WEACZENIEM
Razem:

OGOLEM KOSZTORYS netto:

podatek VAT

OGOLEM KOSZTORYS brutto:
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Dane techniczno - ekonomiczne

Wywdz materiatow 10km

1. Dane techniczne:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni ulicy Wiosennej w Borowcu wraz z potaczeniem z
istniejacymi nawierzchniami na ul. Szkolnej (nawierzchnia z warstwa Scieralng bitumiczna) na ul. Na Gorce (nawierzchnia z
kruszywa) tacznikiem prowadzacym do ul. Kampingowej (nawierzchnia z warstwa Scieralng bitumiczna), ul. Letnig (odcinek objety
przebudowa i poza zakresem - nawierzchnia z kruszywa) i Wisniowa (nawierzchnia z kruszywa), w miejscowosci Boréwiec, w
granicach pasa drogowego wyzej wymienionych ulic. Wszystkie prace prowadzone bedg w granicach paséw drogowych ww. ulicy
oraz ulic przylegtych w zakresie skrzyzowan z ulicg objeta opracowaniem

Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:

. ul. Wiosenna: Arkusz: 05 - 275/44, arkusz 06 - 253/52

. ul. na Gorce: Arkusz 05 - 275/41

. ul. £acznik (do ul. Kampingowej): Arkusz 05 - 275/28, 275/17
. ul. Letnia: Arkusz 05 - 275/32, 274/24, Arkusz 06 - 253/52

. ul. Czereéniowa: Arkusz 06 - 253/37, 253/40

arkusz mapy 05 i 06 (302109_5.0003) z ob. Boréwiec w miejscowosci Bordwiec, gminie Kornik, powiat poznanski, wojewodztwo
wielkopolskie.



2. Skrécony opis:
Projekt obejmuje przebudowa istniejacej nawierzchni ulic objetych opracowaniem. Prace zwigzane z przebudowga obejmowac beda
nastepujace roboty

3.

Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez caly okres wykonywania prac
budowalnych),

Wykonanie oznakowania tymczasowego,

Wykonanie rozbiérek istniejacych elementéw drogowych (nawierzchnie bitumicznych, nawierzchni z kruszywa niezbednych do
wykonania poszerzen istniejacych nawierzchni)

Wykonanie faw betonowych po projektowane krawezniki,

Ustawienie projektowanych kraweznikdw,

wykonanie koryta projektowanej nawierzchni i poszerzen wraz z profilowaniem,

wykonanie konstrukcji nawierzchni (poszerzenia),

wykonanie warstwy $cieralnej z mas bitumicznych

wykonanie progéw zwalniajacych

wykonanie niecek do zagospodarowania wod opadowych

wykonanie nasadze roslin

przeprowadzenie prac porzadkowych,

ustawienie oznakowania pionowego wraz z elementami BRD

wykonanie oznakowania poziomego

usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

2.1. Technologia budowy nawierzchni ulicy poszerzenia.

* Grunt rodzimy no$nos$¢ E2>25 MPa
* Warstwa wzmacniajgca podioze gruntowe (mrozoochronna) gr. 30cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa

(C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) lub gruntu stabiizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa
wg. PN-EN 14227-1) E2>80MPa - ukladana w 2 warstwach

* podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)
* Warstw szczepna - skropienie emulsjg bitumiczna
* warstwa $cieralna z betonu asfattowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

2.2. Technologia przebudowy nawierzchni ulicy na istnieigcei warstwie bitumicznei.

* Istniejgca konstrukcja drogi E2>80MPa

* Frezowanie korekcyjne max. 5cm

* Warstw szczepna - skropienie emulsjg bitumiczna

* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

2.3. Technologia przebudowy nawierzchni ulicy na istniejacej warstwie z kruszywa.

* Istniejgca konstrukcja drogi E2>80MPa
* Warstwa wyréwnawcza min. 5cm z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtorny modut

odksztalcenia E.> 80MPa)

* Warstw szczepna - skropienie emulsjg bitumiczna
* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

2.4. Technologia budowy progu zwalniajacego.

* Grunt rodzimy no$nos$¢ E2>25 MPa
* Warstwa wzmacniajgca podioze gruntowe (mrozoochronna) gr. 15cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa

(C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) lub gruntu stabiizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa
wg. PN-EN 14227-1) E2>80MPa - ukladana w 2 warstwach

* Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)
* Podbudowa zasadnicza gr. 0-4cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)
* Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)

* Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor czerwony

2.4. Technologia budowy poboczy.

* Grunt rodzimy no$no$¢ E2>80 MPa
* Warstwa gorna gr. 10cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)

KRAWEZNIKI

W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje kraweznikow w zaleznosci od funkcji, jaka maja speiniac i lokalizacji:

. Kraweznik betonowy typ drogowy wtopiony 12x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15 - obramowanie
nawierzchni ulicy na szerokosci progu zwalniajacego

. Kraweznik betonowy typ uliczny najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15 wyniesiony
0.04m obramowanie nawierzchni na fuku kolowym o promieniu w osi 80.0m od strony wschodniej
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 1 KNR 201-01-19-03-00
Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym km 0,637

1 2 KNR 231-08-03-03-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA
rozbidrka Scm m? 1409,500

1 3 KNR 231-08-03-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm dodatkowe
2cm (1409,5x2) m? 2819,000

1 4 KNR 231-08-04-03-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego grub 15 cm -
ANALOGIA rozbidrka 30cm (rozbidrka pod poszerzenia+korekta istniejacej
geometrii) m? 240,300 e

1 5 KNR 231-08-04-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia - dodatek za 1 cm - dodatkowe

15cm m? 3604,500 s e
1 6 KNR 404-11-03-04-00

Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1 km

(1409.5%0,05+240,3*0,30)*1,3 - wraz z oplata utylizacyjna m? 185,340 s e
1 7 KNR 404-11-03-05-00

Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe

9km m? 1668,060 e

2 ROBOTY ZIEMNE

2 1 KNNR NO001-01-13-01-00
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15 ¢cm - ziemia po
spryzmowaniu do ponownego wykorzystania podczas (humusowanie) w ilo$ci

1967.8%0,10=196,8m3 z 315,0m3 m? 2120,000 s e
2 2 KNR 231-04-01-03-00
Rowek pod krawegznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 metr 46,700 s e

2 3 KNR 231-04-01-07-00
Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2- ANALOGIA
wykop pod korytko $cickowe 60x30 metr 52,100

2 4 PKZ 1902-05-01-01-00
Wywo6z wywrotkami z zaladowaniem na odl do 1 km gr kat I-1I wraz z
ewentualnymi optatami zigzanymi ze skladowaniem
(315,0-196,8+46,7*0,3*0,3+52.1*%0,6%0,3)*1,3=131.78*1,3=171.32m3 - wraz z
oplata utylizacyjna m? 171,320 s e

2 5 PKZ 1902-05-01-02-00
Dodatek za dalsze 0,5 km wywozki gr kat I-1I dodatkowe 9km m? 3083,760
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2 6 KNR 201-02-01-04-00
Roboty ziemne koparka przedsigbierna 0,25 m* w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi optatami za sktadowanie
[poszerzenia (700,0+516,9)*0,40m2 + schodkowanie (867,9%0,40)m2 =
914,02*%1,3=118,23m3 - wraz z optata utylizacyjna m? 1188,230 et e

2 7 KNR 201-02-14-04-00
Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 3-4 dodatkowe 9km m? 21388,140 s e

3 ULOZENIE KRAWEZNIKOW I OBRZEZY

3 1 KNR 231-04-03-06-00
Krawe¢znik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowe;j -
ANALOGIA 15x22cm metr 24700 e,

3 2 KNR 231-04-03-06-00
Krawe¢znik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowe;j -

ANALOGIA 15x25cm metr 22,000 e,
3 3 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod krawgznik betonowa z oporem m? 4203 e

3 4 KNR 231-06-06-03-00
Scieki z elementow betonowych grub 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej Sciek betonowy 50x60x15cm D-8 metr 52,100 s e

3 5 KNR 231-04-02-03-00
Lawa pod krawegznik betonowa zwykta - tawa pod $ciek betonowy
50x60x15¢cm m? 6,252 e e

4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

4 1 KNR 231-01-03-04-00
Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 poszerzenia
(516,9+700,0)m2 + schodkowanie 1068,2m2 = 2285,1m2 m? 2285,100 e e

4 2 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm warstwa grubosci
30cm w 2 warstwach gotowa mieszanka,(poszerzenia 516,9+700,0m2 +

schodkowanie 1068,2m2) m? 2285100 s e,
4 3 KNR 231-01-11-04-00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarka - dodatek za 1 cm -

dodatkowe 15cm m? 34276,500 s e,

4 4 KNR 231-01-18-01-00
Pielegnacja podbudowy piaskiem z polewaniem woda poszerzenia +
schodkowanie 2285,1m2 m? 2285100 s e,

4 5 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm warstwa grubosci

15cm poszerzenia + schodkowanie 516,9+700,0+467,3=1684,2m2 m? 1684200 s e,
4 6 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 7cm m? 11789,400 e

4 7 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm warstwa grubosci

9cm 6%¥2=12,0m2 - progi m? 12,000 s e,
4 8 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe lcm m? 12,000 s e,

4 9 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm warstwa grubosci
0-10cm ($rednio Scm) - 22,0%¥2=44,0m2 m? 44000 s e



KOSZTORYS 181-02-001 Strona 3 01-04-2021
SYKALNET ==
SYMBOL I NAZWA JEDN » B
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
4 10 KNR 231-03-17-02-00
Nawierzchnia z POLBRUK-20 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z
wypelnieniem spoin zaprawa cementows - kostka koloru czerwonego
podsypka 3cm progi zwalniajace 30,0%2 m? 60,000 s
4 11 KNR 231-03-17-08-00
Nawierzchnia z POLBRUK - dodatek za 1 cm réznicy - odjgcie 2cm m? -120,000 s
4 12 KNR 231-02-04-05-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30cm (po odjgciu pobocza -10cm 20cm) m? 62,600 s
4 13 KNR 231-02-04-06-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -
dodatkowe 13cm m? 813,800 et e,
4 14 KNR 231-02-04-05-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30-40cm (pod odjeciu pobocza-10cm
20-30cm) m? 7400 s e
4 15 KNR 231-02-04-06-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm - $rednio
25cm dodatkowe 18cm m? 133,200 e e
4 16 KNR 231-02-04-05-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 50cm (pod odjgciu pobocza-10cm 40cm) m? 11,000 s
4 17 KNR 231-02-04-06-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -
dodatkowe 33cm m? 363,000 s e
4 18 KNR 231-02-04-05-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA
pobocze umocnione gr 10cm - 1712,2m2 m? 1712,200 s e
4 19 KNR 231-02-04-06-00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -
dodatkowe 3cm m? 5136,600 e e,
4 20 KNR 231-01-07-01-00
Wyréwnanie podbudowy thuczniem zaggszczanie mechaniczne grub do 10 cm -
warstwa wyrownawcza min. Scm ($rednio 7,5cm) - projektowana nawierzchnia
(3896,3m2)-poszerzenia (516,9m2)=3379,4*0,075=253,46m3 m? 253,455 s e
4 21 KNNR N006-10-05-04-00
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m? 3896,300 e e
4 22 KNNR NO006-10-05-07-00
Skropienie nawierzchni asfaltem m? 3896,300 s e
4 23 KNR 231-03-10-05-00
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm ANALOGIA
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. Scm -
jednowarstwowa m? 3896,300 s e
4 24 KNR 231-03-10-06-00
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm
dodatkowe 2cm m? 7792,600 s e,
5 PRACE WYKONCZENIOWE
5 1 CEN 231-14-06-04-00
Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - zawory
wodociagowe szt 43,000 s e
5 2 KNR 231-14-06-03-00
Regulacja pionowa wilazow kanalowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej
wraz z obramowaniem pierscieniem z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
kolor grafitowy na szerokosci 20cm szt 16,000 s
5 3 KNR 218-03-15-02-00
Hydrant pozarowy podziemny ¢ 100 - ANALOGIA wymiana hydrantu
naziemnego na podziemny szt 3,000 s e
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4 KNNR NO001-05-07-01-00
Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa ziemi
urodzajnej 15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstatego ze zdjgcia
humusu 2120%0,1=212,0m3) warstwa gorna Scm humus

1967,800

STALA ORGANIZACJA RUCHU URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

1 CEN 231-07-06-02-00
Malowanie farba chlorokauczukowa linii ciagtych segregacyjnych
mechanicznie ZNAK P-4

2 CEN 231-07-06-03-00
Malowanie farbg chlorokauczukowa linii przerywanych segregacyjnych
mechanicznie ZNAK P-le (1,6m2) P-7a (4,1m2)

3 CEN 231-07-06-07-00
Malowanie farbg chlorokauczukowa strzalek i symboli r¢cznie ZNAK P-14
(6,6m2), P-25 (5,6m2)

4 CEN N006-07-02-01-02
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych o 100 - ANALOGIA stupek
blokujacy U-12¢ ¢ 120mm h=1.2m

5 WYCENA WLASNA
Punktowe elementy odblaskowe wpuszczane aktywne $renica 126x60mm
4LED

6 CEN 231-07-02-02-00
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych o 70

7 CEN 231-07-03-01-00
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? - ANALOGIA
Lustro drogowe prostokatne 400x600mm akrylowe

8 CEN 231-07-03-01-00
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? znaki A-7(1szt.),
B-43(4szt.), B-44(4szt.), D-46(2szt.), D-47(2szt.) razem 13szt.

9 CEN 231-07-03-02-00
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m? - znak U-3¢
(1szt.) 1 U-3d (1 szt.) 600x3000mm

szt

szt

szt

szt

szt

szt

10,300

5,700

12,200

4,000

24,000

19,000

2,000

13,000

2,000

PROWADZENIE DOKUMENTACIJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

1 WYCENA WLASNA
Projekt tymczasowej organizacji ruchu

2 KNNR NO001-01-11-01-00
Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACIJI
POWYKONAWCZE]J OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZE]
(3 kpl DLA ZAMAWIAJACEGO) I WLACZENIEM
DO ZASOBOW GEODEZYINYCH

kmpl

km

1,000

0,637

OGOLEM KOSZTORYS 181-02-001
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PRZEDMIAR OFERTOWY 181-02-001
CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL.
WIOSENNEJ W BOROWCU - ETAP 1
Obiekt: Ul WIOSENNA
Rodzaj robdt: ROBOTY DROGOWE
Lokalizacja: UL. WIOSENNA W BOROWCU
Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1
63-035 KORNIK
PRZEDMIAR 181-02-001 Strona 1 01-04-2021
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 1 KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rOwninnym km 0,637
1 2 KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA
rozbiorka Scm m? 1409,500
1 3 KNR 231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm dodatkowe 2cm
(1409,5x2) m? 2819,000
1 4 KNR 231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego grub 15 cm -
ANALOGIA rozbidrka 30cm (rozbidrka pod poszerzeniat+korekta istniejacej
geometrii) m? 240,300
1 5 KNR 231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia - dodatek za 1 cm - dodatkowe 15cm m? 3604,500
1 6 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km
(1409.5%0,05+240,3*0,30)* 1,3 - wraz z oplata utylizacyjna m?3 185,340
1 7 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe 9km m? 1668,060
2 ROBOTY ZIEMNE
2 1 KNNR NO001-01-13-01-00 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15 cm - ziemia po
spryzmowaniu do ponownego wykorzystania podczas (humusowanie) w ilo$ci
1967.8*%0,10=196,8m3 z 315,0m3 m? 2120,000
2 2 KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod krawgznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 metr 46,700
2 3 KNR 231-04-01-07-00 Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2- ANALOGIA
wykop pod korytko Sciekowe 60x30 metr 52,100
2 4 PKZ 1902-05-01-01-00 Wywoz wywrotkami z zatadowaniem na odl do 1 km gr kat I-1I wraz z
ewentualnymi optatami zigzanymi ze skladowaniem
(315,0-196,8+46,7*0,3*0,3+52.1*%0,6%0,3)*1,3=131.78*1,3=171.32m3 - wraz z
oplata utylizacyjna m? 171,320
2 5 PKZ 1902-05-01-02-00 Dodatek za dalsze 0,5 km wywozki gr kat I-11 dodatkowe 9km m? 3083,760
2 6 KNR 201-02-01-04-00 Roboty ziemne koparka przedsigbierng 0,25 m* w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi optatami za skltadowanie
[poszerzenia (700,0+516,9)*0,40m2 + schodkowanie (867,9%0,40)m2 =
914,02*1,3=118,23m3 - wraz z oplata utylizacyjna m? 1188,230
2 7 KNR 201-02-14-04-00 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 3-4 dodatkowe 9km m? 21388,140
3 ULOZENIE KRAWEZNIKOW I OBRZEZY
3 1 KNR 231-04-03-06-00 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA
15x22c¢m metr 24,700
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3 2 KNR 231-04-03-06-00 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA

15x25¢cm metr 22,000
3 3 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod kraweznik betonowa z oporem m? 4,203
3 4 KNR 231-06-06-03-00 Scieki z elementéw betonowych grub 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

sciek betonowy 50x60x15cm D-8 metr 52,100
3 5 KNR 231-04-02-03-00 Lawa pod kraweznik betonowa zwykla - lawa pod $ciek betonowy 50x60x15cm m? 6,252
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
4 1 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 poszerzenia (516,9+700,0)m2 +

schodkowanie 1068,2m2 = 2285,1m2 m? 2285,100
4 2 KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm warstwa grubosci 30cm

w 2 warstwach gotowa mieszanka,(poszerzenia 516,9+700,0m2 + schodkowanie

1068,2m?2) m? 2285,100
4 3 KNR 231-01-11-04-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarka - dodatek za 1 cm -

dodatkowe 15cm m? 34276,500
4 4 KNR 231-01-18-01-00 Pielggnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodg poszerzenia + schodkowanie

2285,1m2 m? 2285,100
4 5 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm warstwa grubosci 15cm

poszerzenia + schodkowanie 516,9+700,0+467,3=1684,2m?2 m? 1684,200
4 6 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 7cm m? 11789,400
4 7 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm warstwa grubosci 9cm

6*2=12,0m2 - progi m? 12,000
4 8 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe lem m? 12,000

4 9 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm warstwa grubosci
0-10cm ($rednio Scm) - 22,0%¥2=44,0m2 m? 44,000

4 10 KNR 231-03-17-02-00 Nawierzchnia z POLBRUK-20 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z
wypetnieniem spoin zaprawa cementow3 - kostka koloru czerwonego podsypka

3cm progi zwalniajace 30,0%2 m? 60,000
4 11 KNR 231-03-17-08-00 Nawierzchnia z POLBRUK - dodatek za 1 cm réznicy - odjecie 2cm m? -120,000
4 12 KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA

warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30cm (po odjgciu pobocza -10cm 20cm) m? 62,600
4 13 KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm - dodatkowe

13cm m? 813,800
4 14 KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA

warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30-40cm (pod odjeciu pobocza-10cm

20-30cm) m? 7,400
4 15 KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm - $rednio

25c¢m dodatkowe 18cm m? 133,200
4 16 KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA

warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 50cm (pod odjeciu pobocza-10cm 40cm) m? 11,000
4 17 KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm - dodatkowe

33cm m? 363,000
4 18 KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA

pobocze umocnione gr 10cm - 1712,2m2 m? 1712,200
4 19 KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm - dodatkowe

3cm m? 5136,600
4 20 KNR 231-01-07-01-00 Wyréwnanie podbudowy tluczniem zaggszczanie mechaniczne grub do 10 cm -

warstwa wyrdwnawcza min. 5cm ($rednio 7,5cm) - projektowana nawierzchnia

(3896,3m2)-poszerzenia (516,9m2)=3379,4*0,075=253,46m3 m?3 253,455
4 21 KNNR NO006-10-05-04-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m? 3896,300
4 22 KNNR NO006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem m? 3896,300
4 23 KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa Scieralna grub 3 cm ANALOGIA Warstwa

$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa m? 3896,300
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4 24 KNR 231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa Scieralna - dodatek za 1 cm dodatkowe

2cm m? 7792,600
5 PRACE WYKONCZENIOWE
5 1 CEN 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - zawory wodociagowe szt 43,000
5 2 KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa wtazow kanatowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej

wraz z obramowaniem pier$cieniem z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor

grafitowy na szerokosci 20cm szt 16,000
5 3 KNR 218-03-15-02-00 Hydrant pozarowy podziemny ¢ 100 - ANALOGIA wymiana hydrantu naziemnego

na podziemny szt 3,000
5 4 KNNR NO001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa ziemi urodzajnej

15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstalego ze zdjecia humusu

2120*0,1=212,0m3) warstwa gorna Scm humus m? 1967,800
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6 1 CEN 231-07-06-02-00 Malowanie farba chlorokauczukows linii ciggtych segregacyjnych mechanicznie

ZNAK P-4 m? 10,300
6 2 CEN 231-07-06-03-00 Malowanie farba chlorokauczukowa linii przerywanych segregacyjnych

mechanicznie ZNAK P-1e (1,6m2) P-7a (4,1m2) m? 5,700
6 3 CEN 231-07-06-07-00 Malowanie farba chlorokauczukowg strzatek i symboli rgcznie ZNAK P-14 (6,6m2),

P-25 (5,6m2) m? 12,200
6 4 CEN N006-07-02-01-02 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ¢ 100 - ANALOGIA stupek blokujacy

U-12¢ ¢ 120mm h=1.2m szt 4,000
6 5 WYCENA WLASNA Punktowe elementy odblaskowe wpuszczane aktywne $renica 126x60mm 4LED szt 24,000
6 6 CEN 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych o 70 szt 19,000
6 7 CEN 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m*> - ANALOGIA Lustro

drogowe prostokatne 400x600mm akrylowe szt 2,000
6 8 CEN 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? znaki A-7(1szt.),

B-43(4szt.), B-44(4szt.), D-46(2szt.), D-47(2szt.) razem 13szt. szt 13,000
6 9 CEN 231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m? - znak U-3c (1szt.) i

U-3d (1 szt.) 600x3000mm szt 2,000
7 PROWADZENIE DOKUMENTACIJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
7 1 WYCENA WLASNA Projekt tymczasowej organizacji ruchu kmpl 1,000
7 2 KNNR  NO001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym ANALOGIA -

WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACII

POWYKONAWCZE]J OBIEKTU

WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZE]

(3 kpl DLA ZAMAWIAJACEGO) I WLACZENIEM

DO ZASOBOW GEODEZYJNYCH km 0,637




