STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY TOM 2

MIASTO | GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 Gmina
INWESTOR 62-035 KORNIK Kérn‘i'K
NAZWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL.
ZAMIERZENIA WIOSENNEJ W m. BOROWCU- ETAP Il - BUDOWA OSWIETLENIA
BUDOWLANEGO | ULICZNEGO.
MIASTO: BOROWIEC
ADRES 1
KATEGORIA ULICA WIOSENNA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO | KATEGORIA OBIEKTU XXV - DROGI | KOLEJOWE DROGI
BUDOWLANEGO SZYNOWE
NAZWA JEDNOSTKI .
EWIDENCYJNEJ KORNIK 302109 5
NAZWA | NUMER BOROWIEC 302109_5.0003
POZOSTALE OBREBU ARKUSZ: 05. 06
DANE EWIDENCYJNEGO F
ADRESOWE
Arkusz 05:
NUMERY DZIALEK UL. LETNIA: 274/24, 275/32
EWIDENCYJNYCH Arkusz 06:
UlL. LETNIA/UL. WIOSENNA 253/52
MIM-PROJEKT MAGDA WOJCIECHOWSKA
JEDNOSTKA UL. KOSCIELNA 26
PROJEKTOWA 63-300 KOWALEW -proiokr [
. SPECJALNOSC 1
ZESPOL IMIE I NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWALNYCH OPRACOWANIA
Do projektowania bez
ograniczen w
o ) spe_cja_lnoéci ) o )
projetant | M | e e | e | os20m
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
WKP/0145/POOE/08

EGZ......
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KOSZTORYS OFERTOWY 191-00-001

CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL.
WIOSENNEJ W m. BOROWCU- ETAP II - BUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO

Rodzaj robot: OSWIETLENIE ULICZNE

Lokalizacja: UL. WIOSENNA, LETNIA, BOROWIEC, GMINA KORNIK,

POWIAT POZNANSKI, WIELKOPOLSKA

Inwestor: ...l

Poziomy cen:

poziomcen robot. .. ... e
poziomcen roboCIZNY. . ..o v e e
stawka robocizny kalkulacyjnej. . ............ ...
doptatado robocizny ............. ...l %
poziomcen materialdw. . ......... ..o
POZIOMCEN SPIZELU . .« o vvveeeeeeet e v
narzuty kosztéow posrednichod R+S......... ...

zyskod R+S+Ko . ...
doptata/opustod caloSci.................. ... %
podatek VAT . ... %

Warto$¢ robot netto: ~ eeeeeee

Slownie: ~ ceeeeeee

Warto$¢ robot brutto: e

Stownie: ~ ceeeeees

Biuro Projektow: ...
Kosztorys sporzadzi ...

Data opracowania Kosztorysu: — .....cccceeeeieenns
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KOSZTORYS OFERTOWY 191-00-001
CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL.
WIOSENNEJ W m. BOROWCU- ETAP II - BUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO
Rodzaj robot: OSWIETLENIE ULICZNE
Lokalizacja: UL. WIOSENNA, LETNIA, BOROWIEC, GMINA KORNIK,
POWIAT POZNANSKI, WIELKOPOLSKA
Inwestor: .l
KOSZTORYS 191-00-001 Strona 1 25-05-2021
SYKAL-NET B
SYMBOL I NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC

1 PRACE BUDOWALNE

1 2
13
1 4

1 7
1 8
1 9
1 10

KNNR  N001-01-11-01-00
Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym - ANALOGIA

250mb km 0,250 s e
KNNR  N005-07-01-03-00
Kopanie rowow dla kabli rgcznie w gruncie kat 4 (0,4*0,9*(250,0-11.0) m?3 86,100 e
KNNR  N005-07-06-01-00
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m (2*(250.0-11.0)) metr 478,000 s e

KNNR  N005-07-24-02-00
Wykop pionowy reczny dla urzadzenia przeciskowego w gruncie suchym kat

3-4 (1*(2*2) m? 4,000 e e
KNNR  N005-07-23-01-00
Przewiert (przepych) mechaniczny rura stalowa @ 50 (11,0) metr 11,000 s e

KNNR  N005-07-07-02-24
Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych recznie

(250.0-11.0-13.0+3.0*7) metr 247,000 e e
KNNR  N005-07-05-01-04
Ulozenie rur ostonowych z PCV ¢ 140 (RURY CPW) metr 13,000 s e
KNNR  NO005-07-13-03-24
Uktadanie kabla YKY 4x35 w rurach, kanatach zamknigtych (13+11.0) metr 24,000 e e
KNNR  N005-07-02-02-00
Zasypanie rowow dla kabli rgcznie w gruncie kat 3 (0.4*0.8%(250.0-13.0-11.0) m3 72,400 s e

KNR 201-02-36-02-00
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4
(250.0-13.0-11.0) m? 226,000 e

KNNR  N005-07-26-10-00
Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 5-zylowego o przekroju do 50
mm? (7*2) szt 14,000 e e

KNNR  N005-10-01-01-00
Montaz stupa o$wietleniowego stal do 100 kg (stupy SO-6/3 z wysiggnikiem

W16/1/1/1.5 - lub o poréwnywalnych parametrach szt 7,000 s
KNNR  N005-10-03-02-00
Montaz przewodoéw wciaganych do latarni wys 7 m kmpl 7,000 s

KNNR  N005-10-04-01-00
Montaz oprawy rteciowej OCP-125 PA na stupie ANALOGIA - lampa LED

AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W - lub rownowazna szt 7,000 s e,
KNNR  N005-06-06-05-00
Uziom ze stali FeCu ¢ 12,8 dt do 4,5 m metoda udarowg kat 3 szt 4,000 s e
KNR 508-06-08-07-00

Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2
(250+7*2) metr 264,000 e



KOSZTORYS 191-00-001 Strona 2 25-05-2021
SYKALNET ==
SYMBOL I NAZWA JEDN » B
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 17 KNR 514-06-04-01-00
Przykrecanie tabliczki opisowej szt 7,000 s
1 18 KNNR NO005-13-04-01-00
Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000 s e
1 19 KNNR NO005-13-04-02-00
Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 3,000 s e
1 20 KNNR NO005-13-02-03-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt 7,000 s
1 21 Wycena wlasna
Tymczasowa organizacja ruchu - projekt szt 1,000 s e
1 22 Wycena wlasna
Badania zaggszczenia gruntu szt 1,000 s e
1 23 Wycena wlasna
Inwentaryzacja powykonawcza szt 1,000 s e

OGOLEM KOSZTORYS 191-00-001




Sykal

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT 191-00-001
CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL.
WIOSENNEJ W m. BOROWCU- ETAP 1I - BUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO
Rodzaj roboét: OSWIETLENIE ULICZNE ) ]
Lokalizacja: UL. WIOSENNA, LETNIA, BOROWIEC, GMINA KORNIK,
POWIAT POZNANSKI, WIELKOPOLSKA
Inwestor: ...
PRZEDMIAR 191-00-001 Strona 1 25-05-2021
SYKALNET ==
SYMBOL NAZWA JEDN o
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 PRACE BUDOWALNE
1 1 KNNR NO0OI-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym - ANALOGIA 250mb km 0,250
1 2 KNNR NO005-07-01-03-00 Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 4 (0,4*0,9%(250,0-11.0) m? 86,100
1 3 KNNR NO005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m (2*(250.0-11.0)) metr 478,000
1 4 KNNR N005-07-24-02-00 Wykop pionowy r¢czny dla urzadzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4
(1*(2*2) m? 4,000
1 5 KNNR NO005-07-23-01-00 Przewiert (przepych) mechaniczny rura stalowa o 50 (11,0) metr 11,000
1 6 KNNR NO005-07-07-02-24 Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych recznie (250.0-11.0-13.0+3.0%7) metr 247,000
1 7 KNNR NO005-07-05-01-04 Utozenie rur ostonowych zPCV ¢ 140 (RURY CPW) metr 13,000
1 8 KNNR NO005-07-13-03-24 Ukladanie kabla YKY 4x35 w rurach, kanatach zamknigtych (13+11.0) metr 24,000
1 9 KNNR NO005-07-02-02-00 Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 (0.4*0.8*(250.0-13.0-11.0) m? 72,400
1 10 KNR 201-02-36-02-00 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4
(250.0-13.0-11.0) m? 226,000
1 11 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho kofica kabla Al do 1 KV 5-Zylowego o przekroju do 50 mm?
(7*2) szt 14,000
1 12 KNNR NO005-10-01-01-00 Montaz stupa o$wietleniowego stal do 100 kg (stupy SO-6/3 z wysiggnikiem
W16/1/1/1.5 - lub o porownywalnych parametrach szt 7,000
1 13 KNNR  NO005-10-03-02-00 Montaz przewoddw wciaganych do latarni wys 7 m kmpl 7,000
1 14 KNNR NO005-10-04-01-00 Montaz oprawy rtgciowej OCP-125 PA na stupie ANALOGIA - lampa LED
AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W - lub rownowazna szt 7,000
1 15 KNNR N005-06-06-05-00 Uziom ze stali FeCu o 12,8 dt do 4,5 m metodg udarows kat 3 szt 4,000
1 16 KNR 508-06-08-07-00 Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2
(250+7*2) metr 264,000
1 17 KNR 514-06-04-01-00 Przykrecanie tabliczki opisowej szt 7,000
1 18 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
1 19 KNNR  NO005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 3,000
1 20 KNNR  NO005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt 7,000
1 21 Wycena wlasna Tymczasowa organizacja ruchu - projekt szt 1,000
1 22 Wycena wlasna Badania zaggszczenia gruntu szt 1,000
1 23 Wycena wlasna Inwentaryzacja powykonawcza szt 1,000




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNA W BOROWCU - ETAP Il
OSWIETLENIE ULICZNE

numer
kosztorysy

rodzaj robot

kwota netto

kwota vat

kwota brutto

181_00_001

tACZNIE




191-00-001 : KOSZTORYS OFERTOWY
bud: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W m. BOROWCU- ETAP Il - BUDOWA OSWIETLENIA

rob:  OSWIETLENIE ULICZNE

Poz | Symbol Nazwa Jedn llos¢ Cenaj. Wartos¢
DZIAt 1
1. KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie réwninnym - ANALOGIA km
250mb 0,25
2. KNNR N005-07-01-03-00 Kopanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kat 4 (0,4*0,9*(250,0-11.0) m3
86,1
3. KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m (2*(250.0-11.0)) |metr
478
4. KNNR N005-07-24-02-00 Wykop pionowy reczny dla urzadzenia przeciskowego w gruncie suchym |m3
kat 3-4 (1*(2*2) 4
5. KNNR N005-07-23-01-00 Przewiert (przepych) mechaniczny rurg stalowa fi 50 (11,0) metr 11
6. KNNR N005-07-07-02-24 Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych recznie (250.0-11.0- metr
13.0+3.0*7) 247
7. KNNR N005-07-05-01-04 Utozenie rur ostonowych z PCV fi 140 (RURY CPW) metr 13
8. KNNR N005-07-13-03-24 Uktadanie kabla YKY 4x35 w rurach, kanatach zamknietych (13+11.0 metr 24
9. KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kat 3 (0.4*0.8*(250.0-13.0- |m3
11.0) 72,4
10. KNR 201-02-36-02-00 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3
(250.0-13.0-11.0) 226
11. KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho korica kabla Al do 1 KV 5-zytowego o przekroju do 50(szt
mm?2 (7*2) 14
12. KNNR N005-10-01-01-00 Montaz stupa o$wietleniowego stal do 100 kg (stupy SO-6/3 z szt
wysiegnikiem W16/1/1/1.5 - lub o poréwnywalnych parametract 7
13. KNNR N005-10-03-02-00 Montaz przewoddw wcigganych do latarni wys 7 m kmpl 7
14. KNNR N005-10-04-01-00 Montaz oprawy rteciowej OCP-125 PA na stupie ANALOGIA - lampa LED |szt
AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W - lub
réwnowazna 7
15. KNNR N005-06-06-05-00 Uziom ze stali FeCu fi 12,8 dt do 4,5 m metodg udarowa kat 3 szt 4
16. KNR 508-06-08-07-00 Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych - bednarka do metr
120mm?2 (250+7*2) 264
17. KNR 514-06-04-01-00 Przykrecanie tabliczki opisowej szt 7
18. KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajgcej pomiar pierwszy szt 1
19. KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajgcej pomiar nastepny szt 3
20. KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt 7
21. Wycena wtasna Tymczasowa organizacja ruchu - projekt szt 1
22. Wycena wiasna Badania zageszczenia gruntu szt 1
23. Wycena witasna Inwentaryzacja powykonawcza szt 1
Razem:
OGOLEM KOSZTORYS:
podatek VAT|

OGOLEM KOSZTORYS brutto:




