
EGZ…… 

STRONA TYTUŁOWA 

PROJEKT TECHNICZNY TOM 6 
PRZEDMIAR 

INWESTOR 

MIASTO I GMINA KÓRNIK 
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 
62-035 KÓRNIK 

NAZWA 
ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. 
WIOSENNEJ W BORÓWCU – ETAP I 

ADRES I 
KATEGORIA 
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

MIASTO:  BORÓWIEC 

ULICA WIOSENNA 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

XXV – DROGI I KOLEJOWE DROGI 
SZYNOWE 

POZOSTAŁE 
DANE 
ADRESOWE 

NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ 

KÓRNIK 302109_5 

NAZWA I NUMER 
OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO 

BORÓWIEC 302109_5.0003 
ARKUSZ: 05, 06  
 

NUMERY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH 

Arkusz 05:  
UL. WIOSENNA 275/44, 
UL. NA GÓRCE: 275/41 
ŁĄCZNIK: 275/28, 275/17 
UL. LETNIA: 274/24, 275/32 
Arkusz 06: 
Ul. LETNIA/UL. WIOSENNA 253/52 
UL. CZEREŚNIOWA 253/37, 253/40 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

MIM-PROJEKT MAGDA WOJCIECHOWSKA 
UL. KOŚCIELNA 26 
63-300 KOWALEW 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ I 
NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I 
NUMER UPRAWNIEŃ 

BUDOWALNYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA DATA  PODPIS 

Projektant 
Mgr inż. 
Magda 

Wojciechowska 

Do projektowania bez 
ograniczeń w 

specjalności drogowej 
WKP/0249/POOD/07 

Branża 
drogowa 

02.2021  

  
 



l.p
numer 

kosztorysy
rodzaj robót kwota netto kwota vat kwota brutto

1 179_00_001 roboty drogowe

ŁĄCZNIE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W BORÓWCU – ETAP I



bud:
ob:

Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość Cena j. Wartość

1. KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,637
2. KNR  231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA  

rozbiórka 5cm

m2 1409,500

3. KNR  231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm 

dodatkowe 2cm (1409,5x2)

m2 2819,000

4. KNR  231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm - 

ANALOGIA rozbiórka 30cm (rozbiórka pod poszerzenia+korekta istniejącej 

geometrii)

m2 240,300

5. KNR  231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm - 

dodatkowe 15cm

m2 3604,500

6. KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km 

(1409.5*0,05+240,3*0,30)*1,3 - wraz z opłatą utylizacyjną

m3 185,340

7. KNR  404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dodatkowe 

9km

m3 1668,060

1. KNNR N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm - ziemia po 

spryzmowaniu do ponownego wykorzystania podczas (humusowanie) w 

ilości 1967.8*0,10=196,8m3 z 315,0m3

m2 2120,000

2. KNR  231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 metr 46,700
3. KNR  231-04-01-07-00 Rowek pod krawężnik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2- ANALOGIA 

wykop pod korytko ściekowe 60x30

metr 52,100

4. PKZ 1902-05-01-01-00 Wywóz wywrotkami z załadowaniem na odl do 1 km gr kat I-II wraz z 

ewentualnymi opłatami ziązanymi ze skladowaniem (315,0-

196,8+46,7*0,3*0,3+52.1*0,6*0,3)*1,3=131.78*1,3=171.32m3 - wraz z 

opłatą utylizacyjną

m3 171,320

5. PKZ 1902-05-01-02-00 Dodatek za dalsze 0,5 km wywózki gr kat I-II dodatkowe 9km m3 3083,760
6. KNR  201-02-01-04-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z 

transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi opłatami 

za składowanie [poszerzenia (700,0+516,9)*0,40m2 + schodkowanie 

(867,9*0,40)m2 = 914,02*1,3=118,23m3 - wraz z opłatą utylizacyjną

m3 1188,230

7. KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 

utwardzonych gruntu kat 3-4 dodatkowe 9km

m3 21388,140

DZIAŁ  3

1. KNR  231-04-03-06-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowej - 

ANALOGIA 15x22cm

metr 24,700

2. KNR  231-04-03-06-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowej - 

ANALOGIA 15x25cm

metr 22,000

3. KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem m3 4,203
4. KNR  231-06-06-03-00 Ścieki z elementów betonowych grub 15 cm na podsypce cementowo-

piaskowej ściek betonowy 50x60x15cm D-8

metr 52,100

5. KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła - ława pod ściek betonowy 

50x60x15cm

m3 6,252

1. KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 poszerzenia 

(516,9+700,0)m2 + schodkowanie 1068,2m2 = 2285,1m2

m2 2285,100

2. KNR  231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm warstwa 

grubości 30cm w 2 warstwach gotowa mieszanka,(poszerzenia 

516,9+700,0m2 + schodkowanie 1068,2m2)

m2 2285,100

3. KNR  231-01-11-04-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarką - dodatek za 1 

cm - dodatkowe 15cm

m2 34276,500

4. KNR  231-01-18-01-00 Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą poszerzenia + 

schodkowanie 2285,1m2

m2 2285,100

5. KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm warstwa 

grubości 15cm poszerzenia + schodkowanie 516,9+700,0+467,3=1684,2m2

m2 1684,200

6. KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 7cm m2 11789,400

7. KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm warstwa 

grubości 9cm 6*2=12,0m2 - progi

m2 12,000
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8. KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 1cm m2 12,000

9. KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm warstwa 

grubości 0-10cm (średnio 5cm) - 22,0*2=44,0m2

m2 44,000

10. KNR  231-03-17-02-00 Nawierzchnia z POLBRUK-20 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka koloru czerwonego 

podsypka 3cm progi zwalniające 30,0*2

m2 60,000

11. KNR  231-03-17-08-00 Nawierzchnia z POLBRUK - dodatek za 1 cm różnicy - odjęcie 2cm m2 -120,000
12. KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 

warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30cm (po odjęciu pobocza -10cm 

20cm)

m2 62,600

13. KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 

dodatkowe 13cm

m2 813,800

14. KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 

warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30-40cm (pod odjęciu pobocza-10cm 

20-30cm)

m2 7,400

15. KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 

średnio 25cm dodatkowe 18cm

m2 133,200

16. KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 

warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 50cm (pod odjęciu pobocza-10cm 

40cm)

m2 11,000

17. KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 

dodatkowe 33cm

m2 363,000

18. KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 

pobocze umocnione gr 10cm - 1712,2m2

m2 1712,200

19. KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 

dodatkowe 3cm

m2 5136,600

20. KNR  231-01-07-01-00 Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczanie mechaniczne grub do 10 

cm - warstwa wyrównawcza min. 5cm (średnio 7,5cm) - projektowana 

nawierzchnia (3896,3m2)-poszerzenia (516,9m2)=3379,4*0,075=253,46m3

m3 253,455

21. KNNR N006-10-05-04-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 3896,300
22. KNNR N006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3896,300
23. KNR  231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm ANALOGIA 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - 

jednowarstwowa

m2 3896,300

24. KNR  231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm 

dodatkowe 2cm

m2 7792,600

1. CEN  231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego - zawory 

wodociagowe

szt 43,000

2. KNR  231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych - regulacja studni kanalizacji 

sanitarnej wraz z obramowaniem pierścieniem z kostki brukowej betonowej 

gr. 8cm kolor grafitowy na szerokości 20cm

szt 16,000

3. KNR  218-03-15-02-00 Hydrant pożarowy podziemny fi 100 - ANALOGIA wymiana hydrantu 

naziemnego na podziemny

szt 3,000

4. KNNR N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm -  warstwa ziemi 

urodzajnej 15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstałego ze zdjęcia 

humusu 2120*0,1=212,0m3) warstwa górna 5cm humus

m2 1967,800

1. CEN  231-07-06-02-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii ciągłych segregacyjnych 

mechanicznie ZNAK P-4

m2 10,300

2. CEN  231-07-06-03-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 

mechanicznie ZNAK P-1e (1,6m2) P-7a (4,1m2)

m2 5,700

3. CEN  231-07-06-07-00 Malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i symboli ręcznie ZNAK P-14 

(6,6m2), P-25 (5,6m2)

m2 12,200

4. CEN N006-07-02-01-02 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 100 - ANALOGIA słupek 

blokujący U-12c fi 120mm h=1.2m

szt 4,000

5. WYCENA WŁASNA Punktowe elementy odblaskowe wpuszczane aktywne śrenica 126x60mm 

4LED

szt 24,000

6. CEN  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 70 szt 19,000
7. CEN  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2 - ANALOGIA 

Lustro drogowe prostokątne 400x600mm akrylowe

szt 2,000

8. CEN  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2 znaki A-7(1szt.), 

B-43(4szt.), B-44(4szt.), D-46(2szt.), D-47(2szt.) razem 13szt.

szt 13,000

9. CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2 - znak U-3c 

(1szt.) i U-3d (1 szt.) 600x3000mm

szt 2,000

Razem:

Razem:

DZIAŁ  5 PRACE WYKOŃCZENIOWE

Razem:

DZIAŁ  6 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU



1. WYCENA WŁASNA Projekt tymczasowej organizacji ruchu kmpl 1,000
2. KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym ANALOGIA -

WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACJI

POWYKONAWCZEJ OBIEKTU

WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZEJ

(3 kpl DLA ZAMAWIAJĄCEGO) I WŁĄCZENIEM

DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH

km 0,637

OGÓŁEM KOSZTORYS netto:

OGÓŁEM KOSZTORYS brutto:

podatek VAT

DZIAŁ  7 PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, 

OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

Razem:



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    181-02-001

 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. 
 WIOSENNEJ W BORÓWCU - ETAP I

 Obiekt:  Ul. WIOSENNA
 Rodzaj robót:  ROBOTY DROGOWE
 Lokalizacja:  UL. WIOSENNA W BORÓWCU

 Zamawiający:  MIASTO I GMINA KÓRNIK
 PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
 63-035 KÓRNIK

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    181-02-001

 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. 
 WIOSENNEJ W BORÓWCU - ETAP I

 Obiekt:  Ul. WIOSENNA
 Rodzaj robót:  ROBOTY DROGOWE
 Lokalizacja:  UL. WIOSENNA W BORÓWCU

 Zamawiający:  MIASTO I GMINA KÓRNIK
 PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
 63-035 KÓRNIK

Dane techniczno - ekonomiczne

Wywóz materiałów 10km

1. Dane techniczne:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni ulicy Wiosennej w Borówcu wraz z połączeniem z 
istniejącymi nawierzchniami na ul. Szkolnej (nawierzchnia z warstwą ścieralną bitumiczną) na ul. Na Górce (nawierzchnia z 
kruszywa) Łącznikiem prowadzącym do ul. Kampingowej (nawierzchnia z warstwą ścieralną bitumiczna), ul. Letnią (odcinek objęty
przebudową i poza zakresem - nawierzchnia z kruszywa) i Wiśniową (nawierzchnia z kruszywa), w miejscowości Borówiec, w 
granicach pasa drogowego wyżej wymienionych ulic. Wszystkie prace prowadzone będą w granicach pasów drogowych ww. ulicy 
oraz ulic przyległych w zakresie skrzyżowań z ulicą objętą opracowaniem

Inwestycja objęta projektem zlokalizowana na działkach nr:
• ul. Wiosenna:  Arkusz: 05 - 275/44, arkusz 06 - 253/52
• ul. na Górce: Arkusz 05 - 275/41
• ul. Łącznik (do ul. Kampingowej): Arkusz 05 - 275/28, 275/17
• ul. Letnia: Arkusz 05 - 275/32, 274/24, Arkusz 06 - 253/52
• ul. Czereśniowa: Arkusz 06 - 253/37, 253/40

arkusz mapy 05 i 06 (302109_5.0003) z ob. Borówiec w miejscowości Borówiec, gminie Kórnik, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie.



2. Skrócony opis:
Projekt obejmuję przebudową istniejącej nawierzchni ulic objętych opracowaniem.  Prace związane z przebudową obejmować będą 

następujące roboty
− Prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów projektowanych (prowadzone przez cały okres wykonywania prac 

budowalnych),
− Wykonanie oznakowania tymczasowego, 

− Wykonanie rozbiórek istniejących elementów drogowych (nawierzchnie bitumicznych, nawierzchni z kruszywa niezbędnych do 

wykonania poszerzeń istniejących nawierzchni)
− Wykonanie ław betonowych po projektowane krawężniki, 
− Ustawienie projektowanych krawężników,

− wykonanie koryta projektowanej nawierzchni i poszerzeń wraz z profilowaniem,

− wykonanie konstrukcji nawierzchni (poszerzenia),

− wykonanie warstwy ścieralnej z mas bitumicznych
− wykonanie progów zwalniających

− wykonanie niecek do zagospodarowania wód opadowych

− wykonanie nasadzę roślin 

− przeprowadzenie prac porządkowych,
− ustawienie oznakowania pionowego wraz z elementami BRD

− wykonanie oznakowania poziomego

− usuniecie oznakowania tymczasowego związanego z prowadzonymi pracami.

2.1. Technologia budowy nawierzchni ulicy poszerzenia.
· Grunt rodzimy nośność E2>25 MPa
· Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 30cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa 

(C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa 
wg. PN-EN 14227-1) E2>80MPa - układana w 2 warstwach

· podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)
· Warstw szczepna - skropienie emulsją bitumiczną
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

2.2. Technologia przebudowy nawierzchni ulicy na istniejącej warstwie bitumicznej.
· Istniejąca konstrukcja drogi E2>80MPa
· Frezowanie korekcyjne max. 5cm
· Warstw szczepna - skropienie emulsją bitumiczną
· Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

2.3. Technologia przebudowy nawierzchni ulicy na istniejącej warstwie z kruszywa.
· Istniejąca konstrukcja drogi E2>80MPa
· Warstwa wyrównawcza min. 5cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł 

odkształcenia E > 80MPa)₂
· Warstw szczepna - skropienie emulsją bitumiczną
· Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

2.4. Technologia budowy progu zwalniającego.
· Grunt rodzimy nośność E2>25 MPa
· Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 15cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa 

(C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa 
wg. PN-EN 14227-1) E2>80MPa - układana w 2 warstwach

· Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)
· Podbudowa zasadnicza gr. 0-4cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)
· Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)
· Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor czerwony

2.4. Technologia budowy poboczy.
· Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa
· Warstwa górna gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)

3. KRAWĘŻNIKI
W projekcie zastosowano następujące rodzaje krawężników w zależności od funkcji, jaką mają spełniać i lokalizacji:

• Krawężnik betonowy typ drogowy wtopiony 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15 - obramowanie
nawierzchni ulicy na szerokości progu zwalniającego

• Krawężnik betonowy typ uliczny najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15 wyniesiony 
0.04m obramowanie nawierzchni na łuku kołowym o promieniu w osi 80.0m od strony wschodniej
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 

 

1 1 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,637 .............. ..............

 

1 2 KNR  231-08-03-03-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA  
rozbiórka 5cm m² 1409,500 .............. ..............

 

1 3 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm dodatkowe
2cm (1409,5x2) m² 2819,000 .............. ..............

 

1 4 KNR  231-08-04-03-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm - 
ANALOGIA rozbiórka 30cm (rozbiórka pod poszerzenia+korekta istniejącej 
geometrii) m² 240,300 .............. ..............

 

1 5 KNR  231-08-04-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm - dodatkowe 
15cm m² 3604,500 .............. ..............

 

1 6 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km 
(1409.5*0,05+240,3*0,30)*1,3 - wraz z opłatą utylizacyjną m³ 185,340 .............. ..............

 

1 7 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dodatkowe 
9km m³ 1668,060 .............. ..............

 
 

 

2 ROBOTY ZIEMNE
 

 

2 1 KNNR N001-01-13-01-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm - ziemia po 
spryzmowaniu do ponownego wykorzystania podczas (humusowanie) w ilości 
1967.8*0,10=196,8m3 z 315,0m3 m² 2120,000 .............. ..............

 

2 2 KNR  231-04-01-03-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 metr 46,700 .............. ..............

 

2 3 KNR  231-04-01-07-00 
Rowek pod krawężnik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2- ANALOGIA 
wykop pod korytko ściekowe 60x30 metr 52,100 .............. ..............

 

2 4 PKZ 1902-05-01-01-00 
Wywóz wywrotkami z załadowaniem na odl do 1 km gr kat I-II wraz z 
ewentualnymi opłatami ziązanymi ze skladowaniem 
(315,0-196,8+46,7*0,3*0,3+52.1*0,6*0,3)*1,3=131.78*1,3=171.32m3 - wraz z 
opłatą utylizacyjną m³ 171,320 .............. ..............

 

2 5 PKZ 1902-05-01-02-00 
Dodatek za dalsze 0,5 km wywózki gr kat I-II dodatkowe 9km m³ 3083,760 .............. ..............



KOSZTORYS  181-02-001 Strona 2 01-04-2021
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2 6 KNR  201-02-01-04-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi opłatami za składowanie 
[poszerzenia (700,0+516,9)*0,40m2 + schodkowanie (867,9*0,40)m2 = 
914,02*1,3=118,23m3 - wraz z opłatą utylizacyjną m³ 1188,230 .............. ..............

 

2 7 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 dodatkowe 9km m³ 21388,140 .............. ..............

 
 

 

3 UŁOŻENIE KRAWEŻNIKÓW I OBRZEŻY
 

 

3 1 KNR  231-04-03-06-00 
Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowej - 
ANALOGIA 15x22cm metr 24,700 .............. ..............

 

3 2 KNR  231-04-03-06-00 
Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowej - 
ANALOGIA 15x25cm metr 22,000 .............. ..............

 

3 3 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 4,203 .............. ..............

 

3 4 KNR  231-06-06-03-00 
Ścieki z elementów betonowych grub 15 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej ściek betonowy 50x60x15cm D-8 metr 52,100 .............. ..............

 

3 5 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa zwykła - ława pod ściek betonowy 
50x60x15cm m³ 6,252 .............. ..............

 
 

 

4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
 

 

4 1 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 poszerzenia 
(516,9+700,0)m2 + schodkowanie 1068,2m2 = 2285,1m2 m² 2285,100 .............. ..............

 

4 2 KNR  231-01-11-03-00 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm warstwa grubości 
30cm w 2 warstwach gotowa mieszanka,(poszerzenia 516,9+700,0m2 + 
schodkowanie 1068,2m2) m² 2285,100 .............. ..............

 

4 3 KNR  231-01-11-04-00 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarką - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 15cm m² 34276,500 .............. ..............

 

4 4 KNR  231-01-18-01-00 
Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą poszerzenia + 
schodkowanie 2285,1m2 m² 2285,100 .............. ..............

 

4 5 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm warstwa grubości 
15cm poszerzenia + schodkowanie 516,9+700,0+467,3=1684,2m2 m² 1684,200 .............. ..............

 

4 6 KNR  231-01-14-08-00 
Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 7cm m² 11789,400 .............. ..............

 

4 7 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm warstwa grubości 
9cm 6*2=12,0m2 - progi m² 12,000 .............. ..............

 

4 8 KNR  231-01-14-08-00 
Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 1cm m² 12,000 .............. ..............

 

4 9 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm warstwa grubości 
0-10cm (średnio 5cm) - 22,0*2=44,0m2 m² 44,000 .............. ..............
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4 10 KNR  231-03-17-02-00 
Nawierzchnia z POLBRUK-20 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka koloru czerwonego 
podsypka 3cm progi zwalniające 30,0*2 m² 60,000 .............. ..............

 

4 11 KNR  231-03-17-08-00 
Nawierzchnia z POLBRUK - dodatek za 1 cm różnicy - odjęcie 2cm m² -120,000 .............. ..............

 

4 12 KNR  231-02-04-05-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30cm (po odjęciu pobocza -10cm 20cm) m² 62,600 .............. ..............

 

4 13 KNR  231-02-04-06-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 13cm m² 813,800 .............. ..............

 

4 14 KNR  231-02-04-05-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30-40cm (pod odjęciu pobocza-10cm 
20-30cm) m² 7,400 .............. ..............

 

4 15 KNR  231-02-04-06-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - średnio
25cm dodatkowe 18cm m² 133,200 .............. ..............

 

4 16 KNR  231-02-04-05-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 50cm (pod odjęciu pobocza-10cm 40cm) m² 11,000 .............. ..............

 

4 17 KNR  231-02-04-06-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 33cm m² 363,000 .............. ..............

 

4 18 KNR  231-02-04-05-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
pobocze umocnione gr 10cm - 1712,2m2 m² 1712,200 .............. ..............

 

4 19 KNR  231-02-04-06-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 3cm m² 5136,600 .............. ..............

 

4 20 KNR  231-01-07-01-00 
Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczanie mechaniczne grub do 10 cm - 
warstwa wyrównawcza min. 5cm (średnio 7,5cm) - projektowana nawierzchnia
(3896,3m2)-poszerzenia (516,9m2)=3379,4*0,075=253,46m3 m³ 253,455 .............. ..............

 

4 21 KNNR N006-10-05-04-00 
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m² 3896,300 .............. ..............

 

4 22 KNNR N006-10-05-07-00 
Skropienie nawierzchni asfaltem m² 3896,300 .............. ..............

 

4 23 KNR  231-03-10-05-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm ANALOGIA 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - 
jednowarstwowa m² 3896,300 .............. ..............

 

4 24 KNR  231-03-10-06-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm 
dodatkowe 2cm m² 7792,600 .............. ..............

 
 

 

5 PRACE WYKOŃCZENIOWE
 

 

5 1 CEN  231-14-06-04-00 
Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego - zawory 
wodociagowe szt 43,000 .............. ..............

 

5 2 KNR  231-14-06-03-00 
Regulacja pionowa włazów kanałowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej
wraz z obramowaniem pierścieniem z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 
kolor grafitowy na szerokości 20cm szt 16,000 .............. ..............

 

5 3 KNR  218-03-15-02-00 
Hydrant pożarowy podziemny ø 100 - ANALOGIA wymiana hydrantu 
naziemnego na podziemny szt 3,000 .............. ..............



KOSZTORYS  181-02-001 Strona 4 01-04-2021
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

5 4 KNNR N001-05-07-01-00 
Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm -  warstwa ziemi 
urodzajnej 15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstałego ze zdjęcia 
humusu 2120*0,1=212,0m3) warstwa górna 5cm humus m² 1967,800 .............. ..............

 
 

 

6 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
 

 

6 1 CEN  231-07-06-02-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową linii ciągłych segregacyjnych 
mechanicznie ZNAK P-4 m² 10,300 .............. ..............

 

6 2 CEN  231-07-06-03-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie ZNAK P-1e (1,6m2) P-7a (4,1m2) m² 5,700 .............. ..............

 

6 3 CEN  231-07-06-07-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i symboli ręcznie ZNAK P-14 
(6,6m2), P-25 (5,6m2) m² 12,200 .............. ..............

 

6 4 CEN N006-07-02-01-02 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 100 - ANALOGIA słupek 
blokujący U-12c ø 120mm h=1.2m szt 4,000 .............. ..............

 

6 5 WYCENA WŁASNA
Punktowe elementy odblaskowe wpuszczane aktywne śrenica 126x60mm 
4LED    szt 24,000 .............. ..............

 

6 6 CEN  231-07-02-02-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 szt 19,000 .............. ..............

 

6 7 CEN  231-07-03-01-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - ANALOGIA 
Lustro drogowe prostokątne 400x600mm akrylowe szt 2,000 .............. ..............

 

6 8 CEN  231-07-03-01-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² znaki A-7(1szt.), 
B-43(4szt.), B-44(4szt.), D-46(2szt.), D-47(2szt.) razem 13szt. szt 13,000 .............. ..............

 

6 9 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² - znak U-3c 
(1szt.) i U-3d (1 szt.) 600x3000mm szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

7 PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
 

 

7 1 WYCENA WŁASNA
Projekt tymczasowej organizacji ruchu kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 2 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZEJ
(3 kpl DLA ZAMAWIAJĄCEGO) I WŁĄCZENIEM
DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH km 0,637 .............. ..............
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 1 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym  km 0,637
 

1 2 KNR  231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA  
rozbiórka 5cm  m² 1409,500

 

1 3 KNR  231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm dodatkowe 2cm 
(1409,5x2)  m² 2819,000

 

1 4 KNR  231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm - 
ANALOGIA rozbiórka 30cm (rozbiórka pod poszerzenia+korekta istniejącej 
geometrii)  m² 240,300

 

1 5 KNR  231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm - dodatkowe 15cm  m² 3604,500
 

1 6 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km 
(1409.5*0,05+240,3*0,30)*1,3 - wraz z opłatą utylizacyjną  m³ 185,340

 

1 7 KNR  404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dodatkowe 9km  m³ 1668,060
 

 
2 ROBOTY ZIEMNE

2 1 KNNR N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm - ziemia po 
spryzmowaniu do ponownego wykorzystania podczas (humusowanie) w ilości 
1967.8*0,10=196,8m3 z 315,0m3  m² 2120,000

 

2 2 KNR  231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2  metr 46,700
 

2 3 KNR  231-04-01-07-00 Rowek pod krawężnik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2- ANALOGIA 
wykop pod korytko ściekowe 60x30  metr 52,100

 

2 4 PKZ 1902-05-01-01-00 Wywóz wywrotkami z załadowaniem na odl do 1 km gr kat I-II wraz z 
ewentualnymi opłatami ziązanymi ze skladowaniem 
(315,0-196,8+46,7*0,3*0,3+52.1*0,6*0,3)*1,3=131.78*1,3=171.32m3 - wraz z 
opłatą utylizacyjną  m³ 171,320

 

2 5 PKZ 1902-05-01-02-00 Dodatek za dalsze 0,5 km wywózki gr kat I-II dodatkowe 9km  m³ 3083,760
 

2 6 KNR  201-02-01-04-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wraz z ewentualnymi opłatami za składowanie 
[poszerzenia (700,0+516,9)*0,40m2 + schodkowanie (867,9*0,40)m2 = 
914,02*1,3=118,23m3 - wraz z opłatą utylizacyjną  m³ 1188,230

 

2 7 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 3-4 dodatkowe 9km  m³ 21388,140

 

 
3 UŁOŻENIE KRAWEŻNIKÓW I OBRZEŻY

3 1 KNR  231-04-03-06-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA 
15x22cm  metr 24,700
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3 2 KNR  231-04-03-06-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA 
15x25cm  metr 22,000

 

3 3 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 4,203
 

3 4 KNR  231-06-06-03-00 Ścieki z elementów betonowych grub 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
ściek betonowy 50x60x15cm D-8  metr 52,100

 

3 5 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła - ława pod ściek betonowy 50x60x15cm  m³ 6,252
 

 
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

4 1 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 poszerzenia (516,9+700,0)m2 + 
schodkowanie 1068,2m2 = 2285,1m2  m² 2285,100

 

4 2 KNR  231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm warstwa grubości 30cm
w 2 warstwach gotowa mieszanka,(poszerzenia 516,9+700,0m2 + schodkowanie 
1068,2m2)  m² 2285,100

 

4 3 KNR  231-01-11-04-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarką - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 15cm  m² 34276,500

 

4 4 KNR  231-01-18-01-00 Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą poszerzenia + schodkowanie 
2285,1m2  m² 2285,100

 

4 5 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm warstwa grubości 15cm
poszerzenia + schodkowanie 516,9+700,0+467,3=1684,2m2  m² 1684,200

 

4 6 KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 7cm  m² 11789,400
 

4 7 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm warstwa grubości 9cm 
6*2=12,0m2 - progi  m² 12,000

 

4 8 KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm dodatkowe 1cm  m² 12,000
 

4 9 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm warstwa grubości 
0-10cm (średnio 5cm) - 22,0*2=44,0m2  m² 44,000

 

4 10 KNR  231-03-17-02-00 Nawierzchnia z POLBRUK-20 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka koloru czerwonego podsypka 
3cm progi zwalniające 30,0*2  m² 60,000

 

4 11 KNR  231-03-17-08-00 Nawierzchnia z POLBRUK - dodatek za 1 cm różnicy - odjęcie 2cm  m² -120,000
 

4 12 KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30cm (po odjęciu pobocza -10cm 20cm)  m² 62,600

 

4 13 KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - dodatkowe 
13cm  m² 813,800

 

4 14 KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 30-40cm (pod odjęciu pobocza-10cm 
20-30cm)  m² 7,400

 

4 15 KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - średnio 
25cm dodatkowe 18cm  m² 133,200

 

4 16 KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
warstwa filtracyjna pod poboczem gr. 50cm (pod odjęciu pobocza-10cm 40cm)  m² 11,000

 

4 17 KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - dodatkowe 
33cm  m² 363,000

 

4 18 KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
pobocze umocnione gr 10cm - 1712,2m2  m² 1712,200

 

4 19 KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - dodatkowe 
3cm  m² 5136,600

 

4 20 KNR  231-01-07-01-00 Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczanie mechaniczne grub do 10 cm - 
warstwa wyrównawcza min. 5cm (średnio 7,5cm) - projektowana nawierzchnia 
(3896,3m2)-poszerzenia (516,9m2)=3379,4*0,075=253,46m3  m³ 253,455

 

4 21 KNNR N006-10-05-04-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej  m² 3896,300
 

4 22 KNNR N006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem  m² 3896,300
 

4 23 KNR  231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm ANALOGIA Warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa  m² 3896,300
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4 24 KNR  231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm dodatkowe 
2cm  m² 7792,600

 

 
5 PRACE WYKOŃCZENIOWE

5 1 CEN  231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego - zawory wodociagowe  szt 43,000
 

5 2 KNR  231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej 
wraz z obramowaniem pierścieniem z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor 
grafitowy na szerokości 20cm  szt 16,000

 

5 3 KNR  218-03-15-02-00 Hydrant pożarowy podziemny ø 100 - ANALOGIA wymiana hydrantu naziemnego 
na podziemny  szt 3,000

 

5 4 KNNR N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm -  warstwa ziemi urodzajnej 
15cm (10cm z gruntu zpryzmowanego powstałego ze zdjęcia humusu 
2120*0,1=212,0m3) warstwa górna 5cm humus  m² 1967,800

 

 
6 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6 1 CEN  231-07-06-02-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie 
ZNAK P-4  m² 10,300

 

6 2 CEN  231-07-06-03-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie ZNAK P-1e (1,6m2) P-7a (4,1m2)  m² 5,700

 

6 3 CEN  231-07-06-07-00 Malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i symboli ręcznie ZNAK P-14 (6,6m2), 
P-25 (5,6m2)  m² 12,200

 

6 4 CEN N006-07-02-01-02 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 100 - ANALOGIA słupek blokujący 
U-12c ø 120mm h=1.2m  szt 4,000

 

6 5 WYCENA WŁASNA Punktowe elementy odblaskowe wpuszczane aktywne śrenica 126x60mm 4LED     szt 24,000
 

6 6 CEN  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70  szt 19,000
 

6 7 CEN  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - ANALOGIA Lustro 
drogowe prostokątne 400x600mm akrylowe  szt 2,000

 

6 8 CEN  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² znaki A-7(1szt.), 
B-43(4szt.), B-44(4szt.), D-46(2szt.), D-47(2szt.) razem 13szt.  szt 13,000

 

6 9 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² - znak U-3c (1szt.) i 
U-3d (1 szt.) 600x3000mm  szt 2,000

 

 
7 PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

7 1 WYCENA WŁASNA Projekt tymczasowej organizacji ruchu  kmpl 1,000
 

7 2 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZEJ
(3 kpl DLA ZAMAWIAJĄCEGO) I WŁĄCZENIEM
DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH  km 0,637

 


