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 KOSZTORYS  OFERTOWY    191-00-001

 CPV:  45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. 
 WIOSENNEJ W m. BORÓWCU- ETAP II - BUDOWA 
 OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 Rodzaj robót:  OŚWIETLENIE ULICZNE
 Lokalizacja:  UL. WIOSENNA, LETNIA, BORÓWIEC, GMINA KÓRNIK, 

 POWIAT POZNAŃSKI, WIELKOPOLSKA

 Inwestor:  ..........

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Biuro Projektów:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    191-00-001

 CPV:  45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. 
 WIOSENNEJ W m. BORÓWCU- ETAP II - BUDOWA 
 OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 Rodzaj robót:  OŚWIETLENIE ULICZNE
 Lokalizacja:  UL. WIOSENNA, LETNIA, BORÓWIEC, GMINA KÓRNIK, 

 POWIAT POZNAŃSKI, WIELKOPOLSKA

 Inwestor:  ..........

KOSZTORYS  191-00-001 Strona 1 25-05-2021
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 PRACE BUDOWALNE
 

 

1 1 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - ANALOGIA 
250mb km 0,250 .............. ..............

 

1 2 KNNR N005-07-01-03-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 (0,4*0,9*(250,0-11.0) m³ 86,100 .............. ..............

 

1 3 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m (2*(250.0-11.0)) metr 478,000 .............. ..............

 

1 4 KNNR N005-07-24-02-00 
Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 
3-4 (1*(2*2) m³ 4,000 .............. ..............

 

1 5 KNNR N005-07-23-01-00 
Przewiert (przepych) mechaniczny rurą stalową ø 50 (11,0) metr 11,000 .............. ..............

 

1 6 KNNR N005-07-07-02-24 
Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie 
(250.0-11.0-13.0+3.0*7) metr 247,000 .............. ..............

 

1 7 KNNR N005-07-05-01-04 
Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 140 (RURY CPW) metr 13,000 .............. ..............

 

1 8 KNNR N005-07-13-03-24 
Układanie kabla YKY 4x35 w rurach, kanałach zamkniętych (13+11.0) metr 24,000 .............. ..............

 

1 9 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 (0.4*0.8*(250.0-13.0-11.0) m³ 72,400 .............. ..............

 

1 10 KNR  201-02-36-02-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 
(250.0-13.0-11.0) m³ 226,000 .............. ..............

 

1 11 KNNR N005-07-26-10-00 
Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 
mm² (7*2) szt 14,000 .............. ..............

 

1 12 KNNR N005-10-01-01-00 
Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg (słupy SO-6/3 z wysięgnikiem 
W16/1/1/1.5 - lub o porównywalnych parametrach szt 7,000 .............. ..............

 

1 13 KNNR N005-10-03-02-00 
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m kmpl 7,000 .............. ..............

 

1 14 KNNR N005-10-04-01-00 
Montaż oprawy rtęciowej OCP-125 PA na słupie ANALOGIA - lampa LED 
AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W - lub równoważna szt 7,000 .............. ..............

 

1 15 KNNR N005-06-06-05-00 
Uziom ze stali FeCu ø 12,8 dł do 4,5 m metodą udarową kat 3 szt 4,000 .............. ..............

 

1 16 KNR  508-06-08-07-00 
Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 
(250+7*2) metr 264,000 .............. ..............



KOSZTORYS  191-00-001 Strona 2 25-05-2021
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 17 KNR  514-06-04-01-00 
Przykręcanie tabliczki opisowej szt 7,000 .............. ..............

 

1 18 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

1 19 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 3,000 .............. ..............

 

1 20 KNNR N005-13-02-03-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 7,000 .............. ..............

 

1 21 Wycena własna
Tymczasowa organizacja ruchu - projekt szt 1,000 .............. ..............

 

1 22 Wycena własna
Badania zagęszczenia gruntu szt 1,000 .............. ..............

 

1 23 Wycena własna
Inwentaryzacja powykonawcza szt 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  191-00-001 ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT    191-00-001

 CPV:  45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. 
 WIOSENNEJ W m. BORÓWCU- ETAP II - BUDOWA 
 OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 Rodzaj robót:  OŚWIETLENIE ULICZNE
 Lokalizacja:  UL. WIOSENNA, LETNIA, BORÓWIEC, GMINA KÓRNIK, 

 POWIAT POZNAŃSKI, WIELKOPOLSKA

 Inwestor:  ..........

 
PRZEDMIAR  191-00-001 Strona 1 25-05-2021

SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 PRACE BUDOWALNE

1 1 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - ANALOGIA 250mb  km 0,250
 

1 2 KNNR N005-07-01-03-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 (0,4*0,9*(250,0-11.0)  m³ 86,100
 

1 3 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m (2*(250.0-11.0))  metr 478,000
 

1 4 KNNR N005-07-24-02-00 Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4 
(1*(2*2)  m³ 4,000

 

1 5 KNNR N005-07-23-01-00 Przewiert (przepych) mechaniczny rurą stalową ø 50 (11,0)  metr 11,000
 

1 6 KNNR N005-07-07-02-24 Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie (250.0-11.0-13.0+3.0*7)  metr 247,000
 

1 7 KNNR N005-07-05-01-04 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 140 (RURY CPW)  metr 13,000
 

1 8 KNNR N005-07-13-03-24 Układanie kabla YKY 4x35 w rurach, kanałach zamkniętych (13+11.0)  metr 24,000
 

1 9 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 (0.4*0.8*(250.0-13.0-11.0)  m³ 72,400
 

1 10 KNR  201-02-36-02-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 
(250.0-13.0-11.0)  m³ 226,000

 

1 11 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm² 
(7*2)  szt 14,000

 

1 12 KNNR N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg (słupy SO-6/3 z wysięgnikiem 
W16/1/1/1.5 - lub o porównywalnych parametrach  szt 7,000

 

1 13 KNNR N005-10-03-02-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m  kmpl 7,000
 

1 14 KNNR N005-10-04-01-00 Montaż oprawy rtęciowej OCP-125 PA na słupie ANALOGIA - lampa LED 
AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W - lub równoważna  szt 7,000

 

1 15 KNNR N005-06-06-05-00 Uziom ze stali FeCu ø 12,8 dł do 4,5 m metodą udarową kat 3  szt 4,000
 

1 16 KNR  508-06-08-07-00 Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 
(250+7*2)  metr 264,000

 

1 17 KNR  514-06-04-01-00 Przykręcanie tabliczki opisowej  szt 7,000
 

1 18 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 19 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 3,000
 

1 20 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył  szt 7,000
 

1 21 Wycena własna Tymczasowa organizacja ruchu - projekt  szt 1,000
 

1 22 Wycena własna Badania zagęszczenia gruntu  szt 1,000
 

1 23 Wycena własna Inwentaryzacja powykonawcza  szt 1,000
 



l.p
numer 

kosztorysy
rodzaj robót kwota netto kwota vat kwota brutto

1 181_00_001

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNA W BORÓWCU – ETAP II 

OŚWIETLENIE ULICZNE

ŁĄCZNIE



bud:

rob:

Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość Cena j. Wartość

DZIAŁ  1

1. KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - ANALOGIA 

250mb

km

0,25

2. KNNR N005-07-01-03-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 (0,4*0,9*(250,0-11.0) m3

86,1

3. KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m (2*(250.0-11.0)) metr

478

4. KNNR N005-07-24-02-00 Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym 

kat 3-4 (1*(2*2)

m3

4

5. KNNR N005-07-23-01-00 Przewiert (przepych) mechaniczny rurą stalową fi 50 (11,0) metr 11

6. KNNR N005-07-07-02-24 Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie (250.0-11.0-

13.0+3.0*7)

metr

247

7. KNNR N005-07-05-01-04 Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 140 (RURY CPW) metr 13

8. KNNR N005-07-13-03-24 Układanie kabla YKY 4x35 w rurach, kanałach zamkniętych (13+11.0) metr 24

9. KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 (0.4*0.8*(250.0-13.0-

11.0)

m3

72,4

10. KNR  201-02-36-02-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 

(250.0-13.0-11.0)

m3

226

11. KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 

mm2 (7*2)

szt

14

12. KNNR N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg (słupy SO-6/3 z 

wysięgnikiem W16/1/1/1.5 - lub o porównywalnych parametrach

szt

7

13. KNNR N005-10-03-02-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m kmpl 7

14. KNNR N005-10-04-01-00 Montaż oprawy rtęciowej OCP-125 PA na słupie ANALOGIA - lampa LED 

AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W - lub 

równoważna

szt

7

15. KNNR N005-06-06-05-00 Uziom ze stali FeCu fi 12,8 dł do 4,5 m metodą udarową kat 3 szt 4

16. KNR  508-06-08-07-00 Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych - bednarka do 

120mm2 (250+7*2)

metr

264

17. KNR  514-06-04-01-00 Przykręcanie tabliczki opisowej szt 7

18. KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1

19. KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 3

20. KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 7

21. Wycena własna Tymczasowa organizacja ruchu - projekt szt 1

22. Wycena własna Badania zagęszczenia gruntu szt 1

23. Wycena własna Inwentaryzacja powykonawcza szt 1

Razem:

podatek VAT
OGÓŁEM KOSZTORYS brutto:

OGÓŁEM KOSZTORYS:

191-00-001 :  KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W m. BORÓWCU- ETAP II - BUDOWA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGOOŚWIETLENIE ULICZNE


