
Uszczegółowienie zakresu inwestycji  

„Budowa kąpieliska wraz z pomostami wraz ciągiem pieszo-rowerowego nad Jeziorem 

Klasztornym Dużym w Kartuzach” 

 

 

 

1. Roboty drogowe: wjazd od ul. Sambora do obszaru PZT-02 – działka nr 103/3: 

a. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni kat. I-IV – 210 m
2
, 

b. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

c. Podbudowa z kruszywa naturalnego - kliniec łamany – 210 m
2
, 

d. Nawierzchnia betonowa – 210 m
2
, 

e. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 

asfaltowa – 210 m
2
, 

f. Nawierzchnia betonowa pod korytka betonowe, 

g. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 

60 m, 

2. Montaż szlabanu leśnego stalowego przy wjeździe od strony ul. Sambora - Szlaban stalowy 4 

m obrotowy, montowany na fundamencie betonowym, 

3. Krawężniki od strony jeziora (przy slipie i pomoście) w obszarze PZT-02: 

a. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm – 37 m, 

b. Ława pod krawężniki z pospółki, 

c. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej – 37 m, 

4. Przebudowa mostku nad rowem w obszarze PZT-04: 

a. Rozebranie drewnianego pomostu – 12 m
2
, 

b. Mostek z desek kompozytowych (belki kompozytowe 12x12 + elementy stalowe 

malowane) – 12 m
2
, 

5. Czyszczenie rowu nad którym przebiega mostek - czyszczenie rowu z kamieni, drewna, 

śmieci (od jeziora) wraz wywiezieniem i utylizacją,  
6. System zewnętrznego monitoringu wizyjnego – 10 szt. kamer zewnętrznych o parametrach 

wskazanych w załączeniu,  

7. Nasadzenia roślinności – zgodnie ze specyfikacją wskazaną w załączeniu.  


