PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

»Przebudowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 1449N (m. Kiezliny) w
ok. km 26+100”

ZAMAWIAJACY:

Powiatowa Sluzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwy i kody zamowienia wedtug CPV

45233200-1
45110000-1
45233300-2
71248000-8
71320000-7
45000000-7
45200000-9

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego.

Nadzor nad projektem i dokumentacja

Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45232310-8
45232400-6
45220000-5
45316110-9

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznej
Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
Roboty inzynieryjne i budowlane

Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

AUTORZY OPRACOWANIA:

Michat Sypko 16.07.2021 r.
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CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma na celu ogloszenie postgpowania
przetargowego na realizacj¢ przedmiotowych rob6t w formule zaprojektuj 1 wybudu;.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawg do:
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.
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3. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi
powiatowe] nr 1449N (m. Kiezliny) w ok. km 26+100. W ramach zadania zostanie
wybudowane wyniesione przejscie dla pieszych, przebudowane zostanie dojscie do przejécia
dla pieszych oraz wyremontowana nawierzchnia drogi powiatowej. W trakcie realizacji zadania
zostanie wykonana infrastruktura towarzyszaca, tj. o§wietlenie dedykowanego dla przejscia dla
pieszych. Prace realizowane bedg na dzialce stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej, tj.
dziatka nr 46 (obreb geodezyjny Kiezliny, gmina Dywity).

Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i
wybuduj i sktada si¢ z dwoch czesci:

1. opracowania dokumentacji projektowej:

a)  branzy drogowe;j,

b)  branzy elektrycznej (o$wietlenie dedykowane dla przejs$cia dla pieszych)

c)  projektu stalej organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami: wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjng
lub sanitarng nalezy opracowac projekt ich przebudowy.

2. wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowg, polegajacych na
wykonaniu:

a) przebudowy odcinka drogi,

b) budowy dojscia do przejscia dla pieszych,

¢) budowy zjazdow do nieruchomosci (jezeli bedzie taka koniecznosé),

d) wycinki krzewow lub drzew,

e) przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng (jezeli bedzie taka konieczno$¢),

f) budowa oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

g) budowy kanatu technologicznego (jezeli zajdzie taka konieczno$¢),

h) przebudowa istniejacego dojscia do projektowanego przejscia dla pieszych,

1) wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

j) oczyszczenia i odtworzenia rowow przydroznych (jezeli bedzie taka konieczno$¢).
Zamodwienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentac;ji:

-sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos$¢) i elektroenergetycznej,

-sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos$¢) i elektroenergetycznej,

-opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych robdt budowlanych,

-opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych,

-opracowanie projektu podzialu nieruchomosci (jezeli bedzie taka konieczno$c),
-przygotowanie przedmiaru robot (dotyczy wszystkich branz) — spelniajacych nastepujace
wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypelnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegélowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Przedmiary robdt winny zawiera¢ szczegoétowe wyliczenia ilo$ci robot,



-wykonanie dodatkowych badan konstrukcji nawierzchni oraz badan geotechnicznych (jezeli
bedzie taka koniecznos$¢),

-wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz,

-pozyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji tj. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia,
pozwolenie wodnoprawne, raport oddzialywania na $rodowisko (o ile zostanie nalozony
obowigzek jego sporzadzenia), uzgodnienia z gestorami sieci koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

-przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji réwniez w formie cyfrowe;j
(na nos$niku CD — 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, Ze opracowania
przedmiaroéw robot powinny by¢ mozliwe do odczytania i edytowania.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami: wodociggowa i sanitarng nalezy opracowac
projekt ich przebudowy.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

-uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej i konstrukcyjnej
(jezeli bedzie taka koniecznosc),

-zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-przygotowanie odpowiednich dokumentow formalno-prawnych w celu zgloszenia do
wlasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robdt w oparciu 0
obowigzujace przepisy.

3. Nadzor autorski:

-wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

-wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

-uzupelnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

-Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

-udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

-wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

-biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i1 przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym
terminie).

4. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji
projektowej:
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-opracowanie harmonogramu realizacji prac,

-opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

-wykonanie robdt budowlanych po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,
-wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektow

-przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot,

-uporzadkowanie obszaru przylegltego do terenu prowadzonych robét,

-odtworzenie terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

-prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,
-sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie CAD i dostarczenie na
no$niku CD oraz w formie papierowe;j,

-przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan przekaza¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

-przygotowanie rozliczenia koncowego i1 sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢: umowg, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokoét przekazania terenu budowy,
protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materialéw, aprobaty, sprawozdania techniczne
Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenia uprawnionych kierownikow robot o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

-zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczeciu i1 zakonczeniu prac,

-przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot i parametry techniczne drogi.

Zakres robot polegajacych na zaprojektowaniu budowy przejscia w ciagu drogi powiatowej nr
1449N w msc. Kiezliny w km 26+100 obejmuje:
e Remont i przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni;
e Przebudowy dojscia do przejscia dla pieszych;
e Wykonanie tzw. rampy chodnikowej na istniejacym chodniku;
e Wybudowanie o$wietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych;
e przebudowe istniejacej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestorow
sieci — jezeli bedzie taka koniecznos¢,
e Wykonanie umocnienia skarpy wzdluz projektowanego dojscia do przejscia dla
pieszych — jezeli bedzie taka koniecznosc,
e wykonanie wycinki drzew i1 krzewow (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycjq)
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na wycinke drzew,
e wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejscia dla pieszych oraz strefy jego
oddziatywania zgodnie z wytycznymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa
e nie przewiduje si¢ konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup
nieruchomosci.



Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:
klasa techniczna — L,

kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

dopuszczalna no$nos$¢ nawierzchni 115kN/o$,

jezdnia o szerokosci 6,2 m;

szerokos$¢ pasa ruchu — 2x3,1,

krawe¢zniki betonowe 15x30 wzdtuz dojs$¢ do przejs¢ dla pieszych,

kostka chodnikowa o gr. 8 cm

odwodnienie jezdni — droga odwadniania jest powierzchniowo do istniejagcych rowow;
Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow stalych i
ciektych, hatas zwiazany z pracag maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw
obstugujacych budowg, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow oraz bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Uciazliwosci zwigzane z faza realizacji beda miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wlasciwa organizacja roboOt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Funkcjonowanie
nowego uktadu komunikacyjnego wplynie pozytywnie na srodowisko poprzez przejecie czgsci
ruchu, ktéry w obecnej chwili porusza si¢ po drogach sasiednich. Spowoduje to poprawe
klimatu akustycznego, bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza, gleby 1 wod na terenach znajdujacych si¢ w poblizu dréog, ktore zostang odcigzone
przez wybudowang droge. Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i1 technologii, w tym
utwardzonej nawierzchni, systemOéw odwodnienia, systemow bezpieczefstwa ruchu
drogowego przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla srodowiska oraz polepszy
warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikow.

5. Warunki geologiczne.

Przed przystapieniem do prac zaleca si¢ wykonanie badan geologicznych.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu
zamoOwienia zobowigzany jest do:

-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamoéwienia,

-opracowania dokumentacji projektowe;, zgodnie Z  umowa, przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

-opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

-wykonania i1 zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

-wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

-opracowania informacji BiOZ,

-opracowania harmonogramu realizacji prac,

-uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j,

-pelnienia obowigzkoéw nadzoru autorskiego,
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-zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robot

przez uprawnionego geodete,

-sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia powinien spelnia¢ wymogi migdzy innymi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470
zezm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 ., poz. 1129),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 zezm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i1 sygnalow drogowych (Dz.U. z 2019 r., 2310
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784),
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-1EC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa,
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zatl. Nr 1-4
(Dz.U. z 2019 ., poz. 2311 ze zm.)

zatacznik nr 1 - znaki drogowe pionowe,

zatgcznik nr 2 - znaki drogowe poziome,

zalacznik nr 3 — sygnaty drogowe,



- zalacznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028),

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215
zezm.),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 r., poz.
155 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311),

e WR-D-41-3 ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgs¢ 3:
Projektowanie przej$¢ dla pieszych”

e WR-D-41-4 ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Projekty nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celéw projektowych.

7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, mozliwie najdalej od budynkow mieszkalnych.
Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, sklady nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami
Gltownych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wod oraz
obszarami zalewowymi rzek.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych 1 wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbioér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy
segregowacé 1 oddziela¢ od odpadéw obojetnych 1 nieszkodliwych, celem wywo0zu przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbgednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewOw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow.


http://www.gov.pl/attachment/ecca0d73-0c12-4706-8642-ec2297e1f4e5
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Straty w zieleni nalezy uzupeti¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogoéw
bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczaé
w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢ ptakow w skarpach. Prace niwelacyjne
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terenow.

W celu ograniczenia ucigzliwos$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-no$nosci i statecznosci konstruke;ji,

-bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

ochrony srodowiska,

-odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr
1449N w km 26+100 ma na celu poprawe bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu
poprzez wybudowanie przejscia dla pieszych wraz z wybudowaniem dojscia do niego,
wykonaniem o$wietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych oraz wykonanie remontu
nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja zapewni poprawe warunkéw ruchu drogowego,
bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikow ruchu.

8. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
8.1.Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg przejscia w ciggu drogi powiatowe;j
nr 1449N w km 26+100 miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
e art. 148 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Po stronie Wykonawcy jest wilasciwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie i

zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowej

organizacji ruchu, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny

zarzadzajacy ruchem. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zawarte w

zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, poziome,

zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oswietlenie ciggow komunikacyjnych,

itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu drogowego. Wykonawca



zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie za pomocg maszyn, urzgdzen i sprz¢tu muszg zapewnia¢ skuteczng
ochrong ludzi, srodowiska, budynkéw 1 budowli w szczegolnosci przed:

-hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami,

-zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod 1 powietrza,
-zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pylow i dymow,

-znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wéd gruntowych,

-ograniczeniem dostepu do terenow i obiektow zlokalizowanych wzdhuz drogi.

-miejsca wywozki ziemi z wykopodw oraz miejsce sktadowania materiatlow pochodzacych z
rozbiorki (nadajace si¢ do ponownego wykorzystania), mozliwo$ci urzadzenia czasowych
placow budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z
Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robot materiaty rozbidorkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze ograniczaty
utrudnienia przy wiaczeniu do istniejgcego uktadu drogowego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okre§lonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wlasciwej jakosci robot.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca
robot przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystapi do Inwestora o
wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwigzan w czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

-organizacj¢ robot budowlanych,

-zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

-ochrong srodowiska,

-warunki bezpieczenstwa pracy,

-warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetniac
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o
wyrobach budowlanych i1 posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
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-stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

-sposob wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania ze specyfikacja
techniczng.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

-jako$¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

-prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspoOlpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

-odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbior koncowy,

-odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegdlowe
rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowia ryzyko Wykonawcey i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-
ustugowym ilosci planowanych robot moga ulec zmianie).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do rob6t tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja
rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony $rodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spelnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osob
trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowania wiascicieli lub zarzadcoéw sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w pasie robot budowlanych przy
budowanej drodze.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych robot
naruszony teren zielehcow nalezy przekopa¢, usunaé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowaé wlaczenia elementéw remontowanych do istniejacych z
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uwzglednieniem napraw czastkowych istniejgcych nawierzchni drog, chodnikéw, obrzezy i
kraweznikow, czy innych elementdw architektonicznych (jezeli wystepuja na obszarze
inwestycji).

9. Woytyczne do realizacji inwestycji
9.1.Wytyczne dla budowy drogi powiatowe;.

Realizacja przedmiotu zamowienia, dotyczacego przebudowy przejscia dla pieszych w ciggu
drogi powiatowej nr 1449N w km 26+100 obejmuje:

-czesciowo rozbiorka istniejgcego chodnika wraz z krawegznikami w celu nadania wiasciwego
profilu dojscia do przejécia dla pieszych, tzw. rampa chodnikowa,

-frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane i przebudowywane dojscie do przejscia
dla pieszych,

- wykonanie warstwy S$cieralnej drogi powiatowej na szeroko$¢ warstwy $cieralnej 6,2 m
(warstwa $cieralna obejmowac¢ bedzie odcinek jezdni wcze$niej frezowany oraz tam gdzie
wykonano warstwy konstrukcyjne pod poszerzenie)

-Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z masy bitumicznej;

- montaz krawe¢znikow na calej dtugosci dojscia do przejscia dla pieszych

-wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montazu urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

-regulacje wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢),

-budowe oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

-zamontowanie przy miejscu oczekiwania na przejscie dla pieszych plytek typu STOP,
-uporzadkowanie terenu inwestycji,

- Wykonanie umocnienia skarpy przy projektowanym dojsciu do przejécia dla pieszych.
Elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do istniejacych rzednych
wysokosciowych istniejgcych nawierzchni, a takze do niwelety drog sasiednich. Dopuszczalne
jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych 1
poprzecznych.

Wymagania zwigzane 7 budowg w odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetnialy wymagania
obowigzujacych norm.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi normami i
spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje
poprzeczne, przekrd] normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego,
W ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji
prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiardéw, prob, badan i przedstawié
Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z Szczegdtowa Specytikacja Techniczng.

W szczego6lnosci powinny by¢ spelnione wymogi jakosciowe w zakresie:

-rzednych wysokosciowych,

-rownosci podtuzne;j,
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-rdwnosci poprzecznej,

-spadkéw poprzecznych.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 zrealizowane
zgodnie ze spelnieniem szczegdlowych zasad okreslonych w projekcie wykonawcezym.
Zalecane warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej:

a) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego:

nawierzchnia $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej SMA 16 JENA —gr. 5 cm,

Prace rozbiorkowe:

Rozbidrece podlegaja nastepujace elementy:

-warstwa §cieralna (frezowanie korekcyjne jezdni)

-uszkodzone krawezniki

-krawezniki w miejscu przebudowania chodnika, tj. w miejscu wykonania tzw. rampy
chodnikowej na dojsciu do przejscia dla pieszych.

Material rozbidrkowy nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy przekazaé
Zamawiajacemu. Pozostate materiaty nalezy zutylizowac.

Elementy wyposaZenia drog:

Wykorytowanie pod konstrukcje¢ dojécia do przejsécia dla pieszych.

Whbudowanie kraweznikow betonowych o przekroju poprzecznym 15x22cm i 15x30cm

(krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15).

Wykonania podbudéw o odpowiednich warstwach pod konstrukcje dojscia do przejscia dla
ieszych

E)Nybh/dowanie dojscia do przejécia dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki brukowej szarej

frezowanej o gr. 8 cm.

Wykonanie umocnienia skarpy wzdluz dojsécia do przejscia dla pieszych ptytami azurowymi

Oznakowanie drogowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

-oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii 1l generacji. Ustawienie nowych

znakow pionowych na stupkach do znakow.

-Znaki D-6 na tle fluorescencyjnym z licami wykonanymi z foli pryzmatycznej

-oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe,

-ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wytyczne dla sieci teletechnicznej.

Przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z warunkami

przebudowy.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej powinien

zawiera¢ materialy graficzne wskazujace lokalizacje¢ kolizji oraz sposob postepowania w dane;j

lokalizacji. Dodatkowo powinien zawieraC szczegdtowy opis postepowania w likwidacji

kolizji. Kolejnos¢ prowadzonych prac zwigzanych z likwidacja kolizji powinna by¢ Scisle

powigzana z etapami robot drogowych

Wytyczne dla czasowej i stalej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzgledni¢

warunki terenowe oraz istniejacy uktad komunikacyjny. Nalezy zapewni¢ mieszancom oraz
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stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi
dojazdowej oraz objazdow. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest, aby:
roboty oznakowa¢ znakami odblaskowymi z folii min. II generacji,

projektowane czasowe oznakowanie dostosowac do istniejgcych znakoéw drogowych w taki
sposob, aby zachowana byta czytelno$¢ i funkcjonalno$¢ zastosowanych znakow,

roboty wykonywac¢ etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramem
robot,

ruch pieszych pokierowa¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ wtargnigcie na teren budowy
osobom nieupowaznionym.

Projekt COR nalezy opracowa¢ na podstawie harmonogramu robo6t. Zaopiniowany przez
Komende Powiatowa Policji, Zarzadc¢ drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarzadce drogi
powiatowej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem drogowym
w powiecie olsztynskim — Starosta Olsztynski.

Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robot, wowczas nalezy
przedmiotowy projekt uzgodni¢ z:

- Komenda Wojewodzka Policji jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzka lub krajowa,

- Zarzadem Drog Powiatowych jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu obejmuje
swym zakresem drogg powiatowa,

- Zarzadem Drog Wojewodzkich jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem drogg¢ wojewodzka,

- GDDKIiA Oddziat w Olsztynie, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge krajowa.

Stala organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu (SOR) wykona¢ na podstawie projektu budowlanego
uwzgledniajagc  geometri¢ projektowanej drogi, istniejagcy uklad komunikacyjny oraz
bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego i pieszych.

Na przejsciu dla pieszych wykona¢ oznakowanie pionowe znakami D-6 na tle
fluorescencyjnymi z licami wykonanymi z folii pryzmatycznej. Wzdluz znakéw poziomych P-
14 wykona¢ punktowe elementy odblaskowe wyposazone w min. 1 diod¢ LED (zasilane
solarne lub z sieci). Projektowane oznakowanie pionowe wykona¢ z blachy ocynkowanej
ogniowo o grubosci minimum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwdjnym gigciem
na calym obwodzie. Pozostate lica znakow wykonac¢ z folii odblaskowej I generacji, ustawic
na nowych stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy
nominalnej minimum 60,3 mm. Wielko$¢ projektowanych znakow drogowych — $rednie.
Wysoko$¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:

min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciggach pieszych,

min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zielencach.

Oznakowanie poziome wykona¢ farbami termoutwardzalnymi lub chemoutwardzalnymi o
grubo$ci min. 0.7mm (nie dotyczy przejs¢ dla pieszych). Okres gwarancyjny nalezy przyjac na
poziomie 5 lat. Zaleca si¢ uja¢ w cenie powtérne malowanie po roku eksploatacji. Na
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ masy termoutwardzalne lub chemoutwardzalnej o
grubosci min. 3.5 mm. Przejscie dla pieszych wykona¢ w kolorystyce biato czerwonej
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Dla projektu SOR nalezy uzyskaé stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR —
punkt 3.3.

Wytyczne dla dedykowanego oswietlenia przejs$¢ dla pieszych

Zaleca si¢ wykonanie o$wietlenia podigczonego do sieci elektroenergetycznej, tj. budowe
nowych kablowych przylaczy zasilajgcych nN 0,4kV oraz zaproponowane rozwigzania
wykona¢ w sposob nie kolidujacy z istniejagcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,
zachowujac przepisowe odleglosci i normy, a w szczegdlno$ci z normami: PN-76/E-05125,
PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 100-1:1998, N-SEP-003 oraz N-SEP-004. Dopuszcza si¢
zastosowania o$wietlenia zasilanego hybrydowego (w przypadku odpowiedniego poziomu
zasilenia instalacji, tj. instalacja w systemie autonomicznym powinna zapewnia¢ oswietlenie
przejscia dla pieszych przez 48h przy stawieniu mocy min. 90%).

Oprawy oswietleniowe dedykowane do przej$¢ dla pieszych kierunkowe do strony lewej i
strony prawej kierunku najazdu o zrodle $wiatta metalohalogenkowym o mocy 150W-250W i
barwie 4000°C - 5300°C, w drugiej klasie ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory
optycznej, korpus z odlewanego ciSnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny
jednoczesciowy, klosz — plaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo, oprawa
winna by¢ wykonana z materialdow podlegajacych powtérnemu przetworzeniu oraz posiadac
certyfikat jakosci CE.

Szczegdlowe rozwigzania techniczne nastagpia na etapie uzgodnienia rozwigzan
szczegdtowych.

Pomiary o$wietleniowe nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac¢ przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych 1 jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaré6w nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o
zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natg¢zenia oswietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza,
ktory powinien posiadaé atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z polska norma i1 aktualnymi
zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet O$wietleniowy.

Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace ewentualnej
wycinki krzewow 1 drzew, odtworzenia trawnikow 1 terenow zielonych, przylegajacych do
miejsc prowadzenia rob6t drogowych.

Podczas realizacji prac nalezy zwrécié szczegolng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym
drogi powiatowe] nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawi¢ sposob
ewentualnego zabezpieczenia drzew).

SZACUNKOWE ZESATWIENIE ZAKRESU PRAC
1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu.

Szacunkowe obmiary robot przy przewidzianej inwestycji wynosza:

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 1330 m?,

dojscia do przejécia dla pieszych do wybudowania i przebudowania o pow. 305 m?,
kraweznik betonowy o dtugosci ok. 410 mb,

wykopy ok. 305 m?,
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frezowanie ok. 1330 m?,
Wykonanie wyniesionego przejscia z najazdem w proporcji 1:30 o pow. 140 m?

Szacunkowe dlugosci sieci do budowy:

Wykonanie sieci elektroenergetycznej do zasilenia o$wietlenia przejscia dla pieszych — 20 mb
wybudowanie dwoch lamp do$wietlajacych przejscie dla pieszych,

UWAGA:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robodt i iloSci okre§lone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po
wykonaniu mapy do celow projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie robot stanowia ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA
1. Uwagi ogdlne.

Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza si¢ mozliwo$ci wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robdt przywroci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa przejscia dla pieszych
w ciggu drogi powiatowej nr 1449N w km 26+100.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie 1 sprawdzenie w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:
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koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specytfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
koszt wykonania projektow podzialu dziatek na potrzeby inwestycji (koszty wykupu gruntéw
poniesie Zamawiajacy)

koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych obj¢tych zamowieniem,

koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét tymczasowych
koniecznych do realizacji zadania,

koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie
z tym projektem,

koszty opracowania projektu stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z
tym projektem,

koszty obslugi geodezyjnej (nalezy uwzgledni¢ wznowienie granic na calej dlugosci
projektowanej drogi)

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania 1 odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materialow rozbidérkowych nadajacych si¢
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 20 km,

podatek VAT w wysokos$ci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje 1 przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

rysunkow wykonawczych,

projektu podziatu dzialek,

szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu opracowania projektowe wedlug zestawienia zgodnie
z punktem 1 Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia:

Projekt budowlany branza drogowa - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branza drogowa - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 6 €gz.,

Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej - 6 €gz.,

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla kazdej z branz — 3 egz.,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.,
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Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

Przedmiary roboét i kosztorysy wszystkich branz —4 egz.
Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz —4 egz.

INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot przy realizacji przedsigwzigcia.
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

- Roboty przygotowawcze 1 porzadkowe.
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.
- Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsigwzigcia.
- Wykonanie wykopéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania.
- Dostawa materiatow.
- Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem
terenu.
- Formowanie i zageszczenie nasypow.
- Profilowanie 1 zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy.
- UtozZenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowey.
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robot budowlanych zwigzanych
z inwestycja.
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych.
W obrebie prowadzenia robdt znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:

- podziemna sie¢ teletechniczna,

- podziemna sie¢ energetyczna,

- podziemna sie¢ wodociggowa,

- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej
- podziemna sie¢ gazownicza

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, utoZzeniem
nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Przewidywanezagrozeniawystepujacepodczasrealizacjirobdtbudowlanych:
- Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne — mozliwo$¢ przysypania ziemia lub
wpadnigcie do wykopu,
- Roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,
- Zaladunek czy tez roztadunek — mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym,
- Najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany

opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania 1 zapozna¢ z nig pracownikéw. Przed
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przystapieniem do poszczegdlnych etapow robot pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu
ogblnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystgpowania zagrozen i przepisow BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania $rodkow
ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac si¢ aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych os$rodkach szkoleniowych
z czgstotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1
rok. Pracownicy wykonujacy szczegodlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te okolicznos$¢.
6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé¢ nastgpujace srodki:
- Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osdb postronnych przynajmniej tasmag
ostrzegawcza na stupkach,
- Pracownicy powinni stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,
- Zadba¢ o dobrag komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia doj$cia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow
oraz uwzgledni¢ mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych,
- Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow 1 innych obcigzen wystepujacych w
sasiedztwie wykopoéw. Gigbokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokot wykopow nalezy ustawi¢ porgcze ochronne 1 zaopatrzy¢ je w napis: ,, Uwaga,
glebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone §wiatlo ostrzegawcze.
- Przy pracach na wysokosci stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia,
- Ograniczy¢ naplyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
- Przed kazdorazowym rozpoczgciem robdt w wykopie lub na wysokosci sprawdzac stan
skarp, umocnien 1 zabezpieczen,
- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oso6b odpowiadajacych
za dany rodzaj sieci,
- Zaleca si¢, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwigkowy,
-W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypalow lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Gminy i Policje.
7. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy.

19



Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie

0 zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory:

- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miegjsce
wystapienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwlocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
Smiertelnym zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory
wywolat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej
firmy. Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznos$ci
oraz przyczyn¢ wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
swiadkow 1 poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzg¢tu i1 narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy
posiadal wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy
powotanego bieglego w danej dziedzinie.

8. Zasadybezposredniegonadzorunadpracamiszczegdlnieniebezpiecznymiprzezwyznaczo
ne w tymceluosoby.
Na budowie winna by¢ stosowana trdjstopniowa kontrola stanu BHP t;.:

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robot, ktére zagrazaja zyciu lub zdrowiu pracownikow,
- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzor nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem o0sob
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,
- kierownicy robot codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robdt usuwajac
ewentualne zagrozenia.

9. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych.

Przed przystagpieniem do robot nalezy zapewni¢ S$rodki techniczne 1 organizacyjne

zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenos$ne zrodia swiatta sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energi¢ elektrycznag nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Nowych pracownikow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez
stuzb¢ BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikéw majacych wazne badania lekarskie,
wiasciwe kwalifikacje, ponadto:

-kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materialy niebezpieczne — $wiadectwa
ADR,

- obstuga urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UD,

-operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wiasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.
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Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich
istnienia nalezy okres$li¢ bezpieczng odleglto$¢ w pionie 1 poziomie w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi 1 widocznymi
znakami. Kopanie rowdéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywaé si¢
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ taSma bialo-czerwong 1 ustawic¢
tablice ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy
ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dhuzszej przerwie
w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym
pracownicy winni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch
srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczy$ci€, przy opuszczaniu
placu budowy. Przy prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci
co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno
dopuszczaé¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek
powinien przebywa¢ poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a
koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposéb bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszacemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢. Miejsce pracy maszyny
W porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w §wiatla ostrzegawcze.
Czes$ci maszyn 1 urzadzen bgdace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i CzyszCzenia maszyn i
urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn iurzadzen benzyng
etylizowang. Maszyny 1 urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie
urzadzen o napgdzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytacznie po odlaczeniu zrodia
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny
1 urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang
potozenia i1 uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajagcym ich sprawnos$¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Calos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora

terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca,
w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i
odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty
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drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora 1 Policje projektem
organizacji ruchu.
11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu | narzedzi.

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spelnia¢ wymogi BHP, a szczego6lnosci musza by¢
wyposazone we wszelkie ostony i1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem,
a pozostale muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore
podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien
posiadac¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, ci$nienie i temperature,
uwidocznione przez trwaly 1 wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien
przed rozpoczgciem pracy i1 przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnos$ci
technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem osob nie
nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie
z instrukcja producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone
w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujace — ,koguty” i
dzwiekowe np. cofania oraz tacznos$¢ telefoniczng komérkowa w tym zestawy gto§nomowigce
w samochodach.

12. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowg z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczng.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajacego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy
z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

13. Odziez | sprz¢t ochronny
Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcow, sprawujacy nadzor wyposazyc
W odziez 1 obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i1 sprzet
ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem oraz kaskow ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wyladunkowych, robotach ziemnych 1 nawierzchniowych.

14. Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogow gwarantujacych zachowanie przepisOw o ochronie

srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:
- zagwarantowanie odprowadzenia odpadow produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.),
- przechowywania materiatdéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i1 $rodowiska
w odpowiednio wyznaczonych 1 oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknigtych
zbiornikach 1 naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i
dziatan ratowniczych,
- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(WC, TOY-TOY).
15. Nalezy przestrzega¢ nastepujacyc hprzepisow:
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoww sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650 ze zm.)

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i1 urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja
budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac si¢ w biurze kierownika
budowy na terenie objetym inwestycja.
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ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTOW DLA PLANOWANEGO ZADANIA:
»Przebudpowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 1449N (m. Kiezliny)

w ok. km 26+100”

PRACE PROJEKTOWE
. .7 . Kwota
Lp. Branza Zawartos¢ opracowania brutto
Wykonanie mapy do celow-projektowych.
Wykonania badan geologicznych.
1 drogowa Opracowanie QOkumentaCJ i branzy drogowej: 8000 71
- przygotowanie dokumentow formalno-prawnych,
- opracowanie i zatwierdzenie projektow czasowej i
statejorganizacjiruchu.
Opracowanie dokumentacji branzy
2. | elektroenergetycznej elektroenerggtycznej: . ) 10 000 zt
przygotowanie dokumentéw formalno-prawnych,
- uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien.
PRACE ROBOT BUDOWLANYCH I POWYKONAWCZE
1 drogowa Przebudowa zaprojektowanej drogi 315 000 2t
2. | elektroenergetyczna B}Jdpwa ;apro;ektowanej sieci elektroenergetyczneji 30 000 2t
oswietlenia
3. Ogoblne Opracowanie dokumentacji powykonawczej 5000 zt
PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA
1. drogowa Wdrozenie statej organizacji ruchu 30 000 zt
2. ogolna Zamontowanie tablic informacyjnych 2 000 zt
SUMA SZACUNKOWYCH KOSZTOW
1. Razem kwota brutto | 400 000,00 zi

Slownie brutto: czterysta tysiecy ztotych
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