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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogolne

Podstawy opracowania:
— Wizja lokalna
— Obowigzujgce przepisy i normy
— Projekt techniczny instalacji elektrycznych z maj 2008r autor inz. Jarostaw Butryn.
— Zlecenie wykonania dokumentaciji technicznej przez Akademig Wychowania
Fizycznego z siedzibg w Poznaniu, przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 na modernizacje
oswietlenia awaryjnego polegajgcej na demontazu inwerteréw z istniejgcych opraw,
przywrdocenie im pierwotnej funkcji oswietlenia podstawowego przy swietléwka T5,
dostosowanie opraw swietlowkowych do montazu LED TUBE ( dotyczy opraw na
Swietlowki T8), wymianie na nowg oprawe LED i montazu nowych opraw
ewakuacyjnych w budynku fizjoterapii ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim.

1.2. Dokumentacje zwigzane

— Projekt Wykonawczy ,,Przebudowa domu studenta w zwigzku ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek dydaktyczny”

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja oswietlenia awaryjnego w
budynku fizjoterapii ZWKF ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzow Wielkopolski. Zakres
opracowania obejmuje kondygnacje od piwnicy do strychu wigcznie.

Zakres opracowania obejmuje:

— instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

W budynku istnieje oswietlenie awaryjne, jest wykonane z wyposazenia
opraw oswietlenia podstawowego w inwertery firmy Awex. Rozwigzanie te nie spetnia
juz zatozonych wymagan. Oprawy kierunkowe , ktére sg autonomiczne i sprawne nie
podlegajg modernizacji. Instalacja elektryczna zasilajgca o$wietlenie pozostaje bez
zmian.

1.4. Charakterystyka uktadu

napiecie zasilania 3x 400V i 1x230V

— dodatkowy system ochrony od porazenh elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.5. Zasilanie i rozdziat energii

Zasilanie budynku istnieje. Wykonywana modernizacja nie wptywa na
zwiekszenie mocy zapotrzebowania obiektu.
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1.6. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii istnieje.

1.7. Gtoéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Umiejscowienia gtbwnego wytgcznika pradu nie ulega zmianie.

1.8. Rozdzielnice pietrowe.

Rozdzielnice pietrowe nie ulegajg modernizacji.

1.9. Oswietlenie awaryjne.

Na korytarzach pieter, w pomieszczeniach, fazienkach oraz klatkach schodowych
zastosowano oprawy awaryjne pracujgce na ciemno przez 1 godzine. Wymagane
natezenie na drogach ewakuacyjnych minimum 1Ix w osi drogi i nie mniej niz 0,5Ix na
jej powierzchni. Oprawy bedg montowane na i podtynkowo przy istniejgcych
oprawach. Os$wietlenie awaryjne zapala sie automatycznie w przypadku awarii
oswietlenia podstawowego. Zaproponowane oprawy prod. AWEX oprawa LOVATO

N 3 ioprawa LOVATO P 3

Dopuszcza sie¢ stosowanie innych producentéw opraw o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane posiadajacych certyfikat CNBOP.

Strona | 4



21,

Fq HERTOM

SPOLKA Z 0GRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Wykaz opraw, ktére podlegajag modernizaciji lub wymianie.

Oprawa natynkowa Downlight swietlbwkowa do wymiany na Downlight LED
N/P moc 18W, strumien swietlny 1900 Im, temperatura barwowa 4000K i
oprawe AW NT 2W, 1h.
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2.2. Oprawa natynkowa rastrowa 2x36W, po demontazu inwerteréw przystosowac
oprawe do zrodta swiatta LED TUBE 18W/230V i zamontowaé oprawe AW NT
2W, 1h.
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2.3. Oprawa wpuszczana Downlight swietlbwkowa do wymiany na Downlight LED
N/P moc 18W, strumien swietlny 1900 Im, temperatura barwowa 4000K i
oprawe AW PT 2w, 1h.
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2.4. Oprawa natynkowa 2x18W, po demontazu inwerteréw przystosowac oprawe
do zrodta swiatta LED TUBE 9W/230V i zamontowaé oprawe AW PT 2W, 1h.
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2.5. Oprawa wpuszczana rastrowa 2x36W, po demontazu inwerterow
przystosowac oprawe do zrédta swiatta LED TUBE 9W/230V i zamontowac
oprawe AW PT 2W, 1h.
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2.6. Oprawa wpuszczana rastrowa 4x14W, po demontazu inwerteréw
przystosowac oprawy do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego
i zamontowac oprawe AW PT 2W, 1h.
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2.7. Oprawa wpuszczana rastrowa 3x14W, po demontazu inwerterow
przystosowac oprawy do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego
i zamontowac oprawe AW PT 2W, 1h.
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2.8. Oprawa natynkowa 2x58W, po demontazu inwerteréw przystosowac oprawe
do zrodta swiatta LED TUBE 20W/230V i zamontowa¢ oprawe AW NT 2W, 1h.
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2.9. Oprawa wpuszczana 4x18W, po demontazu inwerterow przystosowac
oprawe do zrodta swiatta LED TUBE 9W/230V i zamontowa¢ oprawe AW PT
2W, 1h.
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2.10. Oprawa natynkowa rastrowa 3x14W, po demontazu inwerteréw przystosowac
oprawy do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego i
zamontowac oprawe AW NT 2W, 1h.
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2.11. Oprawa natynkowa hermetyczna 2x58W, po demontazu inwerterow
przystosowac oprawy do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego
i zamontowac oprawe AW NT 2W, 1h.
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2.12. Oprawa natynkowa hermetyczna 1x58W, po demontazu inwerterow
przystosowac oprawy do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego
i zamontowac oprawe AW NT 2W, 1h.
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3. Modernizacja oswietlenia awaryjnego.

3.1. Modernizacja oswietlenia awaryjnego piwnicy:

- w pomieszczeniach ; '04,’04A, ’05, ‘05A, ’12, “12A, 14, 14A,’17,°19, ’20, '21,
'24, istniejgce oprawy Downlight Swietlbwkowe natynkowe o$wietlenia awaryjnego
zdemontowac. W ich miejscach nalezy zamontowa¢ nowe oprawy Downlight LED
N/P moc 18W, strumien swietlny 1900 Im, temperatura barwowa 4000K os$wietlenia
podstawowego i nowe oprawy oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas $wiecenia 1h z
pracg na ciemno

- w pomieszczeniach '03, '06, 08, ‘08A, 08B, '09, '10, ’11, istniejgce oprawy
natynkowe swietldwkowe 2x36W oswietlenia awaryjnego zdemontowac.
Wymontowac inwertery, przystosowa¢ do LED TUBE 18W 230V, zamontowac
ponownie i obok zamontowac nowe oprawy oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas
Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach ; '26, 27, '28, istniejgce oprawy Downlight swietlbwkowe
wpuszczane oswietlenia awaryjnego zdemontowac. W ich miejscach nalezy
zamontowac nowe oprawy Downlight LED N/P moc 18W, strumien swietiny 1900 Im,
temperatura barwowa 4000K oswietlenia podstawowego i nowe oprawy o$wietlenia
awaryjnego PT 2W, czas swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach; '25, '29, istniejgce oprawy natynkowe swietléwkowe
2x58W oswietlenia awaryjnego zdemontowaé. Wymontowac inwertery, przystosowac
do LED TUBE 20W 230V, zamontowa¢ ponownie i obok zamontowaé nowe oprawy
oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas swiecenia 1h z pracg na ciemno

- w pomieszczeniach; 15, “15A, ‘16, istniejgce oprawy hermetyczne
natynkowe $wietlowkowe 2x58W oswietlenia awaryjnego zdemontowac.
Wymontowac inwertery, przystosowac do LED TUBE 20W 230V, zamontowac
ponownie i obok zamontowac¢ nowe oprawy oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas
Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- w pomieszczeniu; 02, istniejgcg oprawe hermetyczng natynkowg
Swietlowkowg 1x58W oswietlenia awaryjnego zdemontowac. Wymontowac inwerter,
przystosowac¢ do LED TUBE 20W 230V, zamontowa¢ ponownie i obok zamontowac
nowg oprawe oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

3.2. Modernizacja oswietlenia awaryjnego parteru:

- w pomieszczeniach ; 1,11A, 1,23, 1,30, 1,30A, 1,30B, potpietro miedzy
parterem a | pietrem, istniejgce oprawy Downlight Swietlowkowe natynkowe
oswietlenia awaryjnego zdemontowaé. W ich miejscach nalezy zamontowac¢ nowe
oprawy Downlight LED N/P moc 18W, strumien swietlny 1900 Im, temperatura
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barwowa 4000K oswietlenia podstawowego i nowe oprawy oswietlenia awaryjnego
NT 2W, czas swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach; 1,26, istniejgce oprawy natynkowe swietlowkowe 2x36W
oswietlenia awaryjnego zdemontowaé. Wymontowac inwertery, przystosowac¢ do
LED TUBE 18W 230V, zamontowac¢ ponownie i obok zamontowa¢ nowe oprawy
oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- w pomieszczeniach ; 1.6, 1.7, 1.15, 1.24A, 1.25A, 1.27, 1,28, 1.29, 1.31,
1.33, istniejgce oprawy Downlight swietldwkowe wpuszczane oswietlenia
awaryjnego zdemontowac. W ich miejscach nalezy zamontowac¢ nowe oprawy
Downlight LED N/P moc 18W, strumien swietiny 1900 Im, temperatura barwowa
4000K oswietlenia podstawowego i nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W,
czas $wiecenia 1h z pracg na ciemno

- w pomieszczeniach; 1,5, 1,5A, istniejgce oprawy wpuszczane rastrowe
Swietldowkowe 2x36W oswietlenia awaryjnego zdemontowac¢. Wymontowac inwertery,
przystosowac¢ do LED TUBE 18W 230V, zamontowac ponownie i obok zamontowac
nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- w pomieszczeniach: 1,12, 1,22, istniejgce oprawy wpuszczane rastrowe
Swietlowkowe 4x14W oswietlenia awaryjnego zdemontowac. Przystosowac¢ oprawy
do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego, zamontowac ponownie i
obok zamontowac nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas swiecenia 1h
Z pracg na ciemno

- w pomieszczeniach; 1,10, 1,32, 1,34, 1,35, istniejgce oprawy natynkowe
Swietlowkowe 2x58W oswietlenia awaryjnego zdemontowaé. Wymontowac inwertery,
przystosowac¢ do LED TUBE 20W 230V, zamontowa¢ ponownie i obok zamontowac
nowe oprawy oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach; 1,21, istniejgce oprawy wpuszczane swietldwkowe
4x18W oswietlenia awaryjnego zdemontowac¢. Wymontowac inwertery, przystosowac
do LED TUBE 20W 230V, zamontowac¢ ponownie i obok zamontowa¢ nowe oprawy
oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas swiecenia 1h z pracg na ciemno

3.3.  Modernizacja oswietlenia awaryjnego na | pietra:

- W pomieszczeniach ; 2,25, potpietro miedzy | pietrem a |l pietrem istniejgce
oprawy Downlight swietlbwkowe natynkowe oswietlenia awaryjnego zdemontowac.
W ich miejscach nalezy zamontowa¢ nowe oprawy Downlight LED N/P moc 18W,
strumien $wietlny 1900 Im, temperatura barwowa 4000K o$wietlenia podstawowego i
nowe oprawy oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach ; 2,2, 2,10, 2,11, 2,18, 2,21, 2,22, 2,23, 2,23A, 2,26,
2,27, istniejgce oprawy Downlight Swietlowkowe wpuszczane oswietlenia
awaryjnego zdemontowac. W ich miejscach nalezy zamontowa¢ nowe oprawy
Downlight LED N/P moc 18W, strumien swietlny 1900 Im, temperatura barwowa
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4000K oswietlenia podstawowego i nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W,
czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach; 2,12, istniejgce oprawy wpuszczane rastrowe
Swietlowkowe 2x36W oswietlenia awaryjnego zdemontowac. Wymontowac inwertery,
przystosowac¢ do LED TUBE 18W 230V, zamontowac¢ ponownie i obok zamontowac
nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach: 2,1, 2,5, 2,13, 2,16, 2,17, 2,19, 2,24, istniejgce oprawy
wpuszczane rastrowe swietlowkowe 3x14W oswietlenia awaryjnego zdemontowac.
Przystosowac¢ oprawy do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego,
zamontowac ponownie i obok zamontowac nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT
2W, czas $wiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach; 2.9, 2,28, 2,29, istniejgce oprawy natynkowe
Swietlowkowe 2x58W oswietlenia awaryjnego zdemontowacé. Wymontowac inwertery,
przystosowac¢ do LED TUBE 20W 230V, zamontowac¢ ponownie i obok zamontowac
nowe oprawy oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

3.4. Modernizacja o$wietlenia awaryjnego Il pietra:

- w pomieszczeniach ; 3,31, potpietro miedzy Il pietrem a Il pietrem istniejgce
oprawy Downlight swietlbwkowe natynkowe oswietlenia awaryjnego zdemontowac.
W ich miejscach nalezy zamontowa¢ nowe oprawy Downlight LED N/P moc 18W,
strumien Swietlny 1900 Im, temperatura barwowa 4000K o$wietlenia podstawowego i
nowe oprawy oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach ; 3,2, 3,6, 3,10, 312D, 3,18, 3,29, 3,32, 3,33 3,34,
istniejgce oprawy Downlight Swietlbwkowe wpuszczane oswietlenia awaryjnego
zdemontowac. W ich miejscach nalezy zamontowa¢ nowe oprawy Downlight LED
N/P moc 18W, strumien swietlny 1900 Im, temperatura barwowa 4000K o$wietlenia
podstawowego i nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas Swiecenia 1h z
pracg na ciemno

- w pomieszczeniach; 3,26, istniejgce oprawy natynkowe swietlowkowe 2x18W
oswietlenia awaryjnego zdemontowac. Wymontowac inwertery, przystosowac do
LED TUBE 9W 230V, zamontowaé ponownie i obok zamontowaé nowe oprawy
oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach; 3,11, istniejgce oprawy wpuszczane rastrowe
Swietldbwkowe 2x36W oswietlenia awaryjnego zdemontowac¢. Wymontowac inwertery,
przystosowac¢ do LED TUBE 18W 230V, zamontowa¢ ponownie i obok zamontowac
nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- w pomieszczeniach: 3,1, 3,5, 3,30, istniejgce oprawy wpuszczane rastrowe
Swietlowkowe 3x14W osdwietlenia awaryjnego zdemontowaé. Przystosowac oprawy
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do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego, zamontowac¢ ponownie i
obok zamontowac nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas sSwiecenia 1h
Z pracg na ciemno

- w pomieszczeniach; 3,35, 3,36, istniejgce oprawy natynkowe swietlowkowe
2x58W oswietlenia awaryjnego zdemontowac¢. Wymontowac inwertery, przystosowac
do LED TUBE 20W 230V, zamontowa¢ ponownie i obok zamontowa¢ nowe oprawy
oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas swiecenia 1h z pracg na ciemno

3.5. Modernizacja oswietlenia awaryjnego lll pietra

- W pomieszczeniach ; 4,6, 4,31, istniejgce oprawy Downlight swietldwkowe
natynkowe oswietlenia awaryjnego zdemontowac. W ich miejscach nalezy
zamontowac nowe oprawy Downlight LED N/P moc 18W, strumien swietiny 1900 Im,
temperatura barwowa 4000K os$wietlenia podstawowego i nowe oprawy oswietlenia
awaryjnego NT 2W, czas swiecenia 1h z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach ; 4,3A, 4,4, 4,20, 4,32, 4,33, 4,34, istniejgce oprawy
Downlight swietlbwkowe wpuszczane oswietlenia awaryjnego zdemontowac. W ich
miejscach nalezy zamontowaé nowe oprawy Downlight LED N/P moc 18W, strumien
Swietlny 1900 Im, temperatura barwowa 4000K oswietlenia podstawowego i nowe
oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- w pomieszczeniach: 4,19, istniejgce oprawy wpuszczane rastrowe
Swietldwkowe 3x14W oswietlenia awaryjnego zdemontowac. Przystosowaé oprawy
do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego, zamontowaé ponownie i
obok zamontowac nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas swiecenia 1h
Z pracg na ciemno

- W pomieszczeniach; 4,35, 4,36, istniejgce oprawy natynkowe swietléwkowe
2x58W oswietlenia awaryjnego zdemontowac¢. Wymontowac inwertery, przystosowac
do LED TUBE 20W 230V, zamontowac¢ ponownie i obok zamontowa¢ nowe oprawy
oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas Swiecenia 1h z pracg na ciemno

- w pomieszczeniach: 4,31B, istniejgce oprawy natynkowe rastrowe
Swietldbwkowe 3x14W oswietlenia awaryjnego zdemontowac. Przystosowac oprawy
do pierwotnej funkcji oprawy oswietlenia podstawowego, zamontowaé ponownie i
obok zamontowac¢ nowe oprawy oswietlenia awaryjnego PT 2W, czas Swiecenia 1h
z pracg na ciemno

3.6. Modernizacja oswietlenia awaryjnego strychu:
- W pomieszczeniu ; ’5,1, istniejgce oprawy hermetyczne natynkowe
Swietlowkowe 2x58W oswietlenia awaryjnego zdemontowac. Wymontowac inwertery,

przystosowac¢ do LED TUBE 20W 230V, zamontowac¢ ponownie i obok zamontowac
nowe oprawy oswietlenia awaryjnego NT 2W, czas swiecenia 1h z pracg na ciem
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4, Uwagi koncowe

Catos¢ prac montazowych wykonac starannie, stosujgc zasady BHP, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i zarzgdzeniami. Podczas wykonywania prac
montazowych , nalezy Scisle przestrzegac zalecen producentow dotyczacych
poszczegodlnych urzgdzen i materiatdw podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub
dokumentacjach techniczno-ruchowych.
Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia. Badania
potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.
UWAGA :
Przedstawione w projekcie wykonawczym rozwigzania materialowe podane z nazwy
handlowej lub nazwy firmy, majg tylko charakter przyktadowy (w celu okreslenia
parametréw technicznych i jako$ciowych). Istnieje mozliwosc¢ zastosowania
materiatéw innych producentdéw przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne
stosowanych materiatow bedg analogiczne lub o nie gorszych parametrach, zmiany
nalezy akceptowac u Inwestora i projektanta. Zakres ilosciowy i rodzajowy na dzien
realizacji mogt ulec zmianie. Przed realizacjg zadania nalezy przeprowadzic¢
aktualizacje opraw podlegajgcych modernizacji.

5. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

5.1. Zakres Robot:
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

5.2. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- rozdzielnia elektryczna wewnatrz budynku
- Instalacje elektryczne.

5.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

- Ryzyko upadku z wysokosci ponad h=1,5m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku,

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych,

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy uruchamianiu nowych
urzgdzen.

5.4. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

— Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikéw

z zagrozeniami wyszczegodlnionymi w/w punktach, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robot.
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5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

— Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j
oraz dopilnowag, aby te srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

— Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin bgdz
rusztowan,

— Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zatgczeniem napiecia.

6. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja o$wietlenia awaryjnego w budynku fizjoterapii ZWKF w
Gorzowie Wielkopolskim.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Maciej Gulczynski
Upr. nr WKP/0484/PWOE/15
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7. Uprawnienia

g WIELKOPOLSK A
N OKREGOWA
C1ZBA
S INZYNIEROW
BUDOWRICTWA
CKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

sspn aki WOIB-OKK-LP-EW-0054-0085.487201 5 Poamah, daia 22 gradnia 2015 ¢

DECYZJA

Na podstawes art. 24 st | pht 2 usiwy x dnia 15 grodnla 2000 1, 0 samerzidoch mywodowyeh srchiekndw ormu
nzysicrow budownictwa (ehat jodnolty: Dz U, 22014 1. por 10365 it F2ent. Ephe ) 2 ot 12 00 2,318
ceuz wst. dc pkt 3, an 17 we. 102, oraeust 534, ar, 14 oL | phs 3¢ wstawy 2 dnia 7 lipea 1999 1. Prawe
sodrwlmne ¢ tekst jodnality: D 1, 22013 r. poz. 1409 7 pécn. eee) oraz § 14 it § reuporzidicala Minktra
Infrestroktiry | Rozeop 2z chip 1] wrasésia 20048 1, w sprawie sassodzielipeh fusks)i techricenych w
budownictwie ( Dz U, 2004 1. pax 1278} po udaksi, 2¢ 20staly spelione warurki w zakreshe przyEotowanii
w0 BOAEI0 Ofz PO 2loderi epeanminu na upcawnicns bodowlene 2 wynikiom poeytywiyin

deeyziq Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej WOITE

ornE e

Pan
Maciej Gulczynski

magister imzynier
Lierunek: Ekektrotechnika
urodeony dnia 01 czernca 1972 r. w Gniednie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0484/PWOE/15

do projektowanks | kicrowania robotami bedowlanymi bez ograniczen
w specialnodel Instalacyjmej w zakreshe sieci, instalacji | urzgdzen
elektryeenych i elektrocnergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiarke 2 uwzglednieniem w calodci sydasa strony, na podstawie ar, 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzmsadnienia decyzji. Zsdees nadanych uprawnieh tadontanych wskieano va odwrocie decyzji

Moo
1 Podatansy do wybonswanky ssmodrichayed ferkaii schniamyeh w bedonnictwic Sanowl wpis do caricdncgas re sy
CAdep Beapekiors Nadaoeu Bedoal mego ome wpm 23 lidg edookin wladiee ey sarecnsigdl IveOdoNEEn
21 nveaes docsajl Sy odwolaree o Kajowe] Koris) Kwdlibacying Polskig Ity Inpmrés
Bodowalooas w Barzawis, 2 podedmciwen Widhipelsdi  ORrgpone Noormsji Kwdifihacyinet Wickepublbic)
(leremrac libe Jazyrientaa Heckrnesctod w Poomin w tormees 14 dre of &ty ¥ dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?¢— -l A
peof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art. |2 ust.l pkt 1.5 oraz art. 13 ust. 3 14 ustawy Prawo badowlane

Pan Macicj Gulczyfiski jest upowaznsony w specialnodel instalacyjne) w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen clektnycznyeh i elektroenergetycznych dos

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanyeh w specjalmosct obgtej niniejszymi
uprawnicnigmi i sprawowania nadzon autorskiego,

- Kierowania bodowsy lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz sadaory
i kowntroli techmicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywanin padzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktdw bodowlanych

bez ograniezei.

Zgodnie z § 14 w15 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wreesns
014 r. w sprawie samodziclnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsae
uprawnicnia budowlane uprawninja do projektowania obicktu budowlanego 1 Kicrowinia
robotami budowlanymi zwiazanymi » obicktem budowlanym, takim pak: sicel, instalace
i wzadzenia clektrycrne i elektroenergetyczne, w Iym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trukeyjne, sieci trmkcyjne metrn, wraz 2 mstalacjami | urzgdzensami technicznymi
zasilamin w tym kolejowe, trolejbusowe) i tramwajowe] sieci trakeyjned, sicel trakoyjne metra
omz elektrycamepo ograewamia rozazdiw,

Na podstawic § 10 rogporzadecnin Ministra  Infrastruktary | Rozwoju 2 dmsa
11 wrzedndn 2014 1, spmwie samodzielnych funkcji lechmicznych w budownkiwe,
uprawmicnia  budowlane do  projektowania w odpowiednie)  specjalnofe:  uprawnian
do sporzydzania projekiu magospodarowania dziatki lub terenu w zakresic dane) specjalnosei.

Shaad orackajacy
Okrggowey Komingi Kwalifikecyjoe

Provaodsicegcy — prol. dr lab. in2. Wiedaw mmxﬁ)‘-“‘*( “

Crlonek Komisgl - & 2. Andrae) Barcotiki: ... '4* S 2
A
Crlomek Komisgi — & B2 Daniel Pandicki....... _.‘..'-.!..;.-..1,..‘. w—

Oereyvmuja:
|.. Pan Maciej Guiczynski

62.200 Gmiezno, ul. Roosevelta [O0 IN]S
2 Okregowa Rada 1zby
1.Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego
da/a
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8. Rysunki techniczne

Rys. | E01 | RZUT PIWNICY SKALA 1:100
Rys. | E02 | RZUT PARTERU SKALA 1:100
Rys. | E03 | RZUT I PIETRA SKALA 1:100
Rys. |E04 | RZUT Il PIETRA SKALA 1:100
Rys. | E05 | RZUT I lIPIETRA SKALA 1:100
Rys. | E06 | RZUT STRYCHU SKALA 1:100
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