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Kosztorys PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU W BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ NA DZIAŁCE NR 1130

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - zkucie cokołu pod kotły

Wyliczenie ilości robót:
3,3*1,36*0,45 2,019600

RAZEM: 2,019600 m3 2,02
1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2*2+1,17*2 5,940000

RAZEM: 5,940000 m2 5,94
1.3 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
4,67*2*3,3+5,98*2*3,3 70,290000

RAZEM: 70,290000 m2 70,29
1.4 KNR 401/701/10 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 

wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

4,67*5,98 27,926600
RAZEM: 27,926600 m2 27,93

2 Element ROBOTY BUDOWLANE
2.1 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - uzupenienie do
poziomu posadzki po wykuciu cokołu.

Wyliczenie ilości robót:
3,3*1,36*0,2 0,897600

RAZEM: 0,897600 m3 0,898
2.2 Kalkulacja 

indywidualna
Uszorstnienie powierzchni istniejącej posadzki

m2 27,93
2.3 KNR 202/604/3 

(1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa

m2 27,93
2.4 KNR 202/604/6 

(1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną 
warstwę m2 27,93

2.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 27,93
2.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 27,93
2.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 27,93
2.8 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
0,16*(1*1+1,2*1,5+1*2+0,2*2,2)+1,2*2,5*0,43+(1,39+0,6)*3,3*0,16 3,179120

RAZEM: 3,179120 m3 3,18
2.9 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - wraz z belkami 

prefabrykowanymi
Wyliczenie ilości robót:

(1,1*0,16*0,3)*2 0,105600
RAZEM: 0,105600 m3 0,106

2.10 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 27,93

2.11 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 70,29

2.12 KNR 401/711/15
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
70,9+27,93 98,830000

RAZEM: 98,830000 m2 98,830
2.13 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

m2 27,93
2.14 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

m2 70,29
2.15 KNR K-32 

0103/03
Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x20cm

Wyliczenie ilości robót:
(4,67*2+5,98*2+0,57*2)*2 44,880000

RAZEM: 44,880000 m2 44,88
2.16 KNR K-32 

0203/05
Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm

m2 27,93
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2.17 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie tynku w miejscu zamurowania ściany zewnetrznej i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
ciężkiej.

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2,5 3,750000

RAZEM: 3,750000 m2 4
2.18 KNNR 3/605/5 

(2)
Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:
27,93+(4,67*2+5,98*2+0,57*2)*1,3 57,102000

RAZEM: 57,102000 m2 57,10
2.19 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
2,2+(70,29+27,93)*0,03 5,146600

RAZEM: 5,146600 m3 5,15
2.20 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 5,15
3 Element STOLARKA
3.1 KNR 19/1024/7 

(1)
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi - ANALOGIA ROLETA PPOŻ EI60 na otwory okienne (1,5*0,58m)

Wyliczenie ilości robót:
1,5*0,58 0,870000

RAZEM: 0,870000 m2 0,87
3.2 KNR 19/1024/7 

(1)
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi - ANALOGIA STALOWE EI 60

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400
3.3 KNR 19/1022/2 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na 
kotwach

Wyliczenie ilości robót:
0,9*0,5 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,450
3.4 Kalkulacja 

indywidualna
Obrobienie na elewacji miejsca po montażu okna

kpl 1
4 Element PRZEBUDOWA INSTALACJI SOLARNEJ oraz C.W.U.
4.1 KNRW 

402/145/4
Demontaż podgrzewacza c.w.u. o pojemności 750 dm3

szt 2
4.2 KNRW 

402/422/8
ANALOGIA - Demontaż solarnej grupy pompowej
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

4.3 KNRW 
402/512/4

ANALOGIA - Demontaż zaworu bezpieczeństwa DN25
szt 2

4.4 KNRW 
402/512/3

ANALOGIA - Demontaż zaworu bezpieczeństwa DN15
szt 2

4.5 KNRW 
402/419/1

Demontaż naczynia wzbiorczego o pojemność 35˙dm3
szt 6

4.6 KNRW 
402/422/8

ANALOGIA - Demontaż pompy cyrkulacyjnej
szt 1

4.7 KNRW 
402/512/4

Demontaż termostatycznego zaworu mieszającego do CWU DN25
szt 2

4.8 KNRW 
402/512/4

Demontaż armatury, Fi˙25-32˙mm
szt 20

4.9 KNRW 
402/512/3

Demontaż armatury, Fi˙15-20˙mm
szt 27

4.10 KNRW 
402/609/3

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego, Fi˙22-28˙mm
m 10

4.11 KNRW 
215/143/4

Montaż podgrzewacza C.W.U. w projektowanym miejscu - odsunięcie od ściany (stan : istniejący)
kpl 2

4.12 KNRW 
707/101/1

Montaż solarnej grupy pompowej (stan : istniejąca)
kpl 2

4.13 KNRW 
215/134/1

Montaż zaworu bezpieczeństwa solarnego DN15 (stan : istniejący)
szt 2

4.14 KNRW 
215/509/1

Montaż montaż naczynia przeponowego solarnego o pojemności 35 l (stan : istniejący)
szt 3

4.15 KNRW 
215/411/3 (1)

Zawór odcinający, kulowy DN25 (stan : projektowany)
szt 4

4.16 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawór spustowy, DN15 (stan : projektowany)
szt 2

4.17 KNRW 
215/412/7

Automatyczny odpowietrznik do instalacji solarnej DN15, z zaworem odcinającym DN15 (stan : projektowany)
szt 2

4.18 KNRW 
215/134/1

Montaż zaworu bezpieczeństwa do wody użytkowej DN25 (stan : istniejący)
szt 2
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4.19 KNRW 
215/509/1

Montaż naczynia przeponowego do instalacji wodociągowej o pojemności 35 l (stan : istniejący)
szt 3

4.20 KNRW 
215/130/3 (1)

Montaż termostatycznego zaworu mieszającego do CWU DN25 (stan : istniejący)
szt 2

4.21 KNRW 
707/101/1

Montaż pompy cyrkulacyjnej UP 20-14 (stan : istniejący)

R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1
4.22 KNRW 

215/132/3 (1)
Montaż zaworu odcinającego, kulowego DN25 (stan : istniejący)

szt 6
4.23 KNRW 

215/132/2 (1)
Montaż zaworu odcinającego, kulowego DN20 (stan : istniejący)

szt 7
4.24 KNRW 

215/132/1 (1)
Montaż zaworu spustowego DN15, ze złączką do węża (stan : istniejący)

szt 2
4.25 KNRW 

215/132/3 (1)
Montaż zaworu zwrotnego DN25 (stan : istniejący)

szt 6
4.26 KNRW 

215/132/2 (1)
Montaż zaworu zwrotnego DN20 (stan : istniejący)

szt 3
4.27 KNRW 

215/132/2 (1)
Montaż filtra DN20 (stan : istniejący)

szt 1
4.28 KNRW 

215/132/3 (1)
Zawór odcinający, kulowy DN25 (stan : projektowany)

szt 1
4.29 KNRW 

215/132/2 (1)
Zawór odcinający, kulowy DN20 (stan : projektowany)

szt 1
4.30 KNRW 

215/405/6
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙28˙mm

m 16
4.31 KNRW 

215/405/5
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙22˙mm

m 3
4.32 KNRW 

215/406/2
ANALOGIA - Próby szczelności instalacji solarnej

m 19
4.33 Kalkulacja 

indywidualna
Płukanie całej instalacji solarnej

kpl 1
4.34 Kalkulacja 

indywidualna
Uzupełnienie zładu instalacji solarnej - płyn solarny/glikol

kpl 1
4.35 KNR 34/104/16 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 19 mm, rurociąg średnicy 28 mm m 52
4.36 KNR 34/104/12 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 19 mm, rurociąg średnicy 22 mm m 2
5 Element INSTALACJA WOD.-KAN.
5.1 KNRW 

215/229/1
Zlew B5 o wym. 390x390 mm

szt 1
5.2 KNRW 

215/216/1 (1)
Wpusty podłogowy, PVC˙50˙mm

szt 2
5.3 KNRW 

215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

m 5
5.4 KNRW 

215/211/6
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙50˙mm

szt 2
5.5 KNRW 

215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm - wymiana 
Pionu KS m 3

5.6 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 1

5.7 KNRW 
215/211/8

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙110˙mm
szt 1

5.8 KNRW 
401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15˙cm, ręcznie
m3 0,45

5.9 KNRW 
401/106/1

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do
3˙m m3 2,4

5.10 KNRW 
218/511/1

Podsypka, grubość 10cm
m3 0,3

5.11 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm
m 10

5.12 KNRW 
201/501/3

Zasypywanie wykopów - ręczne
m3 2,4

5.13 KNRW 
201/228/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym
m3 2,4

5.14 KNR 202/205/1 
(1)

Odtworzenie posadzki
m3 0,45

5.15 Kalkulacja 
indywidualna

Wpięcie w istniejącą instalację KS na zewnątrz budynku
kpl 1

5.16 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 32˙mm m 40

5.17 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 25˙mm m 32

5.18 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 20˙mm m 22
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5.19 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg 
Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:
40+32+22 94,000000

RAZEM: 94,000000 m 94,000
5.20 KNR 34/104/10 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 19 mm, rurociąg średnicy 32 mm m 28
5.21 KNR 34/104/10 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 19 mm, rurociąg średnicy 25 mm m 10
5.22 KNR 34/104/9 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 19 mm, rurociąg średnicy 20 mm m 18
5.23 KNR 34/104/2 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 6 mm, rurociąg średnicy 32 mm m 12
5.24 KNR 34/104/2 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 6 mm, rurociąg średnicy 25 mm m 22
5.25 KNR 34/104/1 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 6 mm, rurociąg średnicy 20 mm m 4


