
GRUPA 1

0,00 zł 0,00 zł

GRUPA 2

1 analiza indywidualna Uporządkowanie pozostałości wyposażenia w całym obiekcie (meble, zalegające pozostałości odpadów pobudowlanych) m2 324,65 15,00 zł 4 869,75 zł 1 120,04 zł 5 989,79 zł

1 WKI 2-600 2.600.20 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość do 5 km m3 15,00 93,00 zł 1 395,00 zł 320,85 zł 1 715,85 zł
1 WKI 2-700 2.701.03.51 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - średnie ceny rynkowe za składowanie t 22,50 65,00 zł 1 462,50 zł 336,38 zł 1 798,88 zł
2 WKI 2-100 2.130.12 Rozebranie nawierzchni z brukowca, płyt betonowych, z kostki (demolacyjne, od strony podwórka) m2 83,55 18,00 zł 1 503,90 zł 345,90 zł 1 849,80 zł

2 WKI 2-100 2.130.12
Rozebranie nawierzchni z brukowca, płyt betonowych, z kostki (ostrożne do późniejszego odtworzenia, od strony ulic 

Rybaki i Browarnej)
m2 117,10 30,60 zł 3 583,26 zł 824,15 zł 4 407,41 zł

2
BCM 1 1220.02-

2.100.10

Rozbiórki elementów stanu zerowego (rozbiórka wtórnych ścianek działowych murowanych i z płyt GK; rozebranie 
wszystkich podłóg; rozbiórka warstw wyrównawczych i podbudowy posadzki w pomieszczeniach parteru celem wykonania 

nowych warstw podposadzkowych, rozbiórka schodów drewnianych na strych, skucie tynków wewnętrznych, rozbiórka 
kominów, rozbiórka zasypek, ślepych pułapów, podsufitek)

m2 324,65 300,44 zł 97 537,85 zł 22 433,70 zł 119 971,55 zł

2 WKI 2-600 2.600.20 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość do 5 km m3 50,50 93,00 zł 4 696,50 zł 1 080,20 zł 5 776,70 zł
2 WKI 2-700 2.701.01.51. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - średnie ceny rynkowe za składowanie t 75,75 32,00 zł 2 424,00 zł 557,52 zł 2 981,52 zł
2 WKI 2-600 2.600.20 Wywiezienie ziemi na odległość do 5 km m3 72,06 93,00 zł 6 701,95 zł 1 541,45 zł 8 243,40 zł
2 WKI 2-700 2.705.04.51 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 2.705.03 - średnie ceny rynkowe za składowanie t 115,30 33,00 zł 3 804,98 zł 875,15 zł 4 680,12 zł
5 WKI 2-600 2.600.20 Wywiezienie ziemi na odległość do 5 km m3 39,42 93,00 zł 3 666,06 zł 843,19 zł 4 509,25 zł
5 WKI 2-700 2.705.04.51 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 2.705.03 - średnie ceny rynkowe za składowanie t 63,07 33,00 zł 2 081,38 zł 478,72 zł 2 560,09 zł
3 BCOR 9.011.1 Rozbiórka poszycia dachowego wraz z elementami towarzyszącymi (rynny, obróbki blacharskie, ect.) m2 połaci 660,15 26,50 zł 17 493,98 zł 4 023,61 zł 21 517,59 zł
2 WKI 2-600 2.600.20 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość do 5 km m3 26,41 93,00 zł 2 455,76 zł 564,82 zł 3 020,58 zł
2 WKI 2-700 2.701.03.51 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - średnie ceny rynkowe za składowanie t 44,89 44,00 zł 1 975,17 zł 454,29 zł 2 429,46 zł
2

BCM 1 1220.02-
3.100.50

Rozbiórki instalacji elektrycznych m2 p.u. 324,65 21,00 zł 6 817,65 zł 1 568,06 zł 8 385,71 zł
2

BCM 1 1220.02-
3.100.60

Rozbiórki instalacji sanitarnych m2 p.u. 324,65 48,00 zł 15 583,20 zł 3 584,14 zł 19 167,34 zł
4

BCM 1 1272.02-
4.100.40

Prace rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie elewacji budynku + rusztowanie m2 345,35 134,60 zł 46 484,11 zł 10 691,35 zł 57 175,46 zł
Razem: 224 536,99 zł 51 643,51 zł 276 180,49 zł

GRUPA 3
2

BCM 1 1220.02-
2.110.10

Roboty ziemne (ręczne roboty ziemne związane z podbiciem fundamentów, wywóz urobku taczkami) m3 72,06 428,00 zł 30 843,39 zł 7 093,98 zł 37 937,37 zł
2

BCM 1.1220.02-
2.110.20

Fundamenty (podbijanie fundamentów odcinkami) m3 40,54 2 298,00 zł 93 151,73 zł 21 424,90 zł 114 576,63 zł
2

BCM 1 1220.02-
2.110.30

Wzmocnienie ścian podziemia m2 112,60 424,00 zł 47 742,40 zł 10 980,75 zł 58 723,15 zł
2

BCM 1 1220.02-
2.110.50

Izolacje przeciwwilgociowe (izolacja ścian fundamentowych) m2 112,60 270,20 zł 30 424,52 zł 6 997,64 zł 37 422,16 zł
2

BCM 1 1220.02-
2.110.50

Izolacje cieplne, przeciwdźwiękowe ścian podziemia (izolacja ścian fundamentowych) m2 90,40 115,80 zł 10 468,32 zł 2 407,71 zł 12 876,03 zł
5

BCM 1 1220.02-
2.110.10

Roboty ziemne (ręczne roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod posadzki, wywóz urobku taczkami) m3 39,42 268,00 zł 10 564,56 zł 2 429,85 zł 12 994,41 zł
5 WKI 3-200 3.299.122 Wykonanie podbudowy pod posadzki z betonu C12/15 m3 49,31 624,00 zł 30 769,13 zł 7 076,90 zł 37 846,03 zł
5

BCM 1 1220.02-
2.110.23

Fundamenty żelbetowe (stopy pod kominy) m3 1,80 2 095,06 zł 3 771,11 zł 867,35 zł 4 638,46 zł

5 BCR 4.1.10.002
Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zaprawie cem.-wap.- objętość ponad 0,5 

m2
m3 17,50 2 095,00 zł 36 662,50 zł 8 432,38 zł 45 094,88 zł

3 analiza indywidualna Wzmocnienie i odsolenie ścian nośnych od wewnątrz m2 918,40 93,90 zł 86 237,76 zł 19 834,68 zł 106 072,44 zł
3 BCI 2.1.2.002 Ściany nadziemia murowane (wykonanie murowania ściany szczytowej elewacji południowej) m2 22,50 265,00 zł 5 962,50 zł 1 371,38 zł 7 333,88 zł
3

BCM 1 1220.02-
2.120.50

Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych w obrębie stropów i więźby dachowej m2 połaci 660,15 282,00 zł 186 162,30 zł 42 817,33 zł 228 979,63 zł
3 WKI 3-200 3.299.223 Odcinkowe wykonanie wieńca żelbetowego pod stropem m3 22,52 6 041,00 zł 136 043,32 zł 31 289,96 zł 167 333,28 zł

3
BCOR 9.013.3
BCOR 9.013.4

Wykonanie nowego poszycia z dachówki ceramicznej układanej z karpiówki, Montaż obróbek blacharskich i systemu 
odprowadzenia wody opadowej z blachy tytan-cynk

m2 połaci 660,15 408,00 zł 269 341,20 zł 61 948,48 zł 331 289,68 zł

razem wartość netto

BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH

POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ

PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM
dla zadania: Rewitalizacja Dworku Swinarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno-kulturalne.

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków; pl. Wolności 6; 64-700 Czarnków
Poziom cen: Ikw. 2024r SEKOCENBUD WKI + BCM + BISTYP + kalkulacja indywidualna

data opracowania: 03.06.2024r

Symbol Opis jed. ilość
cena jednoskowa 

netto
ETAP razem wartość bruttoVAT 23%



razem wartość netto

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM
dla zadania: Rewitalizacja Dworku Swinarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno-kulturalne.

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków; pl. Wolności 6; 64-700 Czarnków
Poziom cen: Ikw. 2024r SEKOCENBUD WKI + BCM + BISTYP + kalkulacja indywidualna

data opracowania: 03.06.2024r

Symbol Opis jed. ilość
cena jednoskowa 

netto
ETAP razem wartość bruttoVAT 23%

4 WKI 3-200 3.299.320 Wymiana stolarki zewnętrznej m2 56,15 2 723,00 zł 152 896,45 zł 35 166,18 zł 188 062,63 zł
4 analiza indywidualna Wzmocnienie i odsolenie ścian nośnych od zewnątrz m2 345,35 126,00 zł 43 514,10 zł 10 008,24 zł 53 522,34 zł
4 BCI 2.10.13.002 Montaż opierzeń parapetów z blachy tytan-cynk m2 12,71 238,45 zł 3 031,30 zł 697,20 zł 3 728,49 zł

4
BCOR 13.001.8 + BCOR 

13.001.9
Rekonstrukcja detalu architektonicznego i tynków zewnętrznych m2 289,20 312,00 zł 90 230,40 zł 20 752,99 zł 110 983,39 zł

5 analiza indywidualna
Wykonanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach ze wstawieniem nadproży; zamurowanie istniejących otworów; 

dostosowanie szerokości i wysokości istniejących otworów
kpl. 1,00 54 000,00 zł 54 000,00 zł 12 420,00 zł 66 420,00 zł

5 BCI 2.34.1.024 Wykonanie ścian działowych w technologii lekkiej m2 47,70 324,00 zł 15 454,80 zł 3 554,60 zł 19 009,40 zł
5 analiza indywidualna Wykonanie schodów na strych wraz z obudową (konstrukcja drewniana) kpl. 1,00 34 500,00 zł 34 500,00 zł 7 935,00 zł 42 435,00 zł

5
BCI 2.11.7.002 + BCI 

2.11.7.003
Wykonanie podłogi na strychu wraz z podkonstrukcją m2 335,00 179,00 zł 59 965,00 zł 13 791,95 zł 73 756,95 zł

5 BCI 2.30.2.004 Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK m2 328,73 287,00 zł 94 345,51 zł 21 699,47 zł 116 044,98 zł

5
BCM 1 1220.81.18-

4.140.11
Wykonanie nowych tynków renowacyjnych m2 651,95 82,00 zł 53 459,90 zł 12 295,78 zł 65 755,68 zł

5 BCI 2.13.13.002 Wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowo m2 485,63 38,00 zł 18 453,94 zł 4 244,41 zł 22 698,35 zł
5 analiza indywidualna Wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz (docieplenie + zabudowa z GK na stelażu) m2 315,65 285,00 zł 89 960,25 zł 20 690,86 zł 110 651,11 zł
5 analiza indywidualna Wykonanie docieplenia stropu nad parterem + paroizolacja m2 335,00 75,00 zł 25 125,00 zł 5 778,75 zł 30 903,75 zł
5 analiza indywidualna Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową m2 328,73 243,00 zł 79 881,39 zł 18 372,72 zł 98 254,11 zł
5 WKI 3-300 3.399.312. Okładziny i oblicowania (płytki ceramiczne okładzina ścian) m2 166,32 245,00 zł 40 748,40 zł 9 372,13 zł 50 120,53 zł
5 WKI 3-300 3.399.350. Roboty malarskie m2 814,36 14,00 zł 11 401,04 zł 2 622,24 zł 14 023,28 zł
5 WKI 3-300 3.399.360. Posadzki m2 328,73 215,00 zł 70 676,95 zł 16 255,70 zł 86 932,65 zł
5 WKI 3-300 3.399.330. Drzwi wewnętrzne m2 24,70 1 347,00 zł 33 270,90 zł 7 652,31 zł 40 923,21 zł
5 WKI 3-300 3.399.340. Ścianki działowe w technologiach suchych (ścianki systemowe w sanitariatach) m2 6,00 1 570,00 zł 9 420,00 zł 2 166,60 zł 11 586,60 zł

Razem: 1 958 480,06 zł 450 450,41 zł 2 408 930,48 zł

GRUPA 4
3 WKI 4-200 4.299.460 Instalacja odgromowa w budynkach niemieszkalnych m3 k.b. 1616,00 15,00 zł 24 240,00 zł 5 575,20 zł 29 815,20 zł

5 BCM 1 1220.02-3.150
Instalacje elektryczne wewnętrzne (tablice rozdzielcze, istalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych, instalacja 

siłowa, instalacja alarmowa i sygnalizacyjna)
m2 p.u 328,73 254,00 zł 83 497,42 zł 19 204,41 zł 102 701,83 zł

5
BCM 1 1220.02-

3.160.10
Instalacja wodociągowa pkt. pob. 14,00 845,00 zł 11 830,00 zł 2 720,90 zł 14 550,90 zł

5
BCM 1 1220.02-

3.160.40
Instalacja kanalizacyjna pkt. odb. 14,00 1 295,00 zł 18 130,00 zł 4 169,90 zł 22 299,90 zł

5
BCM 1 1264.02D-

3.160.60
Instalacja centralnego ogrzewania - grzejniki płytowe + kocioł gazowy m2 p.u 328,73 178,00 zł 58 513,94 zł 13 458,21 zł 71 972,15 zł

5 BCO 1110-141-41-3 Instalacja wentylacji i klimatyzacji m2 p.u 328,73 303,00 zł 99 605,19 zł 22 909,19 zł 122 514,38 zł
Razem: 295 816,55 zł 68 037,81 zł 363 854,36 zł

GRUPA 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OBIEKTY POMOCNICZE
5 BCOID 1.028 Przywrócenie po wykonanych pracach istniejących ciągów komunikacyjnych od strony ul.  Rybaki i ul. Browarnej m2 91,99 145,00 zł 13 338,55 zł 3 067,87 zł 16 406,42 zł
5 BCOID 1.028 Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych od strony podwórka m2 50,86 264,00 zł 13 427,04 zł 3 088,22 zł 16 515,26 zł

5 WKI 2-200 2.210.00
Oczyszczenie terenu przez zdjęcie warstwy gruntu lub humusu wraz z wywiezieniem (wykonanie terenów biologicznie 

czynnych)
m3 98,55 102,00 zł 10 052,10 zł 2 311,98 zł 12 364,08 zł

5 WKI 5-200 5.220.10 Trawniki darniowe w terenie płaskim, z nawożeniem (wykonanie terenów biologicznie czynnych) m2 647,37 52,00 zł 33 663,24 zł 7 742,55 zł 41 405,79 zł
Razem: 70 480,93 zł 16 210,61 zł 86 691,54 zł

GRUPA 6 WYPOSAŻENIE
5 analiza indywidualna Zgodnie z załącznikiem kpl. 1,00 137 516,42 zł 137 516,42 zł 31 628,78 zł 169 145,20 zł

Razem: 137 516,42 zł 31 628,78 zł 169 145,20 zł

INSTALACJE



razem wartość netto

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM
dla zadania: Rewitalizacja Dworku Swinarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno-kulturalne.

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków; pl. Wolności 6; 64-700 Czarnków
Poziom cen: Ikw. 2024r SEKOCENBUD WKI + BCM + BISTYP + kalkulacja indywidualna

data opracowania: 03.06.2024r

Symbol Opis jed. ilość
cena jednoskowa 

netto
ETAP razem wartość bruttoVAT 23%

GRUPA 7

1 WKI 7-200 7.200.53.
Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - 
kategoria trudności 4 - budynki o złożonych wymaganiach funkcjonal., instalac.i technolog.o średn. stopniu trudn.- wartość 
robót do 5 mln.

%
6,25%

 war. robót
2 686 830,95 zł 167 926,93 zł 38 623,19 zł 206 550,13 zł

1 WKI 7-700 7.740.23.
Kosztorysy inwestorskie - liczone od wartości dokumentacji projektowej (PB+PW) - metodą mieszaną zawierające ponad 
50% pozycji obliczonych metodą kalkulacji szczegółowej

%
5,50% 

war. proj.
167 926,93 zł 9 235,98 zł 2 124,28 zł 11 360,26 zł

1 WKI 7-700 7.750.10.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych liczone od wartości projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego (PB+PW)

%
11,50%

war. proj.
167 926,93 zł 19 311,60 zł 4 441,67 zł 23 753,26 zł

1
WKI 7-700 7.710.11.

III kw. 2021r
Nadzór inwestorski - bez kontroli rozliczeń budowy /DLA ETAPÓW 1, 2, 3/ - przyjęto 45% %

2,00%
 war. robót

1 209 073,93 zł 24 181,48 zł 5 561,74 zł 29 743,22 zł

4
WKI 7-700 7.710.11.

III kw. 2021r
Nadzór inwestorski - bez kontroli rozliczeń budowy /DLA ETAPÓW 4, 5/ - przyjęto 55% %

2,00%
 war. robót

1 477 757,02 zł 29 555,14 zł 6 797,68 zł 36 352,82 zł

1 WKI 7-700 7.710.20.
Nadzór autorski - liczony od kosztów wykonania dokumentacji projektowej (PB+PW), a także kosztów opracowania 
przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót"

%
12,5% 

war. proj.
167 926,93 zł 20 990,87 zł 4 827,90 zł 25 818,77 zł

Razem: 271 202,00 zł 62 376,46 zł 333 578,46 zł

2 958 032,95 zł 680 347,58 zł 3 638 380,52 zł

249 374,11 zł 57 356,04 zł 306 730,15 zł
359 714,57 zł 82 734,35 zł 442 448,93 zł
725 481,06 zł 166 860,64 zł 892 341,70 zł
365 711,50 zł 84 113,64 zł 449 825,14 zł

1 257 751,71 zł 289 282,89 zł 1 547 034,61 zł

2 958 032,95 zł 680 347,58 zł 3 638 380,52 zł 

ETAP 1: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I PRACE PORZĄDKOWE
ETAP 2: WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTÓW PODZIEMIA ORAZ WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWODNYCH I TERMICZNYCH PODZIEMIA
ETAP 3: WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NADZIEMIA, WZMOCNIENIEM WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ WYKONANIEM 
ETAP 4: PRACE W ZAKRESIE ELEWACJI BUDYNKU
ETAP 5: PRACE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO NOWEJ FUNKCJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ

PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA



Opis J. m. Ilość
Cena 

jednostkowa 
netto

Razem 
wartość 
netto

Krzesła szt. 20 331,00 zł 6 620,00 zł
Stoły / ławki szt. 10 440,00 zł 4 400,00 zł
Regał biurowy otwarty drewniany szt. 4 782,00 zł 3 128,00 zł
Nagłośnienie - sala gimnastyczna / widowiskowa kpl. 1 7 000,00 zł 7 000,00 zł

Gablota wystawowa szklana szt. 15 2 690,00 zł 40 350,00 zł

Krzesła tapicerowane szt. 2 331,00 zł 662,00 zł
Biurko / stół szt. 2 1 950,00 zł 3 900,00 zł
Regał biurowy otwarty drewniany szt. 2 782,00 zł 1 564,00 zł
Komputer - stacja robocza kpl. 2 1 869,00 zł 3 738,00 zł
Monitor ciekłokrystaliczny szt. 2 1 580,00 zł 3 160,00 zł
Krzesła szt. 8 331,00 zł 2 648,00 zł
Stoły szt. 2 519,00 zł 1 038,00 zł

Kosze na śmieci szt. 4 40,65 zł 162,60 zł
Uchwyty na papier toaletowy szt. 4 53,58 zł 214,32 zł
Dozowniki na mydło szt. 5 58,54 zł 292,70 zł
Lustra szt. 5 325,20 zł 1 626,00 zł
Pojemniki na ręczniki papierowe szt. 5 79,67 zł 398,35 zł

Krzesła tapicerowane szt. 8 331,00 zł 2 648,00 zł
Biurko / stół szt. 8 1 950,00 zł 15 600,00 zł
Regał biurowy otwarty drewniany szt. 8 782,00 zł 6 256,00 zł
Komputer - stacja robocza kpl. 8 1 869,00 zł 14 952,00 zł
Monitor ciekłokrystaliczny szt. 8 1 580,00 zł 12 640,00 zł

Regały do pomieszczeń magazynowych szt. 10 399,00 zł 3 990,00 zł
Kosz na śmieci szt. 13 40,65 zł 528,45 zł

137 516,42 zł

BIURA

POZOSTAŁE

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

SALA KONFERENCYJNA

SALE WYSTAWOWE

BIURO INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

SANITARIATY


