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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowalnych dla zadania
pn. ,Rewitalizacja Dworku Swinarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacjg na funkcje
spoteczno-kulturalne” w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”. Obiekt miesci sie w miejscowosci
Czarnkéw przy ul. Rybaki 28 (dz. nr geod. 782 gm. Miasto Czarnkdw obr. M. CZARNKOW).

Podstawowym celem zamierzenia jest zabezpieczenie obiektu przed dalszg degradacjg,
przywrocenie pierwotnego wygladu obiektu oraz zmiany funkcjonalne. Zakfada sie realizacje
prac budowlanych w dwéch zakresach:

* roboty budowlane zwigzane z remontem i rekonstrukcjg budynku
* roboty budowlane zwigzane z przebudowg i dostosowaniem obiektu do nowej funkgji
spoteczno-kulturalnej tj. utworzenie biura informacji turystycznej.

Przedmiot zamowienia obejmuje sporzgdzenie wielobranzowego projektu budowlanego i
projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych,
uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe oraz
wykonanie robét budowlanych, a takze wykonanie robdt budowlanych na podstawie tychze
projektow.

Zamawiajacy wymaga wykonania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, procedurami wymaganymi dla Zamowien
Publicznych, Prawem Budowlanym oraz przepisami zwigzanymi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zaktadanych celdw przedsiewziecia
i osiggniecie parametrow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU oraz przepisami
Prawa budowlanego i przepisami zwigzanymi.

Opracowanie zaktada etapowanie inwestycji:

ETAP 1. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | PRACE PORZADKOWE

ETAP 2. WYKONANIE _ROBOT ZWIAZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTOW
PODZIEMIA ORAZ WYKONANIEM 1ZOLACII PRZECIWWODNYCH | TERMICZNYCH
PODZIEMIA

ETAP 3. WYKONANIE _ROBOT _ZWIAZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH NADZIEMIA, WZMOCNIENIEM _ WIEZBY DACHOWEJ ORAZ
WYKONANIEM NOWEGO POSZYCIA DACHU

ETAP 4. PRACE W ZAKRESIE ELEWAC]I BUDYNKU

ETAP 5. PRACE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO NOWEJ FUNKCII
SPOtECZNO-KULTURALNEJ




Szczegdtowy opis poszczegdlnych etapow oraz wymagan stawianych przez Zamawiajgcego w

dalszej czesci opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato poprzedzone analizg dokumentéw udostepnionych przez

Zamawiajacego, wizjami lokalnymi, wywiadem przeprowadzonym z zarzgdcg obiektu.

Podstawa opracowania niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego:

1.1.1.

Umowa zawarta z Inwestorem

Wizja lokalna w dniu 15.03.2024r. i 10.05.2024r

Zalecenia i wytyczne Kierownika delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu (w zatgczeniu)
Program prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczacy elewacji Dworku
Swinarskich w Czarnkowie opracowany w marcu 2019 r. przez Konserwatora Dziet
Sztuki mgr Katarzyne Michalak (w zatgczeniu)

Inwentaryzacja budynku opracowana w styczniu 2020 r. przez inz. Fr. Peszko oraz tech.
bud. M. Gryczka (w zataczeniu)

Inwentaryzacja uproszczona budynku opracowana w maju 2024r przez mgr inz. Marka
Jacukowicz (w zatgczeniu)

Ekspertyza budowlana opracowana w styczniu 2020 r. przez inz. Fr. Peszko oraz tech.
bud. M. Gryczka (w zatgczeniu)

Ponowna ekspertyza budowlana opracowana w lutym 2022 r. przez inz. Fr. Peszko oraz
tech. bud. M. Gryczka (w zataczeniu)

Kwerenda archiwalna (w zatgczeniu)

Dokumentacja fotograficzna i filmowa z dnia 15.03.2024r. i 10.05.2024r (w zatgczeniu)
Kopia mapy zasadniczej i pomiary wiasne w terenie (w zatgczeniu)

Wytyczne Inwestora, uzgodnienia materiatowo-funkcjonalne dokonane z Inwestorem
Obowigzujace normy i przepisy

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

Zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowa obiektu obejmuje swym zakresem caty

zabytkowy budynek dworku miejskiego, zlokalizowany przy ul. Rybaki 28 w Czarnkowie, na dz.

nr ew. 782. Gtdwnym celem przebudowy jest zabezpieczenie obiektu przed dalszg degradacja,

przywrécenie pierwotnego wyglagdu obiektu oraz zmiany funkcjonalne tj. dostosowanie

obiektu do nowej funkcji spoteczno-kulturalne;j.

Rezultatem wykonania robdt budowlanych, oprécz waloréw funkcjonalnych, kompozycyjnych

i uzytkowych jest przywrdécenie architektonicznych waloréw wpisanego do rejestru zabytkow

budynku, zbudowanego w 2 potowie XVIII wieku, stanowigcego przyktad architektury

klasycystyczne;.



Zaktada sie przeprowadzenie inwestycji w kilku etapach — poczgwszy od przeprowadzenia
najpilniejszych do wykonania rob6t budowlanych, bioragc pod uwage stwierdzenie stanu
awaryjnego niektorych elementéw obiektu i powstrzymanie przed postepujgca, dalsza
degradacjg. W nastepnej kolejnosci wykonanie robét majgcych na celu dostosowanie obiektu
do nowej funkcji spoteczno-kulturalnej tj. utworzenie biura informac;ji turystycznej.

W ramach zadania przewidziano wykonanie prac remontowo — budowlanych:

e ETAP1. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | PRACE PORZADKOWE

e ETAP2. WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTOW
PODZIEMIA ORAZ WYKONANIEM 1ZOLACII PRZECIWWODNYCH |
TERMICZNYCH PODZIEMIA

e ETAP3. WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH NADZIEMIA, WZMOCNIENIEM WIEZBY DACHOWE)
ORAZ WYKONANIEM NOWEGO POSZYCIA DACHU

e ETAP4. PRACE W ZAKRESIE ELEWACIJI BUDYNKU

e ETAP5. PRACE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO NOWEJ FUNKCII
SPOtECZNO-KULTURALNEJ

Roboty budowlane nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z opisem niniejszego PFU wraz z
zatgcznikami.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia we witasnym zakresie wizji lokalnej,
pozyskania aktualnej mapy do celéw projektowych oraz innych dokumentéw, pozwolen i
uzgodnien wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw niezbednych dla prawidtowego
zaprojektowania i wykonania robét.

Wykonawca powinien uwzglednié wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania w tym prace zabezpieczajgce i porzagdkowe. Nalezy przewidzie¢ wykonanie robot
odtworzeniowych elementdéw istniejgcego zagospodarowania terenu (istniejgce utwardzenia
z kostki brukowej, ogrodzenia, ect.)

Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje zatozen koncepcyjnych opisanych w niniejszym
opracowaniu. Ostateczna wybor przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektowym, uwzgledniajgc wytyczne i zalecenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu.

Zakres zamodwienia obejmuje:

* szczegotowe sprawdzenie warunkéw wykonania zamdwienia w terenie (uzyskanie
danych wyjsciowych do projektowania), uzyskanie map do celdw projektowych



opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, w tym projektéw
wykonawczych

opracowanie szczegétowej inwentaryzacji budowlano — konserwatorskiej wskazujgce;j
fazy rozbudow i przebuddw obiektu

przeprowadzenie badan architektoniczno - konserwatorskich we wnetrzu
(koniecznos¢ uzyskanie pozwolenia WKZ na prowadzenie badan)

przeprowadzenie badan mykologicznych drewnianych elementow budowli
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej

uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepisow

petnienie nadzoru autorskiego, obejmujace stwierdzanie w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem oraz uzgadnianie mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
sporzadzenie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego

o ile okaze sie to konieczne - uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych
przepisow

opracowanie Programu Prac  Konserwatorskich, uzgodnienie dokumentacji

projektowej z Konserwatorem Zabytkéw oraz uzyskanie pozwolenia Konserwatora

Zabytkow na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkéw
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw

techniczno-budowlanych, jesli okaze sie to konieczne

uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo budowlane)

wykonanie prac budowlanych na podstawie opracowanych projektow
przeprowadzenie wymaganych préb i badani, uzyskanie odbioréw robdt i
przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania obiektu
obstuga geodezyjna

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy (art.
54 Prawo budowlane)

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego

rozruch urzadzen, opracowanie instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego



1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ochrona konserwatorska

Istniejgcy budynek dworku jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 429/A na mocy
decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Poznaniu z 29 listopada 1968 r., znak |.dz.
KI.111-680/326/68.

Lokalizacja

Nieruchomos¢ bedgca przedmiotem postepowania to zabytkowy budynek dworku miejskiego,
zlokalizowany przy ul. Rybaki 28 w Czarnkowie, na dz. nr ew. 782.

Rys historyczny

W okresie stowianskim i wczesnohistorycznym Czarnkoéw lezat na pograniczu etnicznym
wielkopolsko-pomorskim. Gréd drewniano-ziemny powstat tu juz by¢ moze na poczatku
wspomnianego okresu. Nie ma wszakze jasnosci, czy gréd nalezat do Pomorzan czy do Polan.
Niektorzy badacze zaktadajg, ze grod nalezat do Polski od czasow Mieszka | lub Bolestawa
Chrobrego, a odpadt od panistwa polskiego ok. 1039 r. Badania archeologiczne nie przyniosty
jednoznacznych danych odnosnie lokalizacji i chronologii grodu czarnkowskiego. Dostarczyty
one jednak dowody osadnictwa, poczgwszy od mtodszego okresu kamiennego. Wg tradyciji,
na miejscu grodu stanety zabudowania browaru. W Zrédtach pisanych gréd czarnkowski
pojawia sie w czasie walk granicznych za Bolestawa Krzywoustego, ktory go zdobyt w 1108 r.
Gréd byt wéwczas w zarzadzie lub we wiadzy Gniewomira, ktdéry przyjat chrzest i zobowigzat
sie do lojalnosci wzgledem ksiecia polskiego (Gall Anonim). W XIIl w. Czarnkéw byt siedzibg
kasztelanii ksigzece;.

Ustalenie poczatkdéw miasta na bazie zrodtowej nie jest bezdyskusyjne, albowiem odnosne
dokumenty sga falsyfikatami. Wg jednego z nich, w 1343 Czarnkdéw jest okreslany jako miasto.
Wspdiczesni badacze przyjmujg jednakze, ze miasto mogto powstac juz wczesniej, tj. u schytku
Xlllwieku albo na poczatku panowania Kazimierza Wielkiego (krdl od 1333). W kazdym razie
powstato ono na miejscu osady targowej w poblizu grodu, egzystujacej w XII - Xlll w. Chyba
dopiero na przetomie Xl i XIV w. Czarnkdw przeszedt w rece rycerskiego rodu Nateczéw,
aczkolwiek wedtug ich wtasnej tradycji miato to miejsce juz w roku 1192. Rodowg legende
znamy z inskrypcji ptyty bragzowej z 1602 roku, ufundowanej przez Stanistawa Czarnkowskiego
i przechowywanej w kaplicy Aniotéw Strozéw (bedacej takie mauzoleum rodu) w
czarnkowskim kosciele parafialnym. Wedtug niej, Natecze otrzymali gréd w Czarnkowie z faski
Mieszka Starego, z jednoczesnym pozwoleniem na zatozenie miasta. Pdzniej zaczeli oni
uzywac¢ nazwiska Czarnkowskich i zaliczali sie do najstarszych rodéw moznowtadztwa
polskiego, wywodzgc sie od legendarnego ksiecia Dzierzykraja z Cztopy, ktdrego Bolestaw
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Chrobry miat ochrzci¢, nada¢ herb Natecz i uczyni¢ swoim wojewodg. W XVII wieku
Czarnkowscy nadal uwazali sie za ksigzat, o czym Swiadczg insygnia herbowe w dekoracji krat
kaplic kosSciota parafialnego. Jest prawdopodobne, ze juz w pierwszej potowic XIV wieku
wzniesli murowany zamek, ktory tym samym bytby jednym z najstarszych zamkow prywatnych
w Wielkopolsce. Na pewien czas z krolem Wtadystawem tokietkiem zamienili Czarnkow na
Rogoino, ale juz u poczgtkdw panowania Kazimierza Wielkiego byli ponownie w Czarnkowie.

Dworek znajduje sie u konca historycznego przedmiescia Kissy (niem. Kictz), pokrywajgcego
sie z obecng ulicg Rybaki, w poblizu miejsca dawnego grodu, pdzniej zajetego przez browar.
Byt prawdopodobnie wtasnoscig mieszczanska a nie Swinarskich. Deutsches Geschlechterbuch
62 (1929 r.), s.321, przynosi informacje o domu farbiarza Andrzeja Kérnera (1765 - 1809),
zbudowanym ok. 1805 w poblizu zamku. Kérnerowie byli stosunkowo zamozng rodzing: w
1796 Joseph Kdrner byt dzierzawcg majatku Brzezno k. Czarnkowa i majgtku w poblizu Tuczna.
W latach 1792 -1846 Kdrnerowie posiadali do przy Rynku 98 w Czarnkowie (p6zniej byt to
hotel Szukalskicgo). Dworek w ciggu XIX wieku rozbudowano o skrzydto od strony ul.
Browarnej. Po 1945 nalezat do Browaru Czarnkéw, pdzniej wtasnosé przejeto miasto.

Opis obiektu

Sytuacja: wolno stojgcy budynek znajduje sie u zachodniego korca ul. Rybaki, na skrzyzowaniu
z ulicg Browarng, po potudniowej stronie ulicy. Dawniej miejsce to byfo blisko mostu na Noteci
i prowadzacej do niego grobli. Elewacje pdtnocna i zachodnia znajduja sie w linii zabudowy
ulic. Za domem podwdrze, na ktdrym pozostaty resztki dawnego bruku, z tytu podwdédrza
znajduje sie cigg komodrek gospodarczych.

Materiat, konstrukcja, technika: murowany z cegly wypalanej i cegly suszonej. Stropy
drewniane, w skrzydle potudniowym z okraglakdéw wykpionych gling, podsufitki otynkowane.
W pomieszczeniu wschodnim sklepienie zaglaste dwuprzestowe, z przestami rozdzielonymi
lukiem koszowym. Wiezba dachowa drewniana: w skrzydle od strony ul. Rybaki stolcowa z
dwoma stupami i jetka, Scianki dziatowe szachulcowe sg powigzane z wiezbg; w skrzydle od
ul. Browarnej wiezba stolcowa, rézna od wczesniej wymienionej. Potacie dachu od strony ulic
pokryte dachowkg karpiowka ceramiczng w koronke, potacie od strony podwdrza pokryte
dachoéwkg zaktadkowg cementowa.

Posadzki cementowe i drewniane, przykryte wyktadzinami syntetycznymi.
Schody drewniane drabiniaste.

Okna prostokatne drewniane skrzynkowe ze slemieniem, dwuskrzydiowe, z listwa
przymykows, skrzydta niektorych okien dzielone pozioma szczebling na dwie rowne czesci.
Pierwotne okna byty krosnowe, a poprzez dodanie skrzydet zimowych przerobiono je na
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skrzynkowe. W sieni okno krosnowe ze $lemieniem, dwuskrzydtowe, skrzydta dzielone
pozioma szczebling na dwie czesci, zamkniecia motylkowe.

Drzwi gtdwne drewniane dwuskrzydfowe ptycinowe, z przeszklonym nadswietlem. Ptyciny
dolne s3 ozdobione uproszczonym ornamentem barokowym, gérne ztobkowane, gzymsy
ozdobione zebnikiem, zachowaty sie oryginalne gatki metalowe; zawiasy polskie, ozdobnie
kute. Pozostate drzwi ptycinowe i gtadkie, nie zabytkowe.

Rzut: dwuskrzydtowy, skrzydta taczg sie pod katem lekko rozwartym, dwutraktowy, z traktami
niejednakowej szerokosci, z przelotowg sienig w obu skrzydtach. Cigg pomieszczen
reprezentacyjnych w trakcie od strony ul. Rybaki. Uktad komunikacyjny zmieniony, wskutek
podzielenia po Il wojnie na pie¢ odrebnych mieszkan; w obie sienie i niektére pomieszczenia
wbudowane sanitariaty. Wejscia sg: od strony ul. Rybaki, od ul. Browarnej i trzy wejscia od
strony podwbrza.

Bryta: budynek jednokondygnacyjny, by¢ moze czesciowo podpiwniczony (obecnie nie mozna
tego stwierdzi¢), niski, nakryty dachem naczétkowym (skrzydto od ul. Rybaki) i dwuspadowym
(skrzydto od ul. Browarnej), czes¢ poddasza uzytkowa.

Elewacja: otynkowane. Elewacja od strony ul. Rybaki z dekoracyjnymi podziatami i detalami:
wgtebny portyk zdwiema kolumnami joriskimi, z plintami, bazami ztozonymi z dwéch torusow,
z gtadkim trzonem, anulusem, uproszczonym kapitelem jonskim, dzwigajgcymi odcinek
architrawu z tryglifami. Po bokach portyku i w naroznikach elewacji pilastry z kanelowanymi
trzonami, toskanskimi kapitelami i zagierowanym ponad nimi architrawem doryckim z trzema
guttae trojkatnymi. Okna w opaskach z uszakami, nad oknami sztukatorskie girlandy (osie
skrajne) lub chusty zawieszone na "gwozdziach" (pozostate osie elewacji potnocnej).
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Zewnetrzny naroznik miedzy skrzydtami z potkolumng miedzy pilastrami. Pozostate elewacje
bez podziatéw i dekoracji. Szczyt od strony ul. Browarnej jest oszalowany pionowo
ustawionymi deskami. W szczycie wschodnim sg dwa okna prostokatne, flankowane
owalnymi, ukosnie ustawionymi okulusami.

Whnetrze: izba wschodnia ze sklepieniem Zzaglastym, pierwotnie byé moze petnita funkcje
skarbca, czyli pomieszczenia lepiej zabezpieczonego przed pozarem. Inne wnetrza stracity
charakter zabytkdw. W jednym z pomieszczen jest czesciowo widoczna belka stropowa (lub
podcigg) ze sfazowaniem i sptywem z uskokiem, podmurowana s$ciankg dziatows.

Wyposazenie: brak zabytkowego wyposazenia.
Instalacje: elektryczna, wod.-kan., gazowa (wszystkie instalacje odtgczone od sieci)

Aktualna aranzacja pomieszczen zostata zmieniona wtornie ze wzgledu na funkcje budynku,
ktory do czasu wytgczenia z uzytkowania petnit role mieszkalng wielorodzinng.

Budynek zostat wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjng, elektryczng oraz gazowg
(wszystkie instalacje odtgczone od sieci, w wiekszosci rozebrane).

Dane liczbowe:

e powierzchnia uzytkowa: ok. 324,65m2 (bez poddasza)
e powierzchnia zabudowy: ok. 420m2
e kubatura: ok. 1616m3

Stan techniczny obiektu:

Budynek w ogdlnie ztym stanie technicznym, z elementami budynku w stanie awaryjnym.
Szczegdty w dotgczonych do niniejszego opracowania ekspertyzach budowlanych.

W roku 2023 z uwagi na zty stan techniczny przeprowadzono eksmisje lokatorow
zamieszkujgcych obiekt z powodu ryzyka wystgpienia katastrofy budowlanej w zwigzku ze
ztym stanem technicznym obiektu.

W roku 2021 przeprowadzono roboty budowlane majgce na celu wykonanie tymczasowego
zabezpieczenia elementéw wiezby dachowej przed awariag.

Obiekt jest obecnie wytgczony z uzytkowania.
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1.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zasadniczy uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku ulegnie zmianie. Nie przewiduje sie
jednak istotnej przebudowy elementéw o zabytkowym charakterze.

Podstawowym celem zamierzenia jest zabezpieczenie obiektu przed dalszg degradacjg,
przywrocenie pierwotnego wygladu obiektu oraz zmiany funkcjonalne. Zakfada sie realizacje
prac budowlanych w dwéch zakresach:

* roboty budowlane zwigzane z remontem i rekonstrukcjg budynku
* roboty budowlane zwigzane z przebudowsg i dostosowaniem obiektu do nowej funkgji
spoteczno-kulturalnej tj. utworzenie biura informacji turystycznej.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowg obiektu obejmuje swym zakresem caty
zabytkowy budynek dworku miejskiego, zlokalizowany przy ul. Rybaki 28 w Czarnkowie, na dz.
nr ew. 782. Gtdwnym celem przebudowy jest zabezpieczenie obiektu przed dalszg degradacja,
przywrocenie pierwotnego wygladu obiektu oraz zmiany funkcjonalne tj. dostosowanie
obiektu do nowej funkcji spoteczno-kulturalne;.

Rezultatem wykonania robét budowlanych, oprécz waloréw funkcjonalnych, kompozycyjnych
i uzytkowych jest przywrdécenie architektonicznych walorow wpisanego do rejestru zabytkow
budynku, zbudowanego w 2 potowie XVIII wieku, stanowigcego przyktad architektury
klasycystyczne;j.

Wykonywanie robdt przewiduje sie w kilku etapach:

* ETAP 1. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | PRACE PORZADKOWE

e ETAP 2. WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTOW
PODZIEMIA ORAZ WYKONANIEM IZOLACII PRZECIWWODNYCH |
TERMICZNYCH PODZIEMIA

e ETAP 3. WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH NADZIEMIA, WZMOCNIENIEM WIEZBY DACHOWE)
ORAZ WYKONANIEM NOWEGO POSZYCIA DACHU

* ETAP 4. PRACE W ZAKRESIE ELEWACII BUDYNKU

* ETAP5. PRACE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO NOWEJ FUNKCII
SPOtECZNO-KULTURALNEJ

Roboty nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU
wraz z zatgcznikami. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu prace projektowe i przyjeta
ostatecznie technologie robét nalezy bezwzglednie ustalic z WUOZ w Poznaniu delegatura w
Pile. Wszelkie rozwigzania wskazane w niniejszym opracowaniu nalezy uznaé jako

koncepcja. Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzania, pod warunkiem, zachowania
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parametrow nie gorszych niz przedstawione w niniejszym PFU. Kazda zmiana podlega

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowac rozwigzania techniczne
zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegétowych rozwigzan
technicznych wraz z przedtozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajgcego. Po
akceptacji technicznych rozwigzan Wykonawca winien dokonaé przedtozenia rozwigzan
materiatowych (do akceptacji wymagane jest przedtozenie karty materiatowej), a nastepnie
realizacji zadania na podstawie zatwierdzonych dokumentow. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw i urzadzen, o parametrach nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego
PFU, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

NR POWIERZCHNIA
POM. NAZWA POSADZKI [m2]
0.01 Sala konferencyjna 30,84
0.02 Sala wystawowa 1 12,01
0.03 Sala wystawowa 2 9,30
0.04 Sala wystawowa 3 14,41
0.05 Sala wystawowa 4 28,74
0.06 Sala wystawowa 5 13,33
0.07 Komunikacja 1 17,41
0.08 Komunikacja 2 7,61
0.09 Biuro informacji turystycznej 29,91
0.10 WC ON 5,39
0.11 Komunikacja 3 16,53
0.12 Komunikacja 4 7,55
0.13 Komunikacja 5 6,53
0.14 WwcC1 10,81
0.15 wWcC?2 10,92
0.16 Magazyn 14,76
0.17 Biuro 1 23,67
0.18 Biuro 2 22,17
0.19 Serwerownia 10,70
0.20 Magazyn 9,60
0.21 Kottownia 26,54

RAZEM: 328,73
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1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania dokumentacji projektowe] i robot
budowlanych oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami umowy, programem funkcjonalno-
uzytkowym, zatwierdzong dokumentacjg projektowa i decyzjami administracyjnymi oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Na wykonanie przedmiotu zamowienia — dokumentacje projektowg i roboty budowlane —
Wykonawce obowigzuje rekojmia w okresie min. 2 lat. Wykonawca udzieli na wykonana
dokumentacje projektowg oraz wykonane roboty budowlane gwarancji w okresie minimum 2
lat od daty spisania konncowego, bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu zamodwienia.

W okresie gwarancji usuniecie wszelkich nieprawidtowosci dotyczgce przedmiotu zamoéwienia
bedg wykonywane wytacznie na koszt i staraniem Wykonawcy. Szczegétowe warunki
gwarancji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W okresie obowigzywania obu uprawnien, wybér uprawnienia nalezy do Zamawiajgcego.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach inwestycji

Wykonawca robét budowlanych przed ich rozpoczeciem wykona petno-branzowy projekt
budowlany we wszystkich wymaganych branzach i przedstawi go do akceptacji
Zamawiajgcego.

W zwigzku z faktem, iz obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdw projekt budowlany bedzie
wymagat uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw i uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie prac budowlanych. Prace budowlane opisane i zaplanowane do wykonania na
podstawie niniejszego opracowania zostaty okreslone na podstawie wydanych Zalecenia i
wytycznych Kierownika delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu z dnia 25.04.2024r. (w
zataczeniu).

Po uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnienn i pozwolen Wykonawca robot uzyska
pozwolenie na budowe i przystgpi do wykonywania robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien, w tym w szczegdlnosci wynikajgcych z ochrony
konserwatorskiej) niezbednej do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla
zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, i ze zostata wykonana z nalezytg starannoscia.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegdétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania.

Roboty budowlane projektowac i wykonywac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczagcych w  szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefnstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania.

Dokumentacja w zakresie wykonywanych robét budowlanych winna zosta¢ opracowana przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci w
odniesieniu do zakresu projektowanej czesci opracowania.

Przy projektowaniu nalezy przyjaé nastepujgce wymagania ogolne:

e jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyjgé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), ktére pod
wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametrow

e proponowane do wbudowania materiaty winny by¢ trwate, fabrycznie nowe,
nieuszkodzone, niemodernizowane, kompletne i gotowe do uzycia, posiadajgce
wymagane atesty i certyfikaty bezpieczenstwa

e wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego na podstawie karty materiatowe;j.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na wiasny
koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidiowego wykonania
Dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

Zamawiajacy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt opisujacy prace
budowlane zaplanowane do wykonania. Projekt budowlany, jego czesci oraz ujete w nim
rozwigzania, muszg zostac¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu projekt budowlany wraz z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot
budowlanych. Przekazanie przez Wykonawce projektu budowlanego do ostatecznego
zatwierdzenia Zamawiajgcemu winno nastgpi¢ w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia projektu budowlanego w terminie
i formie okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.
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Do obowigzkdéw jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezato rowniez uzupetnienie i
poprawienie dokumentacji wg zalecert Zamawiajgcego i w terminie przez niego ustalonym, o
ile nie bedg one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i
niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w trakcie trwania
umowy.

Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego Projektant wystgpi o uzyskanie
wymaganych prawem pozwolen. Po ich uzyskaniu Wykonawca przystgpi do realizacji robot
budowlanych.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
rowniez opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentacji
koniecznych do zakonczenia prac budowlanych.

Przed zgtoszeniem zakonczenia robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia dokumentacji powykonawczej. Wykonawca jest zobowigzany nanies¢ poprawki
w dokumentacji i rysunkach zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robét. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcym
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej, zrozumiatej formie nie pdzniej niz 14 dni przed
koncowym odbiorem. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Nadzor
Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekaza¢é Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
odbioru koncowego instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcje stanowiskowe urzadzen,
jesli bedg wymagane odrebnymi przepisami.

1.2.1. Wymagania szczegétowe

Na potrzeby niniejszego opracowania oraz oszacowania kosztow inwestycji przyjeto ponizsze
rozwigzania. Nalezy uznac je za minimalne wymagania Zamawiajgcego. Prace budowlane
opisane i zaplanowane do wykonania zostaty okreslone na podstawie wydanych Zalecen i
wytycznych Kierownika delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu z dnia 25.04.2024r. (w
zataczeniu). Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzanie, pod warunkiem, zachowania
parametréw nie gorszych niz przedstawione w niniejszym PFU. Kazda zmiana podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz uzgodnienia z WUOZ w Poznaniu.

Wszystkie dokumenty w niniejszym opracowania (PFU wraz z zatgcznikami), nalezy traktowac
jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Opracowanie zaktada etapowanie inwestycji:

ETAP 1. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | PRACE PORZADKOWE
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1.1. Wykonanie projektu budowlanego na caty zakres inwestycji opisany w niniejszym PFU,
z uwzglednieniem  wykonania niezbednych badan konserwatorskich,
architektonicznych, mykologicznych, szczegétowej inwentaryzacji budowlano-
konserwatorskiej obiektu wskazujgcej fazy rozbuddow i przebuddéw obiektu, oraz
innych opracowan, ktére okazg sie konieczne na potrzeby wykonania projektu i
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

1.2. Prace rozbidrkowe i przygotowawcze (uporzadkowanie i utylizacja pozostatosci
wyposazenia w catym obiekcie tj. meble, zalegajgce pozostatosci odpadow
pobudowlanych, ect.)

ETAP 2. WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTOW
PODZIEMIA ORAZ WYKONANIEM 1ZOLACII PRZECIWIWODNYCH | TERMICZNYCH
PODZIEMIA
2.1. Prace rozbiérkowe i przygotowawcze

2.2. Podbicie istniejgcych fundamentow

2.3. Wzmocnienie $cian fundamentowych

2.4. Wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej Scian podziemia
(przepona pozioma i pionowa, izolacja termiczna $cian fundamentowych)

ETAP 3. WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH ZE WZMOCNIENIEM ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH  NADZIEMIA, WZMOCNIENIEM _ WIEZBY DACHOWEJ ORAZ
WYKONANIEM NOWEGO POSZYCIA DACHU
3.1. Wzmocnienie i odsolenie $cian no$nych od wewnatrz

3.2. Wykonanie murowania Sciany szczytowej elewacji potudniowej

3.3. Wzmocnienie elementdw konstrukcyjnych w obrebie stropdw i wiezby dachowe;j

3.4. Wykonanie nowego poszycia z dachowki ceramicznej uktadanej w koronke, wraz z
systemem odprowadzenia wody opadowej, obrébkami blacharskimi z blachy tytan-
cynk

3.5. Wykonanie nowego poszycia z papy termozgrzewalnej (dach dobuddéwki), wraz z
systemem odprowadzenia wody opadowej, obrébkami blacharskimi z blachy tytan-
cynk

ETAP 4. PRACE W ZAKRESIE ELEWACII BUDYNKU
4.1. Prace rozbidorkowe i przygotowawcze

4.2. Wymiana stolarki zewnetrznej
4.3. Wykonanie parapetéw zewnetrznych
4.4. Wzmocnienie i odsolenie $cian nosnych od zewnatrz, wykonanie impregnacji murdéw
4.5. Rekonstrukcja detalu architektonicznego i tynkdw zewnetrznych
ETAP 5. PRACE W _ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO NOWEJ FUNKCII
SPOtECZNO-KULTURALNEJ
5.1. Wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i gazowych do
obiektu.
5.2. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w catym obiekcie

5.3. Wykonanie nowej instalacji gazowej w obiekcie
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5.4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
5.5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznych w catym obiekcie
5.6. Przemurowanie komindéw

5.7. Wydzielenie nowych pomieszczen

5.8. Wymiana schoddéw prowadzgcych na poddasze

5.9. Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GK

5.10. Wykonanie tynkéw wewnetrznych

5.11. Wykonanie nowej podbudowy pod posadzki na gruncie w catym obiekcie
5.12. Wykonanie izolacji termicznej Scian od wewnatrz

5.13. Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki

5.14. Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

5.15. Dostawa i montaz wyposazenia

1.2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Zakres robot rozbiérkowych i przygotowawczych dla poszczegdlnych prac opisano w kolejnych
punktach. Zakres prac rozbiérkowych zawiera réwniez wywaz i utylizacje odpaddw.

Wszelkie prace rozbidorkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i w sposob minimalizujgcy ryzyko uszkodzenia elementéow budynku objetego
ochrong konserwatorska.

Nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiorki i tymczasowego sktadowania odpaddéw powstatych w
wyniku rozbiérki przed dostepem osdb nieupowaznionych. Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
wszystkie elementy budynku mogace ulec uszkodzeniu w trakcie wykonywanych prac. W
przypadku uszkodzenia elementéw budynku lub zagospodarowania terenu Wykonawca
zobowigzany bedzie odtworzy¢ je na wiasny koszt.

Prace rozbiérkowe wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Prace rozbiérkowe obejmujg rowniez segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na srodki
transportowe, wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpaddw, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub w sposdb wskazany przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja odpadéw budowlanych, jak utylizacjg elementéw
pochodzacych z rozbidrki pokrywa Wykonawca. Wykonawca powinien wkalkulowaé je w cene.

1.2.1.2. Wymagania szczegétowe poszczegolnych branz, z podziatem na
etapy

ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W ETAPIE 1:
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ETAP 1.
1.1.

1.2.

ETAP 2.
PRZ

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | PRACE PORZADKOWE:
Wykonanie projektu budowlanego na caty zakres inwestycji opisany w niniejszym PFU,

z uwzglednieniem  wykonania niezbednych badan konserwatorskich,
architektonicznych, mikologicznych, szczegétowej inwentaryzacji budowlano-
konserwatorskiej obiektu wskazujgcej fazy rozbuddow i przebuddéw obiektu, oraz
innych opracowan, ktére okazg sie konieczne na potrzeby wykonania projektu i
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

Prace rozbiorkowe i przygotowawcze

1.2.1. Uporzadkowanie i utylizacja pozostatosci wyposazenia w catym obiekcie

(meble, zalegajgce pozostatosci odpadow pobudowlanych)

ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W ETAPIE 2:

PODBICIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW WRAZ WYKONANIEM IZOLACII
ECIWWILGOCIOWYCH | TERMICZNYCH PODZIEMIA, ORAZ WZMOCNIENIEM

ELEMENTOW PODZIEMIA. WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY POD POSADZKI NA

GRUNCIE W CALYM OBIEKCIE

2.1.

2.2.

Prace rozbiorkowe i przygotowawcze

2.1.1. Przewidzie¢ odtworzenie po wykonanych pracach istniejagcych chodnikow
pieszych z kostki brukowej betonowej od strony ul. Rybaki i ul. Browarnej

2.1.2. Przewidzie¢ rozbidrke wszystkich terenéw utwardzonych od strony podworka

2.1.3. Rozbidrka wtornych $cianek dziatowych murowanych i z ptyt GK (poprzedzone
badaniami architektonicznymi potwierdzajacymi ich wtérny charakter)

2.1.4. Rozebranie wszystkich podtég

2.1.5. Rozbidrka warstw wyréwnawczych i podbudowy posadzki w pomieszczeniach
parteru celem wykonania nowych warstw podposadzkowych

2.1.6. Catkowita rozbiérka schodow drewnianych na strych

2.1.7. Skucie tynkéw wewnetrznych (zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkow
wymiana tynkdw wewnetrznych na scianach konstrukcyjnych mozliwe jest w
zakresie uzupetnien zachowanych tynkéw historycznych oraz po stwierdzeniu
braku pozostatosci elementow wystroju wnetrz, ktére wymagatyby ochrony tj.
Np. Malatury)

2.1.8. Rozbiodrka istniejgcych kominow

2.1.9. Catkowita rozbiérka pozostatosci instalacji ze $cian, sufitow, przestrzeni
strychowej (elektryczne, sanitarne)

2.1.10.Catkowita rozbiérka zasypek, slepych putapow, podsufitek stropowych i
obuddéw sufitow

2.1.11.Inne, ktdre okazg sie konieczne

Podbicie istniejgcych fundamentow do gtebokosci minimum 0,8m ponizej istniejacego

terenu, w celu wyeliminowania mozliwosci przemarzania gruntu, nierdwnomiernego

osiadania budynku i pekania Scian konstrukcyjnych
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2.2.1. Podbijanie odcinkami fundamentow z wywozem ziemi z wykopoéw (wykonanie

fundamentéw zelbetowych pod wszystkie elementy konstrukcyjne parteru)
2.3. Wzmocnienie $cian fundamentowych

2.3.1. Osuszenie i odsolenie $cian

2.3.2. Naprawa speka¢ $cian poprzez zszycie z zastosowaniem systemu pretow
spiralnych

2.3.3. Naprawa wiekszych uszkodzen muréw poprzez przemurowanie

2.3.4. Oczyszczenie mechanicznie powierzchni szczotkami drucianymi z usunieciem
spoin na gteboko$¢ minimum 2,0cm

2.3.5. Impregnacja preparatem grzybobdjczym do podtozy budowlanych

2.3.6. Uzupetnienie spoin przy uzyciu zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji
polimerowej

2.4. Wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian podziemia

(przepona pozioma i pionowa, izolacja termiczna $cian fundamentowych)

2.4.1. Wykonanie poziomej izolacji wtdrnej scian fundamentowych metodg iniekgcji
grawitacyjnej

2.4.2. Przepona pionowa wykonana poprzez wykonanie hydroizolacji powtokowej
elastycznej

2.4.3. Wykonanie warstwy ochronno-termoizolacyjnej scian podziemia z ptyt
termoizolacyjnych ze styropianu ekstrudowanego XPS klejonych do Scian, przed
zasypka powierzchnie zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowg

ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W ETAPIE 3:

ETAP 3. WZMOCNIENIE SCIAN KONSTRUKCYJNYCH. PRZEMUROWANIE KOMINOW.
WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWEJ | STROPU. WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO.
3.1. Wzmocnienie i odsolenie $cian no$nych od wewnatrz

3.1.1. Osuszenie i odsolenie Scian

3.1.2. Stabilizacja pozostatosci soli rozpuszczalnych w wodzie w obrebie miejsc po
skuciu tynkow

3.1.3. Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej oraz gruntujgcej

3.1.4. Wykonanie napraw peknie¢ w murach metodami systemowymi
certyfikowanymi

3.1.5. Naprawa wiekszych uszkodzen murdw poprzez przemurowanie

3.1.6. Oczyszczenie mechanicznie powierzchni szczotkami drucianymi z usunieciem
spoin na gteboko$¢ minimum 2,0cm

3.1.7. Impregnacja preparatem grzybobdjczym do podtozy budowlanych

3.1.8. Uzupetnienie spoin przy uzyciu zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji
polimerowej

3.2. Wykonanie murowania Sciany szczytowej elewacji potudniowej

21



3.2.1. Demontaz ptyt OSB z elewacji szczytowej, potudniowej

3.2.2. Wykonanie murowania tej Sciany i jej wstepne otynkowanie

3.3. Wzmocnienie elementdw konstrukcyjnych w obrebie stropdw i wiezby dachowe;j
3.3.1. Demontaz wtérnych okfadzin przekrywajgcych strop
3.3.2. Usuniecie polepy z przestrzeni miedzybelkowej, odstoniecie wszystkich

elementow konstrukcyjnych

3.3.3. Przeprowadzenie badan mikologicznych

3.3.4. Przeprowadzenie analizy no$nosci elementéw wiezby

3.3.5. Wzmocnienie istniejgcych elementdw poprzez uzupetnienie nowymi z
ewentualng wymiang najbardziej uszkodzonych, ktére utracity swojg nosnos¢ (na
potrzeby koncepcji przyjeto konieczno$¢ wzmocnienia 95% elementéw)

3.3.6. Na potrzeby niniejszej koncepc;ji przyjeto konieczno$¢ odcinkowego wykonania
wienca zelbetowego na zwieniczeniu gérnego fragmentu scian nosnych $cianami
nosnymi (pod stropem, murtatg, oparcie belek stropowych)

3.4. Wykonanie nowego poszycia z dachowki ceramicznej uktadanej w koronke, wraz z
systemem odprowadzenia wody opadowej, obrébkami blacharskimi z blachy tytan-
cynk
3.4.1. Rozbidrka istniejagcego poszycia dachowego w catosci (ze wzgledu na zty stan

dachéwki istniejgcej i brak mozliwosci zachowania elementu)

3.4.2. Wykonanie nowego poszycia przy uzyciu nowych dachéwek karpidwek w
uktadzie w koronke przy zastosowaniu dwodch odcieni czerwieni ceglastej
matowej, uktadanej w sposdéb aby uzyskac efekt nierdwnomiernego starzenia sie
dachu

3.4.3. Wymiana obrdébek blacharskich i orynnowania z rurami spustowymi wykonac
zgodnie z dotgczonym programem prac konserwatorskich

3.4.4. Wykonanie instalacji odgromowej

3.5. Wykonanie nowego poszycia z papy termozgrzewalnej (dach dobuddéwki), wraz z
systemem odprowadzenia wody opadowej, obrébkami blacharskimi z blachy tytan-
cynk

ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W ETAPIE 4:

ETAP 4. PRACE W ZAKRESIE ELEWACJI BUDYNKU
4.1. Prace rozbiorkowe i przygotowawcze

4.1.1. Demontaz wszystkich obcych i niepotrzebnych elementéw zamontowanych do
elewacji (przewody, anteny, ect.)

4.1.2. Usuniecie komindw wentylacyjnych i spalinowych wystepujgcych w obrebie
elewacji tylnej, potudniowej

4.1.3. Mechaniczne usuniecie skorodowanych, odspojonych i spekanych tynkéw w
obrebie wszystkich elewacji

22



4.1.4. Usuniecie wszelkich wtérnych uzupetnien i warstw reprofilujgcych w obrebie
tynkow i detalu architektonicznego. Nalezy odstoni¢ pierwotne profilowania
gzymsow i parapetéw spod wtornych zapraw

4.1.5. Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekan i szczelin wystepujgcych w
tynkach i detalu architektonicznym, tak by umozliwi¢ ich pdzniejszg wtasciwag
naprawe

4.1.6. Wykonanie dezynfekcji tynkéw i detalu architektonicznego w miejscach
porastanych lub narazonych na porastanie przez mikroorganizmy poprzez
spryskanie preparatem biobdjczym.

4.2. Wymiana stolarki zewnetrznej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej z
odtworzeniem historycznego wygladu stolarki; stolarka spetniajgca obecne wymogi
izolacyjnosci cieplnej

4.3. Wykonanie nowych opierzen blacharskich parapetéow z blachy tytan-cynk

4.4. Wzmocnienie i odsolenie $cian nosnych od zewnatrz, wykonanie impregnacji murdéw
4.4.1. Wykonanie napraw peknie¢ w murach metodami systemowymi

certyfikowanymi

4.4.2. Stabilizacja pozostatosci soli rozpuszczalnych w wodzie w obrebie miejsc po
skuciu tynkow

4.4.3. Wykonanie impregnacji wzmacniajacej oraz gruntujgcej w miejscach
odstonietych przetaméw tynkow po skuciu oraz w obrebie pozostawionych
tynkow

4.5. Rekonstrukcja detalu architektonicznego i tynkdow zewnetrznych
4.5.1. Wzmocnienie catej powierzchni detalu architektonicznego
4.5.2. Wykonanie uzupetnien tynkdw w miejscach wczesniej skutych tynkdéw zaprawa

mineralng; w obrebie strefy cokotowe] zaleca sie uzycie zapraw renowacyjnych w
systemie WTA

4.5.3. Wykonanie uzupetnien oraz rekonstrukcja pierwotnych profilowan w obrebie
detalu architektonicznego

4.5.4. Wykonanie nowej warstwy wierzchniej, wykonczeniowej na tynkach poprzez
natozenie tynku cienkowarstwowego

4.5.5. Reprofilacja oraz wyostrzenie profili i formy detalu architektonicznego przy
uzyciu mineralnej, drobnoziarnistej szpachli wykonczeniowej do zabytkowych
powierzchni

4.5.6. Opracowanie kolorystyczne tynkow i detalu architektonicznego na podstawie
wynikéw badan stratygraficznych w kolorystyce zatwierdzonej przez WUOZ w
Poznaniu Delegature w Pile na podstawie préb kolorystycznych na obiekcie,
zaleca sie zastosowanie farb silikatowych.

4.5.7. Odtworzenie drewnianego gzymsu koronujacego w obrebie wyzszej partii
elewacji od strony ul. Browarnej oraz od strony podwodrka
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ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W ETAPIE 5:

ETAP 5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO NOWEJ FUNKCJI SPOtECZNO-KULTURALNEIJ.
WYKONANIE PRZYtACZY INSTALAC)I DO OBIEKTU. WYKONANIE INSTALACII
WEWNETRZNYCH. WYDZIELENIE NOWYCH POMIESZCZEN ZGODNIE Z NOWA FUNKCIA
OBIEKTU. WYMIANA SCHODOW NA PODDASZE. PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
ORAZ PRACE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

5.1. Wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i gazowych do
obiektu.
5.2. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w catym obiekcie

5.3. Wykonanie nowej instalacji gazowej w obiekcie
5.4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
5.5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznych w catym obiekcie
5.6. Przemurowanie kominéw
5.6.1. Przemurowanie wszystkich istniejgcych kominow
5.6.2. Wykonanie nowych stép fundamentowych zelbetowych pod kominy
podlegajgce przemurowaniu
5.7. Wydzielenie nowych pomieszczen (zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkow
uktad i rodzaj uzytego materiatu dla nowych Scian dziatowych zostanie okreslony na
etapie wyznaczania funkcji poszczegdlnych pomieszczen i w kontekscie zachowanej
substancji zabytkowej obiektu)
5.7.1. W niniejszej koncepcji przyjeto sciany systemowe w zastosowaniem technologii
lekkich z ptyt gk na stelazu metalowym
5.7.2. Dostosowanie uktadu do nowej funkcji (wykonanie otworéw drzwiowych w
istniejacych $cianach ze wstawieniem nadprozy; zamurowanie istniejacych
otwordw; dostosowanie szerokosci i wysokosci istniejagcych otworéw) — zgodnie
z czescig rysunkowg i po ostatecznym uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdw.
5.8. Prace budowlane przewidziane do wykonania w obrebie strychu
5.8.1. Wykonanie nowych schoddow technicznych prowadzgcych na strych o
konstrukcji drewnianej
5.8.2. Planuje sie wykorzystanie przestrzeni strychowej na cele magazynowe i pod
montaz urzadzen technicznych; podtoga na strychu musi mie¢ nosno$é minimum
2kN/m2 na catym obszarze strychu
5.8.3. Przewidzie¢ dokonanie niezbednych wzmocnien i podkonstrukcji pod montaz
urzadzen technicznych (np. centrale wentylacyjne)
5.9. Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GK
5.9.1. Wykonanie sufitow podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach
5.9.2. Sufit podwieszany z ptyt GK dwuwarstwowo; przegroda spetniajgca wymog
REI6O
5.10. Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych na pozostawionych $cianach
konstrukcyjnych (zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkéw wymiana tynkéw
wewnetrznych na scianach konstrukcyjnych mozliwe jest w zakresie uzupetnien
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zachowanych tynkow historycznych oraz po stwierdzeniu braku pozostatosci
elementéw wystroju wnetrz, ktére wymagatyby ochrony tj. np. malatury)
5.10.1.Skucie 100% istniejgcych tynkédw na scianach nosnych
5.10.2. Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych odpornymi na wilgo¢ i wysokie
zasolenie
5.10.3.W miejscu, gdzie przewiduje sie malowanie tynkéw wykona¢ gtadzie gipsowe
dwuwarstwowo
5.11. Wykonanie izolacji termicznej scian nadziemia i stropu nad parterem
(poprzedzi¢ wykonaniem badan architektonicznych i konserwatorskich we wnetrzu
obiektu celem okreslenia metody docieplenia)
5.11.1.Sciany wewnetrzne docieplone od $rodka poprzez zastosowanie wetny
mineralnej i zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowo na stelazu
metalowym
5.11.2.Strop nad parterem docieplony w przestrzeni belek stropowych oraz nad nimi
(Zamawiajgcy oczekuje, iz wysokos¢ pomieszczen parteru zostanie obnizona
maksymalnie o 10cm w stosunku do ptaszczyzny belek stropowych) — przewidzieé
koniecznos$¢ nadbudowania podkonstrukcji na belkach stropowych pod podtoge
na strychu celem zwiekszenia przestrzeni na warstwy termoizolacji
5.12. Wykonanie nowej podbudowy pod posadzki na gruncie w catym obiekcie
5.12.1.Wykonanie badan architektonicznych i konserwatorskich zgodnie z trescig
zalecen konserwatora zabytkéw
5.12.2.Rozebranie wszystkich podtdg
5.12.3.Catkowita rozbiérka pozostatosci instalacji podposadzkowych (elektryczne,
sanitarne)
5.12.4.Rozbidrka warstw wyréwnawczych i podbudowy posadzki w pomieszczeniach
parteru celem wykonania nowych warstw podposadzkowych
5.12.5. Wywiezienie nadmiaru gruntu celem pogtebienia na pozgdang gtebokos¢
5.12.6.Wykonanie warstwy z betonu C12/15 o grubosci minimum 10cm na
wyréwnanym podtozu gruntowym (w razie koniecznosci usuniecia
uplastycznionego gruntu grubos¢ warstwy odpowiednio powiekszy¢)
5.12.7.Wykonanie instalacji podposadzkowych w niezbednym zakresie
5.12.8.Przygotowanie pod wykonanie nowych przytgczy
5.13. Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki wraz z izolacjg termiczng i
przeciwwilgociowg (wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,
jastrych cementowy, wykonanie warstw wykonczeniowych)
5.13.1.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej dla nowych posadzek na
gruncie (1 x folia budowlano - izolacyjna gr. 0,3 — 0,5 mm z zastosowaniem tasmy
naroznej i klejeniu lub zgrzewaniu potfaczen)
5.13.2.Wykonanie warstwy termoizolacyjne ze styropianu posadzkowego (parametry
styropianu dobrac¢ tak, aby wspodfczynnik przenikania ciepta u dla podtogi na
gruncie pod pomieszczeniami ogrzewanymi wynosit nie wiecej niz 0,3 w/(m2.k)
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5.13.3.Wykonanie nowych posadzek cementowych grubosci minimum 6cm na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej z folii (jastrych cementowy)

5.13.4. Wykonanie warstwy wykonczeniowej w zaleznosci od funkcji pomieszczenia

5.13.5.Zamawiajgcy oczekuje, aby posadzki w catym obiekcie wykonane byly na
jednym poziomie (z wytaczeniem pomieszczen oznaczonych w czesci rysunkowej
0.19, 0.20,0.21)

5.14. Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

5.14.1.Przywrdcenie po wykonanych pracach istniejgcych ciggdw komunikacyjnych od
strony ul. Rybaki i ul. Browarnej

5.14.2.Wykonanie nowych ciggdw komunikacyjnych wokét obiektu od strony
podworka, zgodnie z czescig rysunkowg. Warstwy konstrukcyjne: piasek sredni
zageszczony o grubosci minimum 20cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubosci minimum 10cm, kostka brukowa granitowa kamienna 8/11 ze
spoinowaniem nieprzepuszczalnym dla wody (np. Mieszanka zywiczno-
piaskowa). Od strony terenu chodniki wykonczy¢ obrzezem betonowym na
podsypce cementowo-piaskowej.

5.14.3.Wykonanie terendéw biologicznie czynnych (trawnikéw darniowych) od strony
podwodrka, zgodnie z czescig rysunkowa. Zdjecie okoto 20cm istniejacej
nawierzchni, nawiezienie humusu oraz wykonanie trawnikéw.

5.15. Dostawa i montaz wyposazenia

1.2.1.3. Instalacje

1.2.1.3.1. Branza elektryczna

Instalacja elektryczna zasilajaca

Po demontazu elementéw istniejgcej instalacji elektrycznej planuje sie wykonanie nowej
instalacji.

Montaz rozdzielnicy w gotowej wnece z podkuciem wneki. Wyposazenie rozdzielnicy w
osprzet i aparature faczeniowg. Utozenie przewoddéw w uprzednio wykonanych bruzdach.
Osadzenie puszek wraz z przygotowaniem podtoza. Osadzenie osprzetu tgcznikowego i gniazd
wtykowych. W pomieszczeniach mokrych stosowaé osprzet (gniazda wtykowe) o
odpowiednim, wymaganym stopniu szczelnosci.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie wewnetrzne wykonaé za pomocg wysokosprawnych energooszczednych opraw
LED. llos¢ i moc opraw oswietleniowych w pomieszczeniach dostosowac do ich funkgji. llos¢ i
moc punktow dobrac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP dot. minimalnego natezenia
oswietlenia.
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W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet (oprawy oswietleniowe) o odpowiednim,
wymaganym stopniu szczelnosci.

Instalacja odgromowa

Instalacje piorunochronng na budynku nalezy wykonaé w postaci zwoddw poziomych
mocowanych na uchwytach odstepowych. Do zwoddéw instalacji piorunochronnej nalezy
przytgczy¢ metalowe rynny oraz rury spustowe badz inne elementy metalowe. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykonac¢ z drutu uktadanego natynkowo. Przewody odprowadzajgce
nalezy potgczyé poprzez ztgcza kontrolne umieszczone w skrzynce kontrolnej odgromowej z
przewodami uziemiajgcymi potgczonymi z uziomem otokowym. Uziom otokowy wykonaé z
ptaskownika.

System sygnalizacji wtamania i napadu

Przy projektowaniu SSWiN zatozy¢:

* techniczna ochrona powinna zapewni¢ ochrone wszystkich pomieszczen - system
nalezy wyposazy¢ w baterie akumulatorow podtrzymujacych jego dziatanie

* manipulatory wewnatrz chronionych stref,

* czujki dualne,

* sygnalizatory optyczno-akustyczne

e centrala alarmowa wraz z ekspanderami. Jako =zasilanie podstawowe SSWiN
przewiduje sie zasilanie napieciem 230V/50Hz z wydzielonego, oznaczonego pola
tablicy elektrycznej

Wytgcznik nalezy zabezpieczy¢ przed mimowolnym (lub celowym) wytgczeniem. Zasilanie
rezerwowe przewidziano z akumulatora bezobstugowego. System nalezy wyposazy¢ w baterie
akumulatoréw podtrzymujacych jego dziatanie w stanie czuwania (bez alarmu) przez min. 30h
oraz min. 15minut w stanie wzbudzenia (w stanie alarmu). Jako zasilanie rezerwowe centrali
przyjmuje sie obudowe z akumulatorem i zasilaczem impulsowym 1,2A. Przewody nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisowych odlegtosci od innych instalacji (o ile to mozliwe min.
30cm od pozostatych instalacji). Po utozeniu przewodéw, a przed uruchomieniem instalacji
nalezy wykona¢ badania (poprawnosci potgczen, witasciwej numeracji elementéw i ich
rozmieszczenia, adresowania i oznakowania linii dozorowych, pomiarow rezystancji linii
dozorowych, pomiaréw skutecznosci uziemienia centrali).
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1.2.1.3.2. Branza sanitarna

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Planuje sie wykonanie w budynku nowej instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Instalacja wodna z rur z polipropylenu izolowanych otulinami z pianki poliuretanowej
prowadzonych w bruzdach w $cianach i podposadzkowo wraz z armatura. Instalacja cieptej
wody uzytkowej z funkcjg cyrkulacji. Zamawiajacy wymaga, aby instalacja c.w.u. miata
mozliwos¢ tatwego wytgczenia funkcji cyrkulacji przy uzyciu tgcznika nasciennego
zamontowanego w pomieszczeniu kottowni.

Nalezy wykona¢ kompletng nowg instalacje kanalizacyjng wewnetrzng z rur z PVC wraz z
przyborami i urzagdzeniami (nowe przewody, piony, odpowietrzenia, montaz nowej armatury).
Nalezy zachowaé¢ odpowiednie spadki i wyposazy¢ instalacje w rewizje czyszczakowe
zlokalizowane na przewodach poziomych (w razie koniecznosci) oraz na pionach powyzej
miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewodéw.

Montaz armatury i urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowq. Punkty czerpalne i baterie z
mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze ztgczkg do weza kulowe.
Umywalki, miski ustepowe, pisuary, bidety ceramiczne biate; zlewy i kratki sciekowe ze stali
nierdzewne;j.

Zrédto ciepta

W budynku jako nowe zrddto ciepta Wykonawca dobierze kociot gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny o mocy ok. 35kW zasilany z sieci gazowej. Kociot nalezy zainstalowa¢ w
pomieszczeniu kottowni. Nalezy zapewni¢ sprawnos¢ instalowanego zrédta ciepta na poziomie
106%.

Minimalne parametry uzytkowe:

* Moc kotta: ok.35 kW
e Liczba kottow: 1
* Zasilanie kotta: gaz ziemny
e Konstrukcja kotta: Kociot dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komora spalania
* Regulacja pracy kotta wyposazona w:
o czujnik temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na
zasilaniu obiegéw grzewczych
o sterownik regulujgcy pracy pomp obiegowych
o sterownik obiegéw grzewczych z zaworem mieszajacym
* System zarzadzania budynkiem BAS/BMS
e Pompy uktadu/obiegu grzewczego: wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia pomp
dostosowana do wymogodw instalacji
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* Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem cisnienia: zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (zawor bezpieczenstwa dla kotta ustawiony na ci$nienie
poczatku otwarcia 0,25 MPa a dla podgrzewacza wody na 0,6 MPa)

Instalacja centralnego ogrzewania

Z rur z polipropylenu. Orurowanie prowadzone podposadzkowo, w bruzdach sciennych oraz
zabudowanych pionach instalacyjnych.

Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ w zawar regulacyjny z gtowica termostatyczng i zawoér
powrotny. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w reczne odpowietrzniki. Na drogach
ewakuacyjnych stosowac ostony grzejnikéw z atestem niepalnosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé ptukanie instalacji, probe cisnienia, pomiary
przeptywow i temperatur zgodnie z PN-81/B-10700/00 oraz regulacje hydrauliczng instalacji
c.0. Oceny efektow regulacji montazowej nalezy dokonywac po uptywie co najmniej trzech
ddéb od rozpoczecia ogrzewania budynku.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w catym
budynku za pomocg centrali wraz z niezbednym osprzetem nawiewno-wywiewnym; instalacja
z funkcja rekuperaciji.

Instalacja gazowa

Planuje sie wykonanie nowej instalacji gazowej zapewniajgcej zasilenie zrédfa ciepta.
Przewody wewnatrz budynku z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez spawanie.
Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzone w rurach ostonowych i uszczelnione
masag plastyczna nie powodujgcg korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana
farbg antykorozyjng. Uchwyty mocujgce wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci
miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddw i ich srednicy. Przewody
lokalizowane w sposdb zapewniajacy ich bezpieczenstwo i umozliwiajgcy wykonywanie prac
konserwatorskich.

1.2.1.4. Wykonczenie i wyposazenie

Uwaga:

Opisane ponizej rozwigzania przyjeto na potrzeby szacowania kosztéw i nalezy je uznaé za
minimalne wymagania Zamawiajgcego. Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatow
wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania w obiekcie, w tym stolarki, musi byc¢
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uzgodniona z Zamawiajgcym. Kolorystyka pomieszczen wg projektu aranzacji i kolorystyki
wnetrz (posadzki, $ciany, sufity, stolarka, elementy wyposazenia, elementy dekoracyjne)
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ uzgodnienia projektu z Konserwatorem Zabytkow.

Remont posadzek

e rozebranie starej oktadziny i warstw podposadzkowych (rozebranie okfadziny,
rozebranie podbudowy betonowej)

e wykonanie warstw posadzki cementowe] (usuniecie podtoza gruntowego na
wymagang gtebokos$¢; wykonanie podtoza betonowego gr. min. 10cm, wykonanie
izolacji p. wilgociowej z papy termozgrzewalnej i termicznej ze styropianu gr. 15cm, z
przektadka technologiczng 2x z folig polietylenowga gr. 0,2mm, wykonanie posadzki
cementowej gr. 8cm)

e posadzki wykoniczone ptytkami gresu o wymiarach min. 60x60cm, grubos¢ min. 8mm,
antyposlizgowos¢ - min. kl. R9, odpornos¢ na Scieranie — min. kl. IV, twardos¢ w skali
Mohsa — min. 8, struktura ,bez efektu ISnienia”. Spoiny wykona¢ fugg na zaprawie
cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych,
szerokosci max. 2mm. Kolor zblizony do koloru ptytek. W narozach scian i posadzek
stosowac fuge elastyczng. Na Scianach, ktore nie bedg wykonczone oktadzing z ptytek
ceramicznych wykonac cokoty wys. 10 cm z ptytek tych samych co posadzka

e w pomieszczeniach mokrych (np. sanitariaty) pod posadzkami z ptytek gresowych
nalezy wykonac izolacje przeciwwodng np. z folii w ptynie z wytozeniem na sciany na
wysokos¢ min. 10 cm

e w pomieszczeniach wyposazonych we wpusty podtogowe, spadki w kierunku wpustow
0,5%.

Ocieplenie obiektu od wewnatrz

Strop nad parterem zostanie docieplony w przestrzeni belek stropowych oraz nad nimi
(Zamawiajacy oczekuje, iz wysoko$¢ pomieszczen parteru zostanie obnizona maksymalnie o
10cm w stosunku do ptaszczyzny belek stropowych) — nalezy przewidzie¢ koniecznos$é
nadbudowania podkonstrukcji na belkach stropowych pod podtoge na strychu celem
zwiekszenia przestrzeni na warstwy termoizolacji.

W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykona¢
od wewnatrz. Na potrzeby przyjetej koncepcji zatozono wykonanie ocieplenia z wetny
mineralnej gr. 15cm wraz z wykonaniem zabudowy z ptyt GK na konstrukgcji stalowej.

Ocieplenie, jak i wykonczenie ocieplonych scian wewnetrznych wykonac zgodnie z technologia
systemu wybranego producenta. Nalezy w szczegdlnosci stosowac rozwigzania dotyczgce
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przeciwdziatania wilgoci w celu wyeliminowania ryzyka skroplenia wilgoci wewnatrz
przegrody.

Nalezy stosowac wytacznie kompletne systemy. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych
z réznych systemow jest niedopuszczalne. Wszelkie materiaty wchodzace w skfad systemu
ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi
produktow.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Nalezy wykona¢ wyrdéwnanie powierzchni $cian poprzez szpachlowanie z uprzednim
przygotowaniem powierzchni, wykonanie jednowarstwowej gtadzi gipsowej lub cementowe;.
Sciany malowane farbami emulsyjnymi (po uprzednim zagruntowaniu). Powtoki z farb
powinny dawacé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla/watka.

Wykona¢ oktadziny scian z ptytek ceramicznych o wymiarach 40x40cm: sanitariaty i kuchnia -
na petng wysokos¢ pomieszczenia, fartuch przy zlewie w pomieszczeniu kottowni. Oczekuje
sie zastosowania co najmniej ptytek ceramicznych o min. Il kl. $cieralnosci, nasigkliwo$¢ wodna
Eb: > 10 %, odpornos$¢ na plamienie: min. klasa 3.

Sufity:

e sufity podwieszane kasetonowe z wypetnieniem ptytami sufitowymi; konstrukcja
rusztu z profilami gtdwnymi co 120cm. Sufity podwieszane modutowe wykonane z ptyt
o rdzeniu z wysokiej gestosci wetny szklanej, pokryte welonem mineralnym i
malowane poprzez zanurzenie na biato. Ptyty fatwo demontowalne, docisniete do
konstrukcji przy uzyciu klipsdw, ktdre zapobiegajg przesuwaniu sie ptyt podczas
ewentualnego mycia. Konstrukcja i akcesoria spetniajgce wymagania antykorozyjne,
ptyty z materiatu niepalnego.
* w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane higieniczne, o
przeznaczeniu do tego typu pomieszczen
w pomieszczeniu 0.01 — sala konferencyjna planuje sie zachowanie istniejgcego sklepienia
ceglanego. Podstawowym celem zamierzenie je - jego odswiezenie i zabezpieczenie,
przywrécenie petnych waloréw estetycznych. Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie uprzednio
wykonanego programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez wtasciwy Urzad Ochrony
Zabytkow.

KONSERWACJA CEGtY:

1. Dezynfekcja wraz z zabezpieczeniem przed korozjg biologiczng
2. Usuniecie i pogtebienie wszystkich spoin z elewacji na gtebokos¢ do ok. 1,5 cm
3. Usuniecie cementowych kitdw, zachlapan w powierzchni sklepienia
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Umycie gorgcg wodg pod ciSnieniem

5. Stare powtfoki ze sklepienia usungé metoda chemiczng lub metodg doczyszczenia
Sciernego (odpowiednio dobrane pod wzgledem uziarnienia $cierniwo, metoda
suchego lub wilgotnego strumieniowania)

6. Wymiana zniszczonej cegly i ksztattek. Cegly i ksztattki posiadajgce ok. 30% pow.
zniszczonej nalezy wymieni¢ na nowy materiat ceramiczny, dopasowany parametrami
do cegty oryginalnej / wtasciwosci fizyko-mechaniczne, kolor, spiek i wymiar. Cegte i
ksztattki wmurowac na zaprawe trasowq

7. Uzupetnienie drobnych ubytkdw w materiale ceglanym, mineralng zaprawg, dobrana
parametrami do oryginatu (zblizona wytrzymatos¢, nasigkliwos$é, dobra przyczepnosc i
kolorystyka)

8. Woypetnienie pustych przestrzeniirys w murze zaprawa mineralng metodg iniekcji

9. Wzmocnienie spekanych, zarysowanych fragmentéw

10. Spoinowanie zaprawami zaprawami wapienno-trassowymi. Kolor i witasciwosci
zgodnie z wykonanymi badaniami

11. Scalenie kolorystyczne uzupetnionych partii

12. Hydrofobizacja cegty mokre w mokre (2x) metoda natryskowa.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Planuje sie likwidacje czesci otwordow drzwiowych i wykonanie nowych w zwigzku ze zmianami
uktadu funkcjonalnego obiektu. Istniejgca stolarka wewnetrzna przeznaczona do wymiany.
Nowa stolarka powinna wspodfgrac z zabytkowym charakterem obiektu.

e drzwi wewnetrzne z MDF, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej,
oscieznice regulowane

e uszczelki gumowe mocowane w systemowych gniazdach oscieznicy; okucia, szyldy,
klamki metalowe w kolorze srebrnym, zamki patentowe na klucze typu Yale; odboje
metalowe z gumowymi naktadkami

e w pomieszczeniu kottowni drzwi o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, dobrane
do mocy zainstalowanego kotta

e drzwi do pomieszczen sanitarnych z tulejami metalowymi zapewniajgcymi
odpowiednig wentylacje; wyposazone w samozamykacze

Wyposazenie

Zestawienie obejmujgce minimalne wyposazenie wymagane przez Zamawiajgcego w
zataczeniu.

Scianki systemowe w sanitariatach (rozdzielajace kabiny z ustepami) :
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 Scianki z ptyt laminowanych
o wykonane z wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL lub
laminowanej ptyty wiérowej LPW
o w przypadku ptyt LPW krawedz ptyty musi by¢ zabezpieczona profilami lub
okleing
konstrukcja z profili aluminiowych
Scianki o wysokosci co najmniej 2,00m z przeswitem nad podtogg 0,15m;

1.2.1.5. Zagospodarowanie terenu

Odtworzenie elementoéw zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu prac objetych niniejszym opracowaniem Wykonawca zobowigzany jest
odtworzy¢ wszelkie elementy zagospodarowania terenu oraz zrekultywowaé obszary zieleni
urzadzonej, ktdre zostang zdegradowane w trakcie prowadzenia robot.

1.2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdin. zm.). Wszelkie roboty
budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej, wedtug wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzone roboty i powinien prowadzi¢ je zgodnie
z dokumentacjg projektowg, PFU i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wtasny koszt.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca jest zobowigzany do
ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy w postaci kontenerow lub
barakowozoéw. Miejsce usytuowania zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem realizacji Inwestycji.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wtasny koszt. Opfaty za korzystanie z medidw beda rozliczane na podstawie warunkéw
okreslonych w umowie zawartej z Wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci na terenie budowy w
zakresie:

e organizacji robdt budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

e ochrony Srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

* zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

* warunkdéw bezpieczenstwa ruchu,

e ogrodzenia,

e zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,
* zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne
powinny by¢ wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajgce azbest
poddane utylizacji.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja odpaddéw budowlanych, jak réwniez utylizacja
elementédw pochodzacych z rozbiérki oraz demontazu pokrywa Wykonawca. Wykonawca
powinien wkalkulowac je w cene.

1.2.3.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje
sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Nadzoér Inwestorski. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu robot miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
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Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie jak
okreslone w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na koszt Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczagc sie z ich nie
zaakceptowaniem i nie zaptaceniem za nie przez Zamawiajgcego.

1.2.3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw zawartych w
dokumentacji projektowej. Warunkiem podstawowym dla uzycia sprzetu jest jego sprawnosc
techniczna i parametry odpowiadajace wymogom wykonywanej czynnosci. W przypadku
braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.2.3.3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

1.2.3.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej.

Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowigzany jest zabezpieczy¢ elementy terenu
inwestycji, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu. Przyjete rozwigzania podlegajg uzgodnieniu z
Zamawiajacym.
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1.2.3.5. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych

Pomiary i badania materiatdw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegbtowymi oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Upowazniony pracownik Zamawiajgcego moze dokonywac kontroli, a Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia wszelkiej niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

Kontroli Zamawiajacego beda podlegaé m.in.:

* rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym projektach
wykonawczych i STWIORB

* stosowane materiaty

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie

* sposéb wykonania robét budowlanych.

Rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z PFU i warunkami umowy zawarte] z
Wykonawca.

Stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu, a ich parametry zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Materiaty powinny posiadac¢:

e w zakresie gotowych elementéw:
o aprobate techniczng,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inwestora,
o wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych elementéw
* w zakresie innych materiatow
o badania witasciwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okreslone w normach.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptaciji.

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie powinny posiada¢ parametry
zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

Sposdb wykonania robét budowlanych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, PFU
i warunkami umowy.

1.2.3.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowgq i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych,
Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.2.3.7. Sposdéb odbioru robét budowlanych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

e odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiodr czesciowy,
* odbidr koncowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

1.2.3.8. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Zamawiajacy ustanawia wynagrodzenie ryczattowe zamowienia —wynika to z przyjetego trybu
wyboru wykonawcy prac projektowych i robdt budowlanych. Etapowanie ptatnosci bedzie
wynikato z zapiséw dokumentacji projektowej i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy i przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptaciji.

W cenie catkowitej dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty prac
projektowych, prowadzacych do uzyskania wszystkich uzgodnien, decyzji i wykonania badan
niezbednych do prawidtowego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowe;j.

W cenie catkowitej inwestycji Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty robét budowlanych
wielobranzowych i wyposazenia, ktére umozliwig zrealizowanie w petni przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Cena ryczattowa bedzie uwzgledniata wykonanie robdt
tymczasowych i towarzyszacych. Program funkcjonalno-uzytkowy jest opracowaniem
przedprojektowym, tym samym nie rosci sobie pretensji do miana opracowania
wyczerpujgcego i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen, a w przypadku ich wykrycia
winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktdéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Nie dotyczy.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, z ktdérego wynika uprawnienie do wykonywania robét budowlanych. Dla
przedmiotowej dziatki ewidencyjnej nr 782 w miejscowosci Czarnkéw prowadzona jest ksiega
wieczysta nr PO2T/00026653/4.

2.3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225 z pdin. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzes$nia 2020r. (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458)

e Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz.U. 2023 poz. 1605)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz. U. 2023 poz. 822)
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* inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy, zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisOw oraz
uwzgledniac je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamdwienia opracuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentac;ji.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas projektowania.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

Informacje i dokumenty, jakie Zamawiajgcy posiada do przekazania projektantowi
przedstawiono w formie zatgcznikéw do PFU.

2.5. Spis zatacznikow

e ZAt. 1. Zaleceniaiwytyczne Kierownika delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu z dnia
25.04.2024r

e ZAt.2. Program prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczacy elewacji
Dworku Swinarskich w Czarnkowie opracowany w marcu 2019 r. przez
Konserwatora Dziet Sztuki mgr Katarzyne Michalak

e ZAt.3. Inwentaryzacja budynku opracowana w styczniu 2020 r. przez inz. Fr.
Peszko oraz tech. bud. M. Gryczka

e ZAt.4. Ekspertyza budowlana opracowana w styczniu 2020 r. przez inz. Fr. Peszko
oraz tech. bud. M. Gryczka

e ZAt. 5. Ponowna ekspertyza budowlana opracowana w lutym 2022 r. przez inz. Fr.
Peszko oraz tech. bud. M. Gryczka

e ZAt. 6. Kwerenda archiwalna (w wersji elektronicznej)

e ZAt.7. Dokumentacja fotograficzna i filmowa z dnia 15.03.2024r. i 10.05.2024r (w
wersji elektronicznej)

e ZAt.8. Kopia mapy zasadniczej (w wersji elektronicznej)

e ZAt. 9. Rysunek nr 1: Rzut parteru — inwentaryzacja uproszczona

e ZAt. 10. Rysunek nr 2: Rzut parteru — koncepcja przebudowy

e ZAt.11. Rysunek nr 3: Plan zagospodarowania terenu — koncepcja przebudowy

e ZAt. 12. Zestawienie wyposazenia

e ZAt. 13. Karty pomieszczen
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