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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t ziemnych w zwigzku z w zwigzku z remontem 1 przebudowa budynku Gminnego
Centrum Kultury 1 Biblioteki na potrzeby realizacji zadan spotecznych w miejscowosci Kcynia.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawg do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu 1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop phvtki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wedhug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m’]
pds  maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
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1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy 1 obejmuja:
- odkopanie fundamentow w celu docieplenia i izolacji, termomodernizacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ ocen¢ stanu technicznego sgsiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdlowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowac stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odsltoni¢te grunty nalezy chroni¢
przed doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych roboét, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujagcymi normami 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materialem stosowanym do zasypania wykopow i1 wykonania nasypoéw sa grunty rodzime, jezeli
tylko spelniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100
mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntow do wykonywania nasypoéw 1 zasypoéw nalezy uwzgledniac
mechaniczne wilasciwosci gruntdw, a przede wszystkim $cisliwo$¢ 1 wytrzymato$¢ gruntow na
$cinanie, w celu ustalenia rownowagi 1 statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek 1 nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopow mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych lub gdy w obrgbie placu
budowy brakuje miejsca do ich skladowania 1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na staty odkfad poza teren inwestycji. Zapewnienie terendéw na odkiad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do realizacji robot ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:
— lopaty,
— kilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Inspektora np.:
— ubijadta mechaniczne,
— mate walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych, np.:
— Samochod samowytadowczy 5t
— Koparko-tadowarka na podwoziu kolowym

4. TRANSPORT

Wybdr §rodkdéw transportowych (taczki, woézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii
odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i
naciskOw na os.
Transport gruntu 1 transport materialow przy wykopach powinny odbywaé¢ si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zaladunek gruntu powinny by¢
ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru Iub na odklad tymczasowy, przygotowany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odktadow gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odleglos¢
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odktadow znajdujacych si¢ w sasiedztwie $ciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $ciankg
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne stateczno$ci w/w obudowy $cian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od skladowanego gruntu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie két samochodow przed wyjazdem z placu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
si¢ z dokumentacja projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomig¢dzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pisSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego 1 zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeja¢é podstawowe punkty stale 1
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiar6w sytuacyjnych 1
wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane 1
zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy.
Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z dokladnoscig do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienil on swojego potozenia, 1 byt chroniony
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— Wwyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do
ksztattu budowli 1 poszczegdlnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj
uktad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad 1
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podtuznych 1 poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba 1 innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

— wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperow wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

— Wwyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu, skarp, zboczy

itp.
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Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czgsci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniala mozliwos¢ petnego
korzystania z tych punktow przez caty czas trwania budowy

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zar6wno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapow 1 odcinkow. Wymagana dla danego obiektu dokiadnos¢ pomiaréw
powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy 1 wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie osi i konturow wykopow wgsko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi 1 zarysow krawedzi; paliki ustawic
co 20 — 50 m 1 we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu 1 jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggni¢tego migdzy
palikami. Glgboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢
nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami 1
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami
podstawe nasypu 1 krawedzie nasypu.

Prawidlowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowa¢ na
biezaco, w miar¢ postepu robot, za pomocg dodatkowych pomiarow rzednych wysokosci osi nasypu
lub wykopu oraz konturow skarp.

Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych:

Przy wyznaczaniu konturow wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim glebokoscia wykopu oraz wyznaczy¢ rowniez za
pomocg palikow punkty przecigcia si¢ skarp zewng¢trznych wykopu z powierzchnig terenu.
Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w glab wykopu
W miar¢ jego wykonywania.

Wyznaczanie konturow nasypow:

Wyznaczenie konturow nasypow o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablondw, w ktorych potozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposob, aby wyznaczaly wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy
nasypoéw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miar¢ postepu robot
ziemnych. Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zage¢szczania nasypywanego
gruntu, to przy wyznaczaniu konturow takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos¢ jego korony
oraz wysokos$¢ nasypu powiekszone o wartos¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia

skarpy.

Geodezyvina dokumentacja powykonawcza:
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Po zakonczeniu stalych robdt ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
robot dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiarow z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$¢
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce 1 inwestora
wyniki tych pomiaro6w stanowia integralng czg$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew 1 krzewoéw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usuni¢gciem poza obrgb
przysztych robdt ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni 1 innych odpaddéw znajdujacych si¢ w obrebie
placu budowy,
— wykonanie robdt rozbiorkowych, zasypanie studzien, dolow oraz usunigcie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg si¢ na terenie budowy
— przeniesienie 1 przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych lub w pdzniejszej
eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i1 nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wilascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przyszltych robdt ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew 1 krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew 1 krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, 1 krzewow o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ Sciete w tym przypadku
nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o wartosci opalowej zaleca si¢ wykonywac sprz¢tem mechanicznym, a gdy jest
to mozliwe metoda wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
scietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarznigty
Krzewy 1 mlode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia w pézniejszym ich
rozwoju 1 zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach
ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z dokumentacja
projektowa, a w szczego6lnosci z projektem zagospodarowania, na ktorym naniesiono istniejace
uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunigciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robot usunigte, gdy znajda si¢ na terenie lub na
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glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym maja znajdowac si¢
pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zaglebiony wiecej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiggnigtego przy wykonywaniu wykopu.
Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodoéw lub kanalow bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z
instytucjg sprawujacg nadzor nad tym urzadzeniami.
Budowle lub pozostatos$ci fundamentow, $cian, muréw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim 1 ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe¢ lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgloszeniu robot.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewoddow instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okreslenia, czy 1 w jaki
sposOb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w pionie i1 poziomie, w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty, 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie r¢gcznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i1 zapobiegnigciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewodoéw, powinno by¢
dokonywane wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow, dragéw, klinow itp. narzedzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwac¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie
wilasciwy organ wiladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska i1 Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materialy nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robdt powinien powiadomi¢
Zamawiajacego lub Wykonawece 1 ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora 1 wladze konserwatorskie.
Tryb postgpowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:
— wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkoéw, przedmiot 1 miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),
—  wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,
— wojewodzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,
— jJezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona oglgdzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.
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Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny 1 ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
platami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym 1 dobrze jg docisng¢ do
gruntu. Przy dluzszym jej skladowaniu 1 wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwos$ci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0
m, 1 wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju ro$lin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie
dluzej niz przez 4 tygodnie. W pozostalych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
ulozona trawg do trawy.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy 1 wykorzystana do pozZniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenow zielonych po wykonaniu rob6t. Nadmiar ziemi
roslinnej nalezy usung¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dlugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materialow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywolujacym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie si¢gajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentow budowli, ktore utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za
pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robodt ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padow, to
powinno by¢ ono usuni¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodio
zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpaddéw na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robdt powinny by¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robét

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow
Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowaé narzedzia przystosowane do tych robot i
sprawne:
— do odspajania gruntow mato zwigzlych; szufla, lopata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwigztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

35



REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY | BIBLIOTEKI NA POTRZEBY REALIZACJI ZADAN SPOLECZNYCH W
MIEJSCOWOSCI KCYNIA - SST 02 - Roboty ziemne

Mechaniczne odspajanie gruntow
Miotki pneumatyczne 1 lekkie, $srednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwigztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z
placu budowy. W przypadku braku sprgzarek dostarczajagcych powietrze do mlotkow
pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu
ostroznos$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegolnosci przy wykonywaniu robot ziemnych
linlowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:
— rozluzniania gruntéw na okreslong glebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek
— do usuwania korzeni, krzewow 1 kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
— zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wylaczajagc nawierzchni
betonowych.
Przy rozluznianiu gruntow miotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow
BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami:

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopoéw, rowow,
formowania skarp lub zaladunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciaglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowe;
dostosowanej do istotnej potrzeby 1 wyposazenia placu budowy

Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich 1 spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich 1 gruntow
pobieranych z haldy

b) koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na mala no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych
koparka przedsigbierng. Koparki te mogg by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich 1 srednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania glebokich wykopéw fundamentowych.
Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane rowniez do tadowania 1 rozladowywania materiatow
sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i1 ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko 1 wasko przestrzennych, jak réwniez do kopania rowéw i
dotow fundamentowych w gruntach lekkich 1 $rednio zwigztych. W przypadku gruntéw
ciezkich zwigztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluZnienie. Koparki te moga by¢ réwniez
stosowane do wydobywania gruntéw z teren6w nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw
luznych 1 mato zwigztych oraz do eksploatacji duzych mas materialow sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robot ziemnych 1 celowosci uzycia
tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy
stosowac przy wykonywaniu robdt ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:
a) stalg kontrole 1 poprawe torowiska koparki,
b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,
d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
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e) prawidlowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw transportu.
Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub glebokosci wykopu dla koparki
podsigbiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stgpowato catkowite napehianie czerpaka gruntem.
Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysoko$¢ sciany wykopu nie powinna by¢ wicksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i1 obslugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnos¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podioze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow 1 tarcicy sosnowe;j

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

¢) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich osdb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé si¢ napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi Smiercia,

c) przebywanie 0sob w odlegltosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie 1 schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napehionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odleglosci nie mniejszej niz
0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki 1 wylgczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku fadowania gruntow sypkich 1 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na §rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

1) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wylaczy¢, zablokowac
podwozie 1 kabing zamkng¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony ci¢zar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami
Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania robot ziemnych moga by¢
stosowane fadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kolowym.
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Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).
Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robot ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzgtu, jak np. walce,
przeno$niki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprz¢tu omoOwiono przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot ziemnych 1 wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne 1 szczegdtowe zasady transportu gruntow z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Zasady ogolne
Przygotowanie podloza pod nasypy:

W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony 1 przygotowany w
sposob okreslony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow
stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie wykonywania robo6t ziemnych, roboty powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku
pozostawienia gruntdéw stabych w podiozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi
zapewniajace wymagang statecznos$¢ podloza.
Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajagce podloze. Powinny one
zapewniac:

a) poprawienie warunkow, w jakich bedzie si¢ znajdowalo podloze w czasie eksploatacji (np.

odprowadzenie wdd filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b) poprawienie warunkow wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajagce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposéb okreslony
projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypelnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zaggszczonym. Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czgscig
powinno by¢ dokonane w sposob schodkowy.

Wybor gruntu i innych materialdw do wykonywania nasypow:
Do wykonywania nasypow mozna stosowal bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkow skat 1 grunty gruboziarniste zwiry, piaski 1 piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

— ilow 1 glin zwigztych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

— torfow, gruntéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntow w masie szkieletu

gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i
niezamarznigty. Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypdéw, nie powinien zawierac
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zanieczyszczen 1 powinien by¢ o wilgotnos$ci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktorym
powinien by¢ zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.

W przypadku, gdy grunt nie ma wilasciwej wilgotnos$ci, nalezy go nawilzy¢ 1 nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposob zageszczania.

Grunty o roznorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi
o statej grubos$ci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie po winno wynosic¢
wiece] niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntow sypkich 1 2 -
4% dla gruntéw spoistych.

W przypadku, gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntow
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci, w razie braku takiego gruntu gorna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia 1 linii skarp oraz wysokos$ci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podloza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego 1 projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntOw w nasypie:
Rozmieszczenie gruntdow w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.
W przypadku, gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntow w nasypie, powinno ono
odpowiada¢ nastgpujagcym warunkom:
— grunty drobnoziarniste malo przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,
— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z
gruntow sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,
— grunty znajdujgce si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych
poslizg lub filtracje wody,
— grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.
Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa rozlozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospotki, piasku
lub kruszywa lamanego nieodsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm,
tak, aby po zageszczenmu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie
wypetnione.
Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypetiania
przestrzeni mi¢dzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda
oddzielone od podloza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od goérnych czgsci nasypu
warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajace go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$¢ nasypéw wykonanych z tego rodzaju materia 6w nie
powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od korony nasypu.
Dla zapewnienia stateczno$ci nasypéw wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:
— grunty przepuszczalne uklfada¢ w nasypie warstwami poziomymi,
— nadawa¢ gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztalt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,
— warstwy gruntow bardziej przepuszczalnych uklada¢ na calg szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odplywu z nich wody przez skarpy,
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— nie dopuszcza¢ do przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntow o rdznej
wodoprzepuszczalnosci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych
bardziej nawodnionych 1 zatrzymujacych wodeg.

Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, walowanie
lub wibrowanie.

W przypadkach uzasadnionych wlasciwosci techniczne gruntow w nasypach moga by¢ polepszane
przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

— dodawanie cementow, wapna, popiotow lotnych lub zuzli wielkopiecowych 1 staranne ich
wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,

— zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypow sasiadujacych z budowla:

Nasypy sasiadujace z budowlag (betonowa, murowang itp.), znajdujacg si¢ w nasypie, powinny byc¢
wykonywane w taki sposob, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przej$¢ sprzetu zageszczajace go przy styku gruntu z budowlg byta wigksza o 50% w stosunku do
liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy prébnym zageszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma si¢
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowa 1 powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed ulozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej si¢ przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza
niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodujacego
wysadzin. Sypanie i zageszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednocze$nie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie nasypOw zwigzanych z wyréwnaniem terenu:

Jezeli zachodzi potrzeba wyrdwnania zaglebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wglebien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Zaglebienia
terenu, na ktorym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o glebokosci do 0,5 m moga byc
zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z
wyjatkiem warstwy ziemi ro$linne;.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zaglebien wiekszych
niz 0,5 m lub wyré6wnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji
powinno by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

Zageszczanie gruntow w nasypach

Grubo$¢ zageszczanych warstw gruntu i1 jego wilgotnos¢

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona r¢cznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubos¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie 1 dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi
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opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez nadzor techniczny
Zamawiajacego. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢
okreslana:

— wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

— najwieksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia gruntu.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu r¢cznym,

— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zageszczaniu walcami okolowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub

ubijakami mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.
W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidziane] do zaggszczenia nie
powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢
wiecej niz potowa grubos$ci zaggszczanej warstwy gruntu.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zagegszczania wynosi mniej niz 80%
wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do
zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie
ma moznos$ci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich
zageszcezania mozna przyjmowac:

— 10% - dla piaskow,

— 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,

- 13% - dla glin,

—  19% - dla tt6w, glin cigzkich, pytow 1 lessow.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania state]
kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik
zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na glgbokos¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.
W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna warto$¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujaca dla
robdt ziemnych objetych projektem.

Rownomiernos¢ zageszczania
Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana roOwnomiernos¢ zageszczania
kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastgpujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o rownej grubosci na calej szerokosci
nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zaggszcezajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi
nasypu w taki sposob, aby sSlady przej$¢ sprzegtu pokrywaty $lad poprzedni na szerokos$ci
5-20 cm,

41



REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY | BIBLIOTEKI NA POTRZEBY REALIZACJI ZADAN SPOLECZNYCH W
MIEJSCOWOSCI KCYNIA - SST 02 - Roboty ziemne

— w przypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest réwnomierne pokrycie przejazdami Srodkow
transportowych catej powierzchni ukfadane; warstwy gruntu, ktéry powinien by¢
wysypywany rownomiernie warstwg wymaganej grubosci.

Wykonywanie zageszczania:

Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrownaniu powierzchni warstwy walcem
gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastgpnej warstwy gruntu powierzchni¢
gladka nalezy zruszy¢.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprz¢tem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, ze liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu ulozonej poziomo; liczba niezbgdnych przejs¢ sprzetu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ ukladanej na skarpie warstwy
gruntu jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego
zageszezenia na krawedzi uktadane) warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystagpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania robdt pomiarowych 1 przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie 1 z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos$¢ robot:
— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych 1 szerokosci wykopdw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,
— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz 10%,
— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
Dokumentacje¢ robot ziemnych 1 zglosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczgciem
robdt nalezy wykona¢ badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdt powinien
zorganizowac na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych
na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co
najmniej nast¢pujacych badan:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnosci gruntu,
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— maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowe go 1 wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.
W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewniC stalg wspoOlprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).
Przed przystapieniem do robot ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robdt powinien wykonac
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju 1 grubos$ci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkoéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robot.
Terenowe badania gruntow na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

— dolow probnych w przypadku badania do glebokosci 3,0 m,

— wiercen gruntu do glebokosci posadowienia obiektu.
Rozmieszczenie otworow badawczych 1 ich liczba powinny umozliwia¢ wymagang dla wykonawcy
robdt charakterystyke gruntow.
W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdlowe przez
jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy
sporzadzi¢ protokot 1 porownac uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy 1 przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac
kontroli ich wykonania.
Kontrolg nalezy obja¢ nastgpujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej 1
ich zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni 1 gruntow o malej no$nosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy 1 miejsca wykonywania rob6t ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidlowosci wykonywania robdt powinna by¢ prowadzona zaré6wno w trakcie

wykonywania wykopow 1 nasypow (kontrola biezaca) jak 1 po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robot ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow 1 ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopdw, stan
rozparcia 1 podparcia $cian wykopow (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w wykopie)
prawidlowos$¢ odwodnienia wykopu oraz dokladno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkow bezpieczenstwa robot. W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie
terenu wokot ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podlozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia
robot ziemnych) 1 przed rozpoczeciem wykonywania nasypdéw. Odbioru podloza przez
geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikng¢ zmiany
stanu gruntow w podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbidr powinien
by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego
(tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki
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sprawdzenia rodzaju 1 stanu gruntu w podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zaggszczenia zasypek nalezy wykonywa¢ w trakcie zasypywania wykopow 1 po
jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony
warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikdéw
badan zaggszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilo$¢ 1 czestotliwo$¢ prowadzonych
badan zaggszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreSlony w dokumentacji
technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypoOw polega na skontrolowaniu ze szczeg6dlnym zwrdceniem uwagi
na: jako$¢ gruntow wbudowanych w nasyp, prawidlowos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw
gruntu oraz dokladno$¢ zageszczania poszczegdlnych warstw. W szczeg6lnosci nalezy
sprawdzaé: przydatnos¢ wbudowanych gruntow do wykonania nasypu, prawidlowos¢
rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdow w nasypie 1 odwodnienie nasypoOw oraz skontrolowac
zageszezenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutow
odksztatcenia. Ilos¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegdlnych warstw
zasypek 1 nasypow wynika z wymogdw dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z dokumentacja
projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod
opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, wlasciwe ujecie
1 odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace ciggle obnizenie zwierciadta wody ponizej dna
wykopu przez caty okres prowadzenia robot, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania i1 zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy 1 jej umocnienia za pomocg pomiarow.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakos$ci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych
oraz wystgpowanie, ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora. Dokonanie odbioru
robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ kontroli stanu 1 prawidlowos$ci wykonania robot ziemnych
przy odbiorze koncowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
Jednostki obmiarowe poszczegodlnych robdt ziemnych:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

— podklady z ubitych materialow sypkich [m3],
— zasypanie wykopow [m3],

— zageszczenie nasypow [m3],

—  wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Cena | metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopow obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— oplaty utylizacyjne,

— koszty transportu 1 trwalego sktfadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie 1 zaggszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardéw 1 badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikdéw zageszczenia,

— wymiang gruntu wraz z jego zagg¢szczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych
z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

. PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow

. PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych

. PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

. Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 376/2002 —Ochrona zabudowy
w sgsiedztwie glebokich wykopow.

. Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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