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Załącznik nr 5 do „Zapytania ofertowego” 

Opis przedmiotu zamówienia 

Informacje ogólne: 

Przedmiotem postępowania jest opracowanie KONCEPCJI architektoniczno-funkcjonalnej oraz wykonanie pełnej 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, na potrzebę budowy nowego budynku biurowo-socjalnego, rozbudowy 
istniejącego budynku  kompleksu biurowo – warsztatowego o łącznik oraz wykonania nowej drogi dojścia                              
do wagonów na polu odstawczym na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 1 na ul. Telefonicznej 30-44                      
w Łodzi – w skr. ET-1. 
 
Przedmiot zamówienia posłuży ZAMAWIAJĄCEMU do realizacji kolejnego etapu inwestycji jakim jest FAZA 
WYKONAWCZA, wyżej wymienionego zakresu prac budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.  

 
WSTĘPNE POMIARY TERENU POD INWESTYCJĘ – wykonało ET-1 

 
ET-1 dysponuje terenem inwestycyjnym pod zabudowę nowego budynku biurowo-socjalnego                                             
o przybliżonej powierzchni 469,8 m2. Łącznik połączy stary budynek biurowo- warsztatowy z planowanym 
biurowo-socjalnym. 
 
1) W sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod nowoprojektowany budynek biurowo-socjalny występują: 

 
a) hydrant nadziemny (w obrębie planowanej inwestycji) - trawnik na wzniesieniu przy parkingu pogotowia 

technicznego – 5,8 m od krawędzi parkingu samochodów pogotowia technicznego, 
b) hala remontowa, 
c) torowisko od strony hali remontowej, 
d) parking samochodów pogotowia technicznego, 
e) rampa od strony pomieszczenia magazynu, 
f) świetlik od pomieszczenia sprężarkowni – powierzchnia: 5,29 m2, cały strop: 54,6 m2, 
g) główna droga wjazdowa na teren obiektu, 
h)  komin wentylacyjny. 

 
2) Na terenie obiektu ET-1 Zamawiający przewiduje, w ramach inwestycji, budowę nowego szlaku 

komunikacyjnego łączącego pola odstawcze z nowobudowanym budynkiem biurowo-socjalny. Szacowana 
długość łączna to: ok. 234 m (ok. 150 m w obrębie samych pól odstawczych, ok. 60 m w obrębie torów 
wjazdowych na halę remontową oraz ok. 24m od portierni do nowoprojektowanego budynku biurowo-
socjalnego). Na nowoprojektowanym szlaku komunikacyjnym mogą wystąpić kolizje z infrastrukturą torowo-
sieciową oraz energetyczną (reszta do weryfikacji np. odwodnienia, kanalizacja, itp). Należy również dodać 
wykonanie dojść z nowoprojektowanego szlaku do betonowej części pola odstawczego – od strony 
wjazdowej na polach odstawczych mamy część nieutwardzoną. Brak wiedzy na chwilę obecną o długości 
wspomnianych dojść. 

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, winna zostać wykonana w sposób właściwy wobec zasad przyjętych dla 
procesu projektowania, przepisami obowiązującego prawa, zachowania najlepszych praktyk oraz zastosowania 
nowoczesnych technologii pozwalających na uzyskanie szeroko rozumianej funkcjonalności. 
  

1. Lokalizacja obszaru robót budowlanych. 

Zamawiający planuje wykonanie prac budowlanych w obszarze działki nr 116/ 6L, obręb W8. Lokalizację 
wstępnie naniesiono na planie w załączniku nr 1 i 2. 
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Zamawiający informuje o planowanej w najbliższych latach inwestycji, mającej na celu rozbudowę obiektu                     
o dodatkowe pola odstawcze wraz z infrastrukturą torowo – sieciową oraz częściową wymianą ogrodzenia 
(zmiany w długości i przebiegu). 
   

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 

Należy sprawdzić czy teren objęty zakresem prac projektowych jest objęty przepisami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łódź. Prace projektowe muszą uwzględniać zapisy tego dokumentu. 
Mapka z MPZP. Określenie przeznaczenia wspomnianych terenów. 

 
Ustalenie warunków zagospodarowania terenu np. max. wysokość zabudowy, czy ma być jednolita geometria 
dachów, wskazać ograniczenia odnoszące się do warunków panujących na obiekcie. 
 

3. Założenia ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO analiza planów rozbudowy powierzchni biurowych wraz z towarzyszącą im 
infrastrukturą wynika z potrzeby polepszenia warunków pracy (skrócenie drogi dojścia do pracy dla pracowników 
Sekcji Ruchu, skrócenie drogi na trasie Dyspozytornia – Pola Odstawcze dla wagonów tramwajowych                    
– zapewnia to poprawienie warunków BHP na drogach komunikacyjnych (obecny szlak komunikacyjny wymaga 
remontu nawierzchni), budowa łącznika zapewni dodatkowe pomieszczenia socjalno-gospodarcze oraz kryty 
szlak komunikacyjny pomiędzy budynkiem biurowo-warsztatowy już istniejącym a nowoprojektowanym. 
Dodatkowym atutem realizacji inwestycji będzie zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy wobec kontrahentów  
jak i własnych pracowników. Realizacja powyższych zadań pozwoli spełnić wymagania funkcjonalne, przyjazne 
dla użytkowników i otaczającego go środowiska w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Szacowana 
powierzchnia użytkowa nowoprojektowanego budynku to ok. 500 m2. Założenia te mogą ulec zmianie                            
w myśl dalszego procesu rozbudowy infrastruktury obiektu. WYKONAWCA w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia, uwzględni możliwość rozbudowę lub budowę nowych przestrzeni biurowych-socjalnych. 
WYKONAWCA dokumentacji projektowej uwzględni obecne warunki wewnętrznego układu torowo-sieciowego 
oraz komunikacyjnego. 

Przedmiot zamówienia: 

Zamawiający, w ramach postępowania, wymaga opracowania kompletu DOKUMENTACJI, zgodnej                              
z obowiązującymi przepisami, niezbędnej i wystarczającej dla właściwej realizacji inwestycji przez 
ZAMAWIAJĄCEGO.  
 
DOKUMENTACJA będzie obejmować w szczególności: 
 
1) KONCEPCJĘ, 
2) PROJEKT BUDOWLANY, 
3) PROJEKT WYKONAWCZY, 
4) TABELE ELEMENTÓW SCALONYCH, 
5) KOSZTORYSY INWESTORSKIE, 
6) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, 
7) NIEZBĘDNE DECYZJE ADMINISTRACYJNE, 
8) WSZYSTKIE POZOSTAŁE OPRACOWANIA POTRZEBNE DO REALIZACJI INWESTYCJI. 
 
Sporządzona przez WYKONAWCĘ DOKUMENTACJA posłuży do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, związanych z planowanym przedsięwzięciem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Określone w niej rozwiązania, technologie, materiały oraz warunki udziału w postępowaniu 
przetargowym na roboty budowlane nie mogą utrudniać zasadom uczciwej konkurencji.   
 
Obowiązkiem WYKONAWCY będzie współpraca z ZAMAWIAJĄCYM oraz współpraca i koordynacja z projektami 
i wykonawcami wszelkich planowanych i wykonywanych przez ZAMAWIAJĄCEGO inwestycji. ZAMAWIAJĄCY 
po podpisaniu umowy, przekaże WYKONAWCY posiadane przez siebie informacje dotyczące inwestycji 
planowanych lub realizowanych na terenie zajezdni  



„Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego na rozbudowę budynku warsztatowego i socjalnego 
w Zakładzie Eksploatacji Tramwajów nr 1 w Łodzi”, WZ-090-11/23 

 

3 
 

 
DOKUMENTACJA ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać: 
 
1) optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 
2) optymalne rozwiązania konstrukcyjne, 
3) optymalne rozwiązania materiałowe, 
4) niezbędne rysunki i schematy, 
5) zestawienia z dokładnymi parametrami technicznymi materiałów, systemów oraz urządzeń. 
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ZADANIA - CZĘŚĆ nr 1 – Wykonanie ANALIZ PRZEDPROJEKTOWYCH i KONCEPCYJNYCH 
 
WYKONAWCA dokona analizy  istniejących warunków zagospodarowania terenu oraz otoczenia                                              
z uwzględnieniem obiektów istniejących a także będących w fazie realizacji lub projektowania w otoczeniu 
planowanej inwestycji. Dodatkowo przeprowadzi analizę wytycznych projektowych. Wykonanie powyższych 
czynności poprzedzi fazę projektowania, spełniając oczekiwania ZAMAWIAJĄCEGO względem otrzymania 
propozycji i rekomendacji optymalizujących przyjęte założenia, które umożliwią sprecyzowanie finalnych 
rozwiązań projektowych. W ramach CZĘŚCI  nr 1 przewidziany jest PIERWSZY ETAP ODBIORU przedmiotu 
zamówienia. 
 
ZADANIA - CZĘŚĆ nr 2 – Opracowanie KONCEPCJI 
 
Po przekazaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO koncepcji do projektu wewnętrznego układu komunikacyjnego 
WYKONAWCA zobowiązany będzie do opracowania KONCEPCJI w dwóch wariantach dla budowy budynku 
biurowo-socjalnego z łącznikiem wraz z koncepcją zagospodarowania terenu i włączenia do wewnętrznego 
układu komunikacyjnego wraz z koncepcją rozbudowy/budowy nowych obiektów biurowych. 
W zależności czy będzie jeden czy dwa warianty, należy przy dwóch napisać pod jakim względem ma być ich 
zróżnicowanie. Chodzi o formę architektoniczną, bryłę budynku, rodzaj konstrukcji oraz użytych materiałów.  
 
Istotne jest przedstawienie podziału funkcji w całym obiekcie w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz                          
i potrzeby ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażone w WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH przedstawionych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO i wyniki analiz, o których mowa w CZĘŚCI nr 1 oraz CZĘŚCI nr 2.  
 
W szczególności należy uwzględnić funkcjonalność względem WYTYCZNYCH danych odnoszących się do: 
1) struktury organizacyjnej firmy, 
2) wskazanej liczby pracowników (ok. 30), 
3) liczby i specyfikacji pomieszczeń biurowych i towarzyszących 
 
ZAMAWIAJĄCY w szczególności oczekuje przedstawienia najefektywniejszych rozwiązań konstrukcyjno-
architektonicznych dla kondygnacji planowych pod przestrzenie biurowe w układzie pokojowym. 
 
KONCEPCJA musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, winna uwzględniać dobre 
praktyki przyjęte przy projektowaniu budynków biurowych, nowoczesne technologie, w tym proekologiczne                     
i zasady zrównoważonego rozwoju. Projektowany budynek biurowy wraz z związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi musi zapewnić spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy o PRAWIE BUDOWLANYM. 
 
Pkt. 1. Spełnienie podstawowych wymagań dotyczących: 
 
1) nośności i stateczności konstrukcji, 
2) bezpieczeństwa pożarowego, 
3) higieny, zdrowia i środowiska, 
4) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 
5) ochrony przed hałasem, 
6) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 
7) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. 
 
Pkt. 2. Warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie: 
 
1) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb energię cieplną przy założeniu 

efektywnego jej wykorzystania, 
2) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
 
Pkt. 3. Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych w szczególności do szerokopasmowego dostępu do 
Internetu. 
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Pkt. 4. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
 
Pkt. 5. Niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne         
i starsze. 
 
Pkt. 6. Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Pkt. 7. Odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej. 
 
Pkt. 8. Poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. 
 
Pkt. 9. Warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
 
Ponadto projektowany obiekt powinien spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów  dla obiektów 
użyteczności publicznej. Ochrona przeciw pożarowa obiektu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
wymagania i przepisy prawa. 
 
Każdy z wariantów/ Każda KONCEPCJA musi obejmować MINIMUM: 
 
 CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
WYKONAWCA opracuje część graficzną w ilości rysunków i formie uproszczonej ale niezbędnej do czytelnego 
zilustrowania zagadnienia i obejmującą w szczególności:  
 
 projekt zagospodarowania terenu (w skali 1:500 oraz 1:250 w przypadku konieczności uszczegółowienia 

części zakresu zagospodarowania terenu) określający: 
 

1)  zestawienie charakterystycznych powierzchni, oznaczeniem poziomów terenu nowoprojektowanego 
obiektu i jego otoczenia w stosunku do istniejącego sposobu ukształtowania terenu i infrastruktury, 

2) zagospodarowanie bezpośredniego przedpola, 
3)  oznaczenie tras nowoprojektowanych sieci uzbrojenia terenu, skoordynowanych z uzbrojeniem 

istniejącym, w tym uzbrojeniem terenu koniecznym do przełożenia  
 
 rzuty wszystkich kondygnacji wraz z zestawieniem powierzchni użytkowych – w skali 1:200 

  
 rzuty wszystkich kondygnacji wraz z naniesionymi na kolorowo trasami prowadzenia instalacji 

wewnętrznych – w skali 1:200  
 
 opracowania branżowe służące do określenia rozwiązań projektowych w projektowanym obiekcie w tym 

również istniejących instalacji wymagających zmian  
 
 schemat faz realizacji inwestycji, uwzględniający specyfikę realizowanego obiektu oraz konieczność 

likwidacji istniejącego komina wentylacyjnego 
 
 charakterystyczne przekroje, w tym poprzeczny i podłużny, wyjaśniające przyjęte rozwiązania konstrukcyjne 

wraz z oznaczeniem wysokości obiektu i wysokości użytkowej poszczególnych kondygnacji oraz głównych 
poziomów użytkowych – w skali 1:200;  

 
 wszystkie elewacje rozbudowywanego budynku: frontowa (południowa), tylna (północna), boczne 

(wschodnia i zachodnia), dachu – w skali 1:200 
 
 8. wizualizację fotorealistyczną, przedstawiającą reprezentatywny widok na budynek 
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 CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Część opisowa ma obejmować w szczególności: 
 
 opis projektu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem charakterystycznych wielkości dla 

projektowanej budowy i zagospodarowania terenu oraz wyjaśnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie 
urbanistyki 

 
 opis projektu wraz z tabelarycznym zestawieniem powierzchni użytkowych poszczególnych kondygnacji 

budynku z opisem przyjętych rozwiązań funkcjonalnych 
 
 opisy techniczne dla poszczególnych branż z wyjaśnieniem przyjętych rozwiązań projektowych                                  

w projektowanym obiekcie, w tym również dla instalacji podlegających zmianom wraz ze wskazaniem 
schematów działań i wykonanych obliczeń zapotrzebowania dla projektowanych instalacji i urządzeń 

 
 analizę porównawczą prezentowanych wariantów 
 
 opis sposobu realizacji inwestycji w podziale na fazy, określający kolejność wykonania i oddania do 

użytkowania poszczególnych faz budowy w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę zajezdni tramwajowej 
przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu 

 
 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 
 
WYKONAWCA przygotuję TABELĘ ELEMENTÓW SCALONYCH i stanowiące element każdego wariantu 
KONCEPCJI, szacunkowe i wstępne zestawienie kosztów realizacji Inwestycji. Tabela Elementów Scalonych 
zostanie wyrażona w PLN.  
 
Po wyborze wariantu KONCEPCJI przez ZAMAWIAJĄCEGO, obowiązkiem WYKONAWCY będzie uzgodnienie                 
i uzyskanie od właściwych podmiotów i organów, w tym organów administracji samorządowej, pozytywnych 
pisemnych opinii, zatwierdzeń lub innych wymaganych przepisami prawa dokumentów w zakresie p.poż, 
sanepid, bhp i innych, jeśli wymagane.  
Uzgodnienia te winny zostać uzyskane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewnić uzyskanie 
odpowiednich uzgodnień w terminach nie naruszających terminów realizacji UMOWY przez WYKONAWCĘ.  
Ponadto, WYKONAWCA będzie zobowiązany do podjęcia i/lub powtórzenia odpowiednich działań i czynności,                    
o których mowa powyżej, w tym ponownego uzyskania pisemnych opinii lub zatwierdzeń Koncepcji przez 
właściwe podmioty i organy, także w razie wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub zaleceń ZAMAWIAJĄCEGO do 
KONCEPCJI po uzyskaniu wcześniejszych opinii lub zatwierdzeń.  

 
W ramach CZĘŚCI  nr 2 przewidziany jest DRUGI ETAP ODBIORU przedmiotu zamówienia. 
 
ZADANIA - CZĘŚĆ nr 3 – Wykonanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
 DOKUMENTACJA PRZYGOTOWAWCZA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
- MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
 
WYKONAWCA zobowiązany będzie do aktualizacji map do celów projektowych na obszarze przeznaczonym pod 
budowę budynku biurowo-socjalnego wraz z łącznikiem oraz z zagospodarowaniem terenu do przekazania 
ZAMAWIAJĄCEMU zaktualizowanych map w formie papierowej i elektronicznej w formacie edytowalnym 
otwartym (w szczególności DWG) oraz z rozszerzeniem PDF. 
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- DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 
 
WYKONAWCA zobowiązany będzie do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Geotechniczne warunki posadowienia inwestycji zostaną 
przekazane ZAMAWIAJĄCEMU w formie:  
 
1) opinii geotechnicznej, 
2) dokumentacji z przeprowadzonych przez WYKONAWCĘ badań podłoża gruntowego i projektu 

geotechnicznego w formie papierowej i elektronicznej w formacie edytowalnym otwartym (w szczególności 
DWG) oraz z rozszerzeniem PDF.  

 
W przypadku zaistnienia przesłanek określonych przepisami prawa implikujących konieczność opracowania 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wykonawca opracuję ww. dokumentację na podstawie projektu prac 
geologicznych uprzednio zatwierdzonego przez właściwy organ.  
 
- INWENTARYZACJA OBIEKTÓW I INFRASTRUKTURY DO ROZBIÓRKI/PRZEKŁADKI 
 
WYKONAWCA zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji obiektów i urządzeń infrastruktury kolidujących 
z projektowaną budową budynku biurowego w zakresie niezbędnym do wykonania projektu rozbiórek/przekładek 
i realizacji całości DOKUMENTACJI. 
 
- UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH OD DOSTAWCÓW MEDIÓW 
 
- INWENTARYZACJA ZIELENI 
 
WYKONAWCA zobowiązany będzie do wytypowania drzew do ewentualnej wycinki wraz z ich geodezyjną 
lokalizacją posadowienia. Inwentaryzacja zieleni zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w formie papierowej                
i elektronicznej w formacie edytowalnym otwartym (w szczególności DWG) oraz z rozszerzeniem PDF. 
 
- INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU i OBIEKTÓW 
 
WYKONAWCA zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania 
DOKUMENTACJI budowy budynku biurowo-socjalnego wraz z łącznikiem (przy założeniu ewentualnej 
konieczności dokonania odkrywek, pomiarów czy sprawdzeń), w szczególności w zakresie istniejących rezerw                   
w istniejących infrastrukturze dla instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.  
Inwentaryzacja zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w formie papierowej i elektronicznej w formacie 
edytowalnym otwartym (w szczególności DWG) oraz z rozszerzeniem PDF.  
ZAMAWIAJĄCY, po podpisaniu umowy, udostępni wybranemu WYKONAWCY posiadaną dokumentację 
powykonawczą wybranych istniejących obiektów. 
 
 WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY 

 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu Budowlanego a w szczególności:  

 
- DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA   
 
WYKONAWCA sporządzi DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANĄ  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy PROJEKTU BUDOWLANEGO 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 
energetycznej budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.213), po uzyskaniu niezbędnych pozytywnych opinii 
w zakresie p.poż, sanepid i bhp oraz odstępstw od warunków technicznych, jeśli będą one wymagane.  
Rozwiązania projektowe winny uwzględniać analizy i wnioski wynikające z opracowań przedprojektowych oraz 
koncepcyjnych tj. jeśli na przykład z analizy zapotrzebowania na media będzie wynikać potrzeba zaprojektowania 
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kotłowni, hydroforni lub innych obiektów oraz infrastruktury, to WYKONAWCA będzie zobowiązany do jej 
zaprojektowania w ramach WYNAGRODZENIA.  
 
UWAGA! Dokumentacja winna uwzględniać i ściśle spełniać wszelkie wymagania określone w przepisach 
krajowych i międzynarodowych, w brzmieniu obowiązującym na dzień przekazania WIELOBRANŻOWEGO 
PROJEKTU BUDOWLANEGO. 
 
- SCENARIUSZ POŻAROWY 
 
WYKONAWCA opracuje scenariusz pożarowy dla budynku biurowego, wynikający z Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz.2117), zawierającego wszystkie dane                      
i zalecenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowego, z tym, że wskazany 
powyżej scenariusz ochrony przeciwpożarowej stanowić będzie część składową ww. WIELOBRANŻOWEGO 
PROJEKTU BUDOWLANEGO budynku biurowo-socjalnego wraz z łącznikiem oraz podstawę uzyskania 
niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. 
 
- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
WYKONAWCA sporządzi informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla budynku 
biurowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, w której winien uwzględnić 
specyfikę prowadzenia robót budowlanych na terenie zajezdni tramwajowej. Wskazana powyżej informacja 
stanowić będzie część składową ww. WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO budynku biurowo-
socjalnego wraz z łącznikiem. 

 
W ramach CZĘŚCI  nr 3 przewidziany jest TRZECI ETAP ODBIORU przedmiotu zamówienia. 

 
 
 UZYSKANIE POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ I OPINII 
 
WYKONAWCA zobowiązany będzie uzgodnić i uzyskać od właściwych organów pozytywne pisemne opinie, 
zatwierdzenia lub inne wymagane przepisami prawa dokumenty, w tym wszelkie niezbędne ostateczne decyzje 
administracyjne umożliwiające realizację inwestycji, Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz 
pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy obecnej infrastruktury oraz budowy budynku biurowo-
socjalnego na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 1. 
 
 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 

 
Dokumentacja wykonawcza, na którą składać się będą w szczególności:  

 
Pkt.1. PROJEKT WYKONAWCZY 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania PROJEKTU WYKONAWCZEGO dla wszystkich branż objętych 
PROJEKTEM BUDOWLANYM. PROJEKT WYKONAWCZY musi uzupełniać WIELOBRANŻOWY PROJEKT 
BUDOWLANY w zakresie uwzględniającym specyfikację planowanych do realizacji robót budowlanych                             
i w sposób umożliwiający przyszłemu wykonawcy robót budowlanych prawidłowe wykonanie prac. Zakres 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO będzie wynikać z przyjętej przez WYKONAWCĘ i zaakceptowanej przez 
ZAMAWIAJĄCEGO zasady podziału w formie i ilości rysunków i zestawień, niezbędnej do czytelnego 
zilustrowania zagadnienia.  

 
ZAMAWIAJĄCY wymaga pełnej koordynacji projektów poszczególnych branż WYKONAWCA w ramach 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO opracuje między innymi projekty:  

 
 PROJEKT ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, zapewniającego 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, określonym w WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH 
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przedstawionych przez Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej 
dokumentacji projektowej dla rozbudowy obecnej infrastruktury oraz budowy budynku biurowo-socjalnego 
na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w szczególności 
instalacji i urządzeń budowlanych dotyczących: Instalacji w tym:  

 
1) wewnętrzna instalacja: elektryczna, wod-kan, c.o., wentylacja, klimatyzacja itp., 
2)  system CCTV, (monitoring), 
3) system kontroli dostępu, 
4) system sygnalizacji alarmu pożaru, 
5) bezprzewodową sieć lokalną „WLAN", 
6) punkty dystrybucyjne sieci komputerowych, 
7) system BMS (zintegrowane sterowanie systemów np. automatyki czy monitoringu), 
8)  oświetlenie awaryjne, 
9)  zewnętrzna i wewnętrzna sieć hydrantowa, 
10) system ochrony przeciwpożarowej, 
11) system energetyczny z uwzględnieniem indywidualnego opomiarowania wg. wytycznych projektowych, 
12) okablowanie strukturalne projektowanego budynku zintegrowane z pozostałymi budynkami 

zamawiającego poprzez zaprojektowanie kanalizacji TT dla połączeń światłowodowych i miedzianych 
 
 PROJEKT SYSTEMU INFORMACYJNEGO, uwzględniającego elementy: 

 
1) informacji piktogramowej,  
2) rozmieszczenia tablic, nośników i pylonów informacyjnych. 

 
 PROJEKT ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ  

 
Projekt architektury i aranżacji wnętrz musi czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania i zawierać:  

 
CZĘŚĆ GRAFICZNĄ opracowaną w ilości rysunków i formie niezbędnej do czytelnego zilustrowania zagadnienia 
i obejmującą w szczególności: 
 

1) rzuty wszystkich kondygnacji zawierające aranżację wnętrz 
2) rzuty posadzek i sufitów poszczególnych kondygnacji wraz z zestawieniem projektowanych materiałów 

wykończeniowych oraz elementów oświetlenia 
3) rozwinięcia ścian wnętrz wraz z zestawieniem projektowanych materiałów wykończeniowych, armatury 

sanitarnej, wyposażenia meblowego 
4) wizualizację fotorealistyczną elewacji budynku 
5) wizualizację fotorealistyczną elewacji aranżacji wnętrz 

 
CZĘŚĆ OPISOWĄ obejmującą w szczególności: 

 
6) opis techniczny architektury i aranżacji wnętrz, 
7) wykaz materiałowy i kolorystyczny aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem elementów wykończenia 

powierzchni ścian, podłóg, sufitów, ceramiki, armatury, oświetlenia, stolarki i ślusarki, 
8) karty poszczególnych pomieszczeń/pomieszczeń powtarzalnych zawierające szczegółowy wykaz 

wykończenia wnętrz oraz wyposażenia meblowego i armatury, 
9) wykaz projektowanych detali budowlanych. 

 
 PROJEKT KONSTRUKCJI 

 
Projekt konstrukcji stanowiący uzupełnienie projektu budowlanego umożliwiający wykonawcy wykonanie robót 
budowlanych. Winien się składać z:  

 
1) Części opisowej obejmującej w szczególności - opis techniczny odnoszący się do warunków geologiczno-

gruntowych wraz z przyjęciem kategorii geotechnicznej, przyjętych obciążeń, rozwiązań materiałowych                   
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i konstrukcyjnych będących wynikiem dokonanej analizy obliczeniowej. W części opisowej wykonawca 
winien się również odnieść do klas ekspozycji elementów konstrukcyjnych i przyjętych rozwiązań 
zabezpieczeń przed wpływem środowiska oraz zabezpieczeń wynikających z przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Sprecyzowane powinny zostać wytyczne dla wykonawcy robót budowlanych. 

 
2)  Części graficznej obejmującej w szczególności - rysunki zbrojenia wraz z zestawieniem materiału, 

szczegóły połączeń i inne wynikające z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych 
 
 PROJEKT DROGOWY 

 
Projekt drogowy ma zawierać część opisową i graficzną przedstawiający rozwiązania w zakresie projektowanego 
układu drogowego wraz z włączeniem do wewnętrznego układu komunikacyjnego ET-1. 
 
 INNE OPRACOWANIA ISTOTNE DLA PRZYSZŁYCH WYKONAWCÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Inne opracowania istotne dla przyszłych WYKONAWCÓW robót budowlanych i przeprowadzenia postępowań 
przetargowych na roboty budowlane, uwzględniające wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty przez WYKONAWCĘ robót budowlanych.  

 
WYKONAWCA winien sprecyzować odpowiedni charakter i standard instalacji, urządzeń, wyposażenia, 
wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu z użyciem materiałów budowlanych o dużej trwałości                       
i walorach estetycznych oraz o klasie odporności ogniowej wynikającej z przeznaczenia budynku. Zastosowanie 
zewnętrznych przegród powinno uwzględnić efektywność energetyczną i bilans cieplny budynku. ZAMAWIAJĄCY 
oczekuje, iż budynek będzie zaprojektowany w sposób tworzący harmonijną kompozycję elementów formy i bryły 
zewnętrznej wraz z elementami wystroju wnętrz dający jasny przekaz architektoniczny.  

 
Pkt.2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT (STWiOR)  

 
WYKONAWCA zobowiązany jest do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 
budowy budynku biurowo-socjalnego wraz z łącznikiem, które będą uzupełniały Wielobranżowy projekt 
budowlany w zbiory wymagań pozwalające na określenie standardu i jakość wymaganych robót oraz do 
określenia właściwości wyrobów budowlanych szczególnie tych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania 
obiektu użyteczności publicznej i odbioru architektonicznego. Specyfikacje muszą być przygotowane zgodnie                
z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY 
wymaga by przyjęte zapisy w specyfikacjach:  
1) Były spójne z pozostałymi elementami DOKUMENTACJI w tym w szczególności z Wielobranżowymi 

projektami budowlanymi, 
2) przyjęte w DOKUMENTACJI materiały budowlane cechowały się wysoką trwałością, walorami estetycznymi, 

klasą odporności ogniowej wynikającymi z przeznaczenia budynku, jako obiektu użyteczności publicznej 
przystosowanego do ciągłej pracy przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

 
Pkt.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE  
 
WYKONAWCA ma za zadanie wykonać KOSZTORYSY INWESTORSKIE wraz z przedmiarami robót. 
KOSZTORYSY winny obejmować całość kosztów, jakie poniesie ZAMAWIAJĄCY z tytułu wykonania i oddania 
do użytku Inwestycji, w tym również z uwagi na jej realizację z podziałem na fazy i prowadzenie prac na czynnym 
obiekcie zajezdni tramwajowej. KOSZTORYSY INWESTORSKIE winny zostać sporządzone zgodnie                              
z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).  
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Pkt.4. OPRACOWANIE INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA BUDYNKU  
 
ZAMAWIAJĄCY wymaga opracowanie instrukcji użytkowania budynku odnoszącej się do warunków eksploatacji 
budynku. W szczególności instrukcja powinna zawierać:  
1) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
2) instrukcję w zakresie prac porządkowych i odśnieżania dachu, 
3)  instrukcję eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, 
4) instrukcję eksploatacji urządzeń i instalacji sanitarnych  
 
W ramach CZĘŚCI  nr 3 przewidziany jest w tym momencie 4 ETAP ODBIORU przedmiotu zamówienia. 
 
ZADANIA - CZĘŚĆ nr 4  – WYBÓR WYKONAWCY ORAZ NADZÓR AUTORSKI NAD INWESTYCJĄ 
 
Czynność ta zostanie dokonana przez Zamawiającego. 
  
POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. WYKONAWCA zobowiązany będzie do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM oraz do udziału w cyklicznych 

spotkaniach wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, które odbywać będą się w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji poszczególnych CZĘŚCI UMOWY.  

2. WYKONAWCA zobowiązany będzie, na każdym etapie realizacji UMOWY, do współpracy oraz czynnego 
udziału i wsparcia dla ZAMAWIAJĄCEGO oraz dla podmiotów działających na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO, 
przy dokonywaniu weryfikacji lub audytu DOKUMENTACJI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


