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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : GMINA ELBLAG
Obiekt : Krysztatowa 2021
Budowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101020 N, ulica Krysztatlowa, wraz z budowa i

przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gronowo Gérne

Jednostka autorska : Obstuga Inwestycji Budowlanych 82-300 Elblag
Opracowat : Tomasz Wojtanowski



Budowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101020 N, ulica Krysztatowa, wraz z budowa i przebudowa kanalizacji

Budowa: GMINA ELBLAG
Obiekt : Krysztatowa 2021

Data : 2022-01-22

deszczowej w miejscowosci Gronowo Gérne

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str.: 1

Lp. | Kod CPV | Opis dziatu
1 Roboty drogowe
Symbol : 00 Numer specyfikacji : D-01.02.04
1.1 Roboty przygotowawcze
Symbol : 000
1.2 Roboty ziemne
Symbol : 100
1.3 Podbudowy
Symbol :  D-04.01
14 Nawierzchnie
Symbol :  D-05.01
15 Roboty wykonczeniowe
Symbol :  D-06.01
1.6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Symbol : D-07.01
1.7 Elementy ulic
Symbol : D-08.03
1.8 Zielerh drogowa

Symbol :  D-08.07

Koniec wydruku



Budowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101020 N, ulica Krysztatowa, wraz z budowg i przebudowa kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Gronowo Gérne

Budowa: GMINA ELBLAG
Obiekt : Krysztatowa 2021

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2022-01-22 Str.: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |

1 D-01.02.04 Roboty drogowe

11 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 ANALIZA POR. 0,560 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drég kotowych w terenie
réwninnym
(560) /1000 = 0,560
Razem = 0,560 km
2 D-01.01.01 ANALIZA POR. 0,560 km
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
(560) /1000 = 0,560
Razem = 0,560 km
3 D-01.02.01 SEKIkw. 2016 0,035 ha
Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakéw 2000/ha. Wywiezienie i spalenie
pozostatosci po karczunku.
(350) / 10000 = 0,035
Razem = 0,035 ha
4 D-01.02.01 Wycinka drzew o $rednicy do 160 cm z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy 2,000 szt.
2= 2,000
Razem = 2,000 szt.
5 D-01.02.01 Frezowanie karpin o $rednicy do 160 cm - 10 cm ponizej istniejacego terenu 6,000 szt.
6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
6 D-01.02.01 KNR 221-0104-06-00 2,000 szt.

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Odmtadzanie starszych drzew przez wyciecie suchych i potamanych gatezi, odciecie odrostéw
i przes$wietlenie koron do wysokosci 4,5m, przy Srednicy pni : ponad 41 cm ponizej 90 cm,
Wyw6z i utylizacja gatezi na magazyn Wykonawcy

2= 2,000



Budowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101020 N, ulica Krysztatowa, wraz z budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Gronowo Gérne

1. Roboty drogowe
1.1. Roboty przygotowawcze

Data : 2022-01-22 Str.: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 2,000 szt
7 D-09.01.02 KNR 201-0109-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt.
Usunigecie odrostow z drzew
4= 4,000
Razem = 4,000 szt.
8 D-01.02.04 SEK|kw. 2016 2580,000 m2

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy 20 cm Wywéz
na magazyn Wykonawcy z utylizacja

jezdnia: 2580.00 = 2 580,000
Razem = 2580,000 m2
9 D-01.02.04 KNR 231-0810-02-00 IGM Warszawa 157,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych - 150x300x15 na podsypce: piaskowej,
transport na odlegto$¢ do 0,5 km

35*45= 157,500
Razem = 157,500 m2
1.2 Roboty ziemne
10 D-02.01.01 SEKIkw. 2016 1118,440 m3
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-IV z transportem urobku na magazyn
wykonawcy
trasa: 912,61 +83.49+163.00*1.2*04 = 1074,340
humus: 1600 *0.15+30*0.15 = 244,500
czerwone: 378.00%0.2= 75,600
kruszywo: - (2580 -1200)* 0.2 = - 276,000
Razem = 1118,440 m3
11 D-02.03.01 SEKIkw. 2016 491,380 m3

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-lll grunt z dokopu (materiat wykonawcy) z
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda

trasa poza konstrukcja: 299.12+4.26 = 303,380

humus: 400*0.15= 60,000

kruszywo: (2580 - (3140 - 1200)) * 0.2 = 128,000
Razem = 491,380 m3

12 D-02.03.01 SEKIkw. 2016 758,250 m3



Budowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101020 N, ulica Krysztatowa, wraz z budowg i przebudowa kanalizacji

1.

deszczowej w miejscowosci Gronowo Gérne

Roboty drogowe

1.2. Roboty ziemne

Data : 2022-01-22 Str.: 3
Lp. Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Nasypy pod konstrukcje wykonywane mechanicznie z gruntow kat. | grunt (materiat
wykonawcy) z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
trasa pod konstrukcja; 272.72+393+43*0.1+168*0.1= 297,750
humus: 1200*0.15+30*0.15= 184,500
kruszywo: (2580 - 1200)* 0.2 = 276,000
Razem = 758,250 m3
1.3 Podbudowy
13 D-04.05.01a ANALIZA POR. 415,800 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w wytworni grub. 15cm - Rm 2,5MPa
378*1.1= 415,800
Razem = 415,800 m2
14 D-04.05.01a ANALIZA POR. 3975,600 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w wytworni grub. 21cm - Rm 2,5MPa
trasa gtéwna: 3150.00%1.2 = 3 780,000
zjazdy: 163.00*1.2= 195,600
Razem = 3975,600 m2
15 D-04.04.02b ANALIZA POR. 378,000 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego famanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm,
warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
czerwone: 378.00 = 378,000
Razem = 378,000 m2
16 D-04.04.02b ANALIZA POR. 3 313,000 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego famanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm,
warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
trasa gtéwna: 3150.00 = 3 150,000
zjazdy: 163.00 = 163,000
Razem = 3313,000 m2
17 D-04.03.01 SEKIkw. 2016 3395,000 m2
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
trasa gtéwna: 3150.00 +82.00 = 3232,000

Zjazdy: 163.00 = 163,000



Budowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101020 N, ulica Krysztatowa, wraz z budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Gronowo Gérne

1. Roboty drogowe
1.3. Podbudowy

Data : 2022-01-22 Str.: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 3395,000 m2
18 D-04.03.01 SEKIkw.2016 6790,000 m2
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych - emulsja asfaltowa w ilosci 0,5
kg/m2
trasa gtéwna: 3150.00*2 +82.00*2 = 6 464,000
zjazdy: 163.00*2= 326,000
Razem = 6790,000 m2
1.4 Nawierzchnie
19 D-05.03.11  Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubos¢ srednia 5 cm 82,000 m2
82.00 = 82,000
Razem = 82,000 m2
20 D-05.0323 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 378,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-
piaskowe;j
czerwone: 378.00 = 378,000
Razem = 378,000 m2
21 D-05.03.05b KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 3395,000 m2
Nawierzchnia z AC 16 W KR1, warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm
trasa gtéwna: 3150.00 +82.00 = 3 232,000
Zjazdy: 163.00 = 163,000
Razem = 3395,000 m2
22 D-05.03.13a KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 3395,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z SMA 8, KR 1 - warstwa $cieralna, po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

trasa gtéwna: 3150.00 +82.00 = 3232,000
zZjazdy: 163.00 = 163,000
Razem = 3395,000 m2
23 D-05.04.01 KNR 201-0120-06-00 WACETOB Warszawa 54,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Ukfadanie drég kotowych i placow, z plyt drogowych zelbetowych: petnych o pow.1 szt. ponad
3,0 m2 (Plyty z rozbiorki - oczyszczenie, segregowanie w cenie) - dowiazanie do istniejacych
drég wewnetrznych

12*45= 54,000



Budowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101020 N, ulica Krysztatowa, wraz z budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Gronowo Gérne

1. Roboty drogowe
1.4. Nawierzchnie

Data : 2022-01-22 Str.:5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 54,000 m2
1.5 Roboty wykoriczeniowe
24 D-03.02.01a KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 18,000 szt.

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych

18 = 18,000
Razem = 18,000 szt.
25 D-03.02.01a KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 16,000 szt.
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: wtazéw do studni (uwzgledni¢ nadbudowe studni do rzednych
projektowych)
16 = 16,000
Razem = 16,000 szt.
26 D-01.03.02 Uzupetnienie, wydtuzenie istniejacych zabezpieczen linii kablowych podziemnych (odkopanie, 94,000 m
zabezpieczenie rura dwudzielng PS 110, zasypanie z zaggszczeniem gruntem G1, wywoz i
utylizacja nadmiaru urobku na magazyn wykonawcy)
94.00 = 94,000
Razem = 94,000 m
27 D-06.03.01a Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 90/3 frakcji 0- 31,5 571,710 m2
mm - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
pobocza, naw z kism 90/3: 1006.12 * 0.5 + 54.52 + 14.13 = 571,710
Razem (dokfadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 571,710 m2
1.6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
28 D-07.02.01 Usuniecie elementéw oznakowania pionowego wraz z odwozem i utylizacja na magazyn 1,000 kpl
wykonawcy (elementy nadajace sie do ponownego wbudowania na magazyn Inwestora)
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
29 D-07.02.01 SEKIkw.2016 10,000 szt.

Ustawienie stupéw z rur stalowych o srednicy 63 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

10= 10,000



Budowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101020 N, ulica Krysztalowa, wraz z budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Gronowo Gérne

1. Roboty drogowe
1.6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Data : 2022-01-22 Str.: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = w szt.
30 D-07.02.01 SEKIkw.2016 4,000 szt.

Wymiana tarczy znakéw tarczy znakéw drogowych srednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm),
folia odblaskowa Il generacji

A-T: 4= 4,000
Razem = 4,000 szt.
31 D-07.02.01  SEK|kw. 2016 9,000 szt.

Wymiana tarczy znakow drogowych srednich typ TD (prostokatne o podstawie 600 mm), folia
odblaskowa | generacji

T-6a: 3= 3,000
D-1: 6= 6,000
Razem = 9,000 szt.
1.7 Elementy ulic
32 D-08.01.01  ANALIZA POR. 1510,000 m
Krawezniki, oporniki betonowe wystajace i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej
wystajace i wtopione: 1510.00 = 1510,000
Razem = 1510,000 m
33 D-08.01.01  ANALIZA POR. 98,150 m3
Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem i pod obrzeza
wystajace i wtopione: 1510.00 * 0.065 = 98,150
Razem = 98,150 m3
1.8 Zielen drogowa
34 D-06.01.01  ANALIZA POR. 2240,000 m2
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 8 cm
560*2*2= 2 240,000
Razem = 2240,000 m2

-- Koniec wydruku -



