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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja: Budowa boiska treningowego do piłki nożnej wraz z rozbudową sieci nawodnienia, oświetleniem  i piłkochwytami. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu nawodnienia przy budowie boiska treningowego do piłki nożnej.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie:
- instalacja nawadniania PE HD100 PN10 dn50x3,0mm - L=61,00 m
- instalacja nawadniania PE HD100 PN10 dn40x2,7mm - L=170,00 m
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Nawodnienie_boiska_Zapolice PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Ilo ść Razem

1 45232120-9 SYSTEM NAWADNIANIA
1.1 45232120-9 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0120-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.231 km 0.231
RAZEM 0.231

2
d.1.

1

KNNR 1
0209-02
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III
Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m

m3

231*0.6*0.4 m3 55.440
RAZEM 55.440

3
d.1.

1

KNR 2-01
0705-0201

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

231 m 231.000
RAZEM 231.000

1.2 45232120-9 ROBOTY MONTAŻOWE
4

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0112-05
analogia

Montaż rurociągu z rur PE dn w gotowym wykopie m

 
172 m 172.000

RAZEM 172.000
5

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0112-04
analogia

Montaż rurociągu z rur PE dn40 w gotowym wykopie m

 
61 m 61.000

RAZEM 61.000
6

d.1.
2

kalk. włas-
na

Dostawa i montaż:
- 20 kmpl zraszaczy
- komplet przewodów sterujących + szafa sterownicza systemu nawad-
niania

kpl

 
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
7

d.1.
2

kalk. włas-
na

Podłączenie zasilania systemu nawadniania ze studni głębinowej kpl

 
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
8

d.1.
2

KNNR 4
1610-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci odc. -
1
prób.

2 odc. -
1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
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