PRB Consulting ul. Sandomierska 26A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska treningowego do pitki noznej wraz z rozbudowa sieci nawodnienia, o$wietleniem i pitkoch-
wytami.

ADRES INWESTYCJI  :  Dzialka nr ewid. 123/1; 124/2 obrgb 0014 Stronsko

INWESTOR : Gmina Zapolice

ADRES INWESTORA  :  PI. Strazacki 5, 98-161 Zapolice

WYKONAWCA ROBOT : PRB Consulting .

ADRES WYKONAWCY :  ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Sw.

BRANZA : Roboty budowlane

SPORZADZIE KALKULACJE :  Jarostaw Bachorek

DATA OPRACOWANIA . 5sierpien 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

5 sierpien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na przedmiotowym terenie przewiduje sie inwestycje pod nazwa ,Budowa boiska treningowego do pitki noznej wraz z rozbudowa sieci
nawodnienia i pitkochwytami”, dziatka nr ewid. 123/1; 124/2 obreb 0014 Stronsko gm. Zapolice.

Na przedmiotowym terenie przewiduje sie roboty w zakresie :

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych z projektowanymi elementami terenu
- budowa boiska do pitki noznej z wykonaniem nawierzchni trawy naturalnej

- montaz systemu nawodnienia - wg. odrebnego kosztorysu

- budowa pitkochwytow

- profilowanie i zatozenia terenéw zielonych
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. llo $¢ Razem
techn.
1/45212221-1 PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
1.1{45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 0112- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.1.1)02
analogia
0.211 ha 0.211
RAZEM 0.211
2|KNR-W 2-25 Rozbiorka boksow dla zawodnikoéw rezerwowych boiska gtéwne- |m2
d.1.1/0110-02 go
analogia
Zatozono 10% wartosci obmiaru redukcji naktadéw rzeczowych
niezbednych do wykonania robét
Elementy zdemontowaé w sposéb umozliwiajacy ponowny mon-
taz i zZtozy¢ w miejscu wyznaczonym przez Inwestora
(6.50*1.50*2)*0.1 m2 1.950
RAZEM 1.950
3|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - rozbiérka i skucie funda- |m3
d.1.1/0306-05 mentéw elementéw pozycji 2
(6.5*1.5*0.1)*2 m3 1.950
RAZEM 1.950
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0108-11 dowczymi na odl.do 1 km
poz.3 m3 1.950
RAZEM 1.950
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0108-12 dowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.4 m3 1.950
RAZEM 1.950
6 Utylizacja materiatéw z rozbiérki gruz m3
d.1.1|kalk. wlasna
poz.4 m3 1.950
RAZEM 1.950
1.2|45212221-1 BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO DO PILKI NO ZNEJ
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1.2|0126-01 cm za pomoca spycharek
Humusowanie (korytowanie) $r grubosé rob6t 15cm + dodatek
10% na usunigcie opon
32.50*65.00%1.10 m?2 2323.750
RAZEM 2323.750
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m2
d.1.2/0126-02 charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.7 m?2 2323.750
RAZEM 2323.750
9/KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d.1.2/03 w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(32.50*65.00) m?2 2112.500
RAZEM 2112.500
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce cemento-|m
d.1.2|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
195 m 195.000
RAZEM 195.000
11/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.1.2/0402-03
(0.15*0.3+0.15*0.1)*p0z.10 m3 11.700
RAZEM 11.700
12|KNR 2-23 Rozscielenie pospétki o grubosci warstwy po zageszczeniu do 5 |m?2
d.1.2/0201-02 cm
analogia
65*32.5 m2 2112.500
RAZEM 2112.500
13/KNR 2-23 Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm grubosci warstwy do kol. |m?2
d.1.2/0201-03 02
analogia Krotnos¢ = 10
65*32.5 m?2 2112.500
RAZEM 2112.500
14/KNR AT-04 Siatka przeciw kretom z polipropylenu o oczkach 13x20 mm, m2
d.1.2/0101-03 gramatura 35 g/
analogia m2, uktadana na zaktad 15 cm z wywinieciem na obrzeza
65*32.5 m2 2112.500
RAZEM 2112.500
15/KNR 2-23 Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki |ha
d.1.2/0206-05 na terenie roz$cielania i mech.wymieszaniem o grubos$ci warst-
analogia wy po zageszczeniu 10 cm
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0.211 ha 0.211
RAZEM 0.211
16|KNR 2-23 Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci warstwy |ha
d.1.2/0206-06 do kol. 05
analogia Krotnos¢ =5
0.211 ha 0.211
RAZEM 0.211
17/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 1ll z |m2
d.1.2/0401-05 nawozeniem
dodatek 10% na teren przylegty
(32.50*65.00) m?2 2112.500
RAZEM 2112.500
18/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej ha
d.1.2/0208-02 walcem gtadkim
0.211 ha 0.211
RAZEM 0.211
19/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2
d.1.2/0702-06 ptaskim
Krotnos¢ = 0.25
poz.17 m2 2112.500
RAZEM 2112.500
1.3|45212221-1 BUDOWA PILKOCHWYTOW
20|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5|m3
d.1.3/0310-01 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-II)
analogia
wykopy pod fundamenty stupkéw
(0.50*0.50*0.90)*35 m3 7.875
RAZEM 7.875
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3 - reczne |m3
d.1.3/0203-01 ukfadanie betonu
wykopy pod fundamenty stupkéw
(0.50*0.50*0.90)*35 m3 7.875
RAZEM 7.875
22|KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragty- |t
d.1.3/04 mi zebrowanymi o $r. do 14 mm
analogia
Prety spawane do stupkéw w strefie fundamentéw
(((35)*0.35*2)*0.888)/1000 t 0.022
RAZEM 0.022
23 Dostawa i montaz pitkochwytu systemowego m
d.1.3|kalk. wtasna
96 m 96.000
RAZEM 96.000
1.4/45112720-8 WYPOSAZENIE BOISKA - MALA ARCHITEKTURA
24 Dostawa i montaz bramek aluminiowych do pitki noznej 5x2 m z |szt
d.1.4|kalk. wtasna siatkami i tulejami
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25 Dostawa i montaz bramek aluminiowych do pitki noznej 7,32x2, |szt
d.1.4|kalk. wtasna 44m z siatkami i obcigzeniem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26 Dostawa i montaz stupkéw do siatkdwki z siatka, tulejamii za-  |kpl
d.1.4|kalk. wtasna Slepkami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz bokséw dla zawodnikéw rwzerwowych szt
d.1.4|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28 Dostawa i montaz tawek parkowych bez oparcia szt
d.1.4|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
29 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem szt
d.1.4|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.1.4|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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31 Dostawa i montaz elektroniczne tablicy wynikow szt
d.1.4|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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