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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja: Budowa boiska treningowego do pitki noznej wraz z rozbudowg sieci nawodnienia, oswietleniem i pitkochwytami.

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu nawodnienia przy budowie boiska treningowego do pitki nozne;j.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie:

- instalacja nawadniania PE HD100 PN10 dn50x3,0mm - L=61,00 m

- instalacja nawadniania PE HD100 PN10 dn40x2,7mm - L=170,00 m
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Nawodnienie_boiska_Zapolice PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. llo $¢ Razem
spec.
techn.
1/45232120-9 SYSTEM NAWADNIANIA
1.1]45232120-9 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0120-03
1|analogia
0.231 km 0.231
RAZEM 0.231
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1./0209-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il
1|analogia Kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m
231*0.6*0.4 m3 55.440
RAZEM 55.440
3|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. |[m
d.1.|0705-0201 dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
1
231 m 231.000
RAZEM 231.000
1.2|45232120-9 ROBOTY MONTAZOWE
4/ KNR-W 2- Montaz rurociagu z rur PE dn w gotowym wykopie m
d.1.|15 0112-05
2|analogia
172 m 172.000
RAZEM 172.000
5/KNR-W 2- Montaz rurociggu z rur PE dn40 w gotowym wykopie m
d.1.|15 0112-04
2|analogia
61 m 61.000
RAZEM 61.000
6 Dostawa i montaz: kpl
d.1. kalk. wtas- - 20 kmpl zraszaczy
2|na - komplet przewodoéw sterujgcych + szafa sterownicza systemu nawad-
niania
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Podtaczenie zasilania systemu nawadniania ze studni gtebinowej kpl
d.1.|kalk. wkas-
2|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci odc. -
d.1./1610-01 1
2|analogia préb.
2 odc. - 2.000
1
préb.
RAZEM 2.000
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