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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa boiska treningowego do piłki nożnej wraz z rozbudową sieci nawodnienia, oświetleniem i piłkoch-

wytami.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na przedmiotowym terenie przewiduje się inwestycję pod nazwą „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej wraz z rozbudową sieci
nawodnienia i piłkochwytami”, działka nr ewid. 123/1; 124/2 obręb 0014 Strońsko  gm. Zapolice. 
 
Na przedmiotowym terenie przewiduje się roboty w zakresie :
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowanymi elementami terenu
- budowa boiska do piłki nożnej z wykonaniem nawierzchni trawy naturalnej
- montaż systemu nawodnienia - wg. odrębnego kosztorysu
- budowa piłkochwytow
- profilowanie i założenia terenów zielonych
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Ilo ść Razem

1 45212221-1 PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO 
1.1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  I ROZBIÓRKOWE 

1
d.1.1

KNNR 1 0112-
02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.211 ha 0.211
RAZEM 0.211

2
d.1.1

KNR-W 2-25
0110-02
analogia

Rozbiórka boksów dla zawodników rezerwowych boiska główne-
go

m2

Założono 10% wartości obmiaru redukcji nakładów rzeczowych
niezbędnych do wykonania robót 
Elementy zdemontować w sposób umożliwiajacy ponowny mon-
taż i złożyć w miejscu wyznaczonym przez Inwestora
(6.50*1.50*2)*0.1 m2 1.950

RAZEM 1.950
3

d.1.1
KNR 4-04
0306-05

Rozbicie oddzielnych brył betonowych - rozbiórka i skucie funda-
mentów elementów pozycji 2

m3

(6.5*1.5*0.1)*2 m3 1.950
RAZEM 1.950

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.3 m3 1.950
RAZEM 1.950

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

poz.4 m3 1.950
RAZEM 1.950

6
d.1.1 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki gruz m3

poz.4 m3 1.950
RAZEM 1.950

1.2 45212221-1 BUDOWA  BOISKA TRENINGOWEGO DO PIŁKI NO ŻNEJ 
7

d.1.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

Humusowanie (korytowanie) śr grubość robót 15cm + dodatek
10% na usunięcie opon
32.50*65.00*1.10 m2 2323.750

RAZEM 2323.750
8

d.1.2
KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spy-
charek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.7 m2 2323.750
RAZEM 2323.750

9
d.1.2

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

(32.50*65.00) m2 2112.500
RAZEM 2112.500

10
d.1.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

195 m 195.000
RAZEM 195.000

11
d.1.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowe z oporem m3

(0.15*0.3+0.15*0.1)*poz.10 m3 11.700
RAZEM 11.700

12
d.1.2

KNR 2-23
0201-02
analogia

Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5
cm

m2

65*32.5 m2 2112.500
RAZEM 2112.500

13
d.1.2

KNR 2-23
0201-03
analogia

Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm grubości warstwy do kol.
02
Krotność = 10

m2

65*32.5 m2 2112.500
RAZEM 2112.500

14
d.1.2

KNR AT-04
0101-03
analogia

Siatka przeciw kretom z polipropylenu o oczkach 13x20 mm,
gramatura 35 g/
m2, układana na zakład 15 cm z wywinięciem na obrzeża

m2

65*32.5 m2 2112.500
RAZEM 2112.500

15
d.1.2

KNR 2-23
0206-05
analogia

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki
na terenie rozścielania i mech.wymieszaniem o grubości warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm

ha
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0.211 ha 0.211
RAZEM 0.211

16
d.1.2

KNR 2-23
0206-06
analogia

Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy
do kol. 05
Krotność = 5

ha

0.211 ha 0.211
RAZEM 0.211

17
d.1.2

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z
nawożeniem

m2

dodatek 10% na teren przyległy 
(32.50*65.00) m2 2112.500

RAZEM 2112.500
18

d.1.2
KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej
walcem gładkim

ha

0.211 ha 0.211
RAZEM 0.211

19
d.1.2

KNR 2-21
0702-06

Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie
płaskim
Krotność = 0.25

m2

poz.17 m2 2112.500
RAZEM 2112.500

1.3 45212221-1 BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW 
20

d.1.3
KNR 2-01
0310-01
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5
m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

wykopy pod fundamenty słupków 
(0.50*0.50*0.90)*35 m3 7.875

RAZEM 7.875
21

d.1.3
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

wykopy pod fundamenty słupków 
(0.50*0.50*0.90)*35 m3 7.875

RAZEM 7.875
22

d.1.3
KNNR 2 0104-
04
analogia

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. do 14 mm

t

Pręty spawane do słupków w strefie  fundamentów 
(((35)*0.35*2)*0.888)/1000 t 0.022

RAZEM 0.022
23

d.1.3 kalk. własna
Dostawa i montaż piłkochwytu systemowego m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

1.4 45112720-8 WYPOSAŻENIE BOISKA - MAŁA  ARCHITEKTURA
24

d.1.4 kalk. własna
Dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki noznej 5x2 m z
siatkami i tulejami

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.4 kalk. własna

Dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki noznej 7,32x2,
44m z siatkami i obciążeniem

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1.4 kalk. własna

Dostawa i montaż słupków do siatkówki z siatką, tulejami i za-
ślepkami

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.4 kalk. własna

Dostawa i montaż boksów dla zawodników rwzerwowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.4 kalk. własna

Dostawa i montaż ławek parkowych bez oparcia szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

29
d.1.4 kalk. własna

Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.4 kalk. własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16617 dla PRB Consulting



Budowa_boiska_treningowego_Strońsko_5.08.2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Ilo ść Razem

31
d.1.4 kalk. własna

Dostawa i montaż elektroniczne tablicy wyników szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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