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CZESC I - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne przy realizacji robot
zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze. Budynek
zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice 1V, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych 0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej

architektury,

budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni zapomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe,nadbudowe obiektu budowlanego.

zagospodarowaniu terenu budowy — rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych sktadowisk odpadow

robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lubrozbidrce obiektu budowlanego.

robotach rozbiérkowych — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejacego obiektu budowlanego

remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na od-tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.



urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczani lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzeniag zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzagce realizacji obiektu, aparaty geodezyjne i1 ksigzke obmiarow w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu- takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi wtoku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ dostosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw w ocenie
zgodnosci, wytworzony w celuwbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty wobiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkows.
organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.)
drodze tymczasowej(montazowej)- nalezy przez to  rozumie¢  droge  specjalnie
przygotowang,przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami,stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu.
Mmaterialach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby nie-zbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru.
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odpadach- kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia si¢ jest zobowigzany

gromadzeniu odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadow, ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia
odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane przez
Wykonawcy przez Inspektoranadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, akrobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. p6zn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenia techniczne i
praktyke zawodowg orazuprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje budownictwie,
ktoérej inwestor powierza nadzor na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych
robotzakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesuwspolnego, jakie majg speinia¢ roboty budowlane.

normach europejskich- oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC) jako ,,standardy europejskie(EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.
przedmiarze robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wy-konania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.
robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolnym Slowniku Zamoéwien- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzebyzamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami

rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie Kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez



zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia

2003r. Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowsq
oraz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw Pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty Pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wilasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego,

* sporzadzong przez Wykonawcg.

1.4.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg 1 ST.
Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne §rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowng.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oso6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodnyz odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo
ukonczony fragment budowyi wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektoranadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych podczas prowadzenia robdt .Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i
Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialow, odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robot 1
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow

materiatdéw do wykonania poszczego6lnych elementow robét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru



0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami
okreslonymiw dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymiw
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonanych robdt, za zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
Programem zabezpieczenia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang
poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a
takze w normach i1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,posiadaja deklaracje
zgodno$ci z:Polskag Norma lubAprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3a objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Ksigzka obmiaroéw
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Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

e pozwolenie na budowg,

protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze specyfikacja
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposob ciagly kierownik
budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celéw ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 przedmiarze
robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.
11



Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

e odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Polega on na koncowej ocenie jako$ci robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie
on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowyi
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow i1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior cze¢sciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych cz¢sci robdt .Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego
Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior koficowy nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt.8.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie

wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiajacych w

poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza,

2. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbioréow czesciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie zST,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. protokoty badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone

przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda ujete w protokole odbioru robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu gwarancji

Odbioér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem

wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w

dokumentacji projektowe;j.

13



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
p0z.1229). Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

14



10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom I, 11, 11, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL,Warszawa, 2001.

15



CESC 11 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY KONSTRUKCYJINE

1.SST ROBOTY ROZBIORKOWE
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6élne przy realizacji
robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja dotyczy wykonania nastepujacych prac:
- demontaz drzwi i o$cieznicC zewngtrznych
- demontaz parapetoéw wewnetrznych
- demontaz parapetéw zewnetrznych
- demontaz rynien i rur spustowych
- transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i1 wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km

- transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i1 wyladowaniu samochodem
cigzarowym

- utylizacja materiatow z rozbiorki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie lub
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mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez kierownika budowy.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i
odstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. Transport

Na potrzeby robot rozbidorkowych wystarczajace bedzie wykorzystanie kontenera na $mieci
dostarczonego przez Wykonawce lub podstawienia bezposrednio srodkow transportowych do odwozu
materiatdw rozbidorkowych. Przewozony tadunek nalezy  zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz zgodnie z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé
orazzabezpieczy¢ teren wokol obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na ogrodzeniu,
uprzatni¢ciuniepotrzebnych przedmiotow, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napisOw informacyjnycho grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na przedmiotowy teren
0s0b nie zatrudnionych przyrobotach rozbiorkowych. W miejscu wykonywania robot rozbiorkowych
oprocz programu robot izarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé si¢
dziennik robodt. Zawiera on:

- oznaczenie nieruchomosci, kiedy i1 przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbiorki,

- protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktorych w czasie
trwania robotbeda musieli stawa¢ lub przebywac pracownicy posiadaja dostateczna
wytrzymalosc,

- opis $srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robodt, date
zalozenia 1 usuni¢cia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i
zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$cimogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub

zdrowia zatrudnionych.

5.2. Roboty wykonawcze
Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad
grupynalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni

zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych i zasady
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stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statlym nadzorem
0soby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy
przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkoéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow
BHP poszczegdlnych cztonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omowi¢ rowniez szczegdlowo przyjeta
sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokol z wyszczegdlnieniem
przeszkolonych osob. Protokot muszg podpisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone
osoby. Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadajg 1 uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej. Niedozwolone jest obalanie $cian lub

innych czgséci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3. Skladowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwiazku z rozbiodrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli
jest toniemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce skladowania odpadéw. Miejsce skladowania badz
usuwania odpaddéw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy
usuwa¢ w sposOb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy
wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochod zalecane jest przy uzyciu
koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiorkowych

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowa¢ postanowienia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

» Teren, na ktéorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony 1 oznakowany
tablicamiostrzegawczymi.

* W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbiorkowych 1 skierowanych tam przez kierownika robot.

* Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

» Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania
lubzwalenia si¢ innego.

* Prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatrjest zabronione. Decyzj¢ o prowadzeniu robot dla konkretnych warunkéw atmosferycznych
powinien podja¢uprawniony kierownik budowy.

* Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

* W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
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* Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznos$ci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu,$niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

» Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i
zakryte.

* Podnoszenie ci¢zarow przekraczajgcych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od
pozostalejkonstrukcji.

* Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzgt p.pozarowy.

 Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do15 kV, 10m -
dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV

» Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne,szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

* Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

*» Migjsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

* Roboty rozbidérkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego i uprawnionego
pracownika.

* Pracownicy wykonawcy robdt rozbidorkowych powinni by¢ roéwnie zapoznani w sprawie
przestrzeganiaustawy 0 wychowaniu w trzezwosci 1 przeciwdziataniu  alkoholizmowi
(Oz.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymizmianami).

* Pracownicy wykonujacy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robot
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbidrkowych i
nawysoko$ciach.  Fakt przeszkolenia  zainteresowani pracownicy powinni  pokwitowac
wlasnorgecznympodpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiorki.

* W razie niemozno$ci uniknig¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne

* W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jako$ci oraz odbiory robdt rozbiérkowych powinny si¢ odbywac na biezaco bezposrednio po
ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczg¢ciem dalszych robot budowlanych. W szczegdlnosci
nalezysprawdzi¢ nastepujace elementy:

- zgodnos¢ 1losci 1 zakresu rozbiorek z dokumentacjg techniczng

- stan elementow sgsiadujacych z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas
wykonywania rozbiorki)

7.Wymagania dotyczace pomiaru i obmiaru robot

Przedmiary powinny by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdlnosci muszg by¢ obmierzone

elementy podlegajace zakryciu. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz

19



podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w
trakcie trwania robot pomiedzy wykonawcag a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sa
jednostki przyjete wkosztorysie dla danego typu robot. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w
sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy porownac z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

8. Odbior robot
Kazdy zakonczony element robotpowinien zosta¢ odebrany przezkomisje¢ zlozong zprzedstawicieli

uzytkownika, inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy lub innego,upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy. Sktad komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy
inwestorem a wykonawca.

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

10.Przepisy zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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B. ROBOTY WYKONCZENIOWE
1. SST OBROBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA, USZCZELNIENIA
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne przy realizacji robot

zwigzanych z termomodernizacjag budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze. Budynek
zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bg¢da spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, opierzen i uszczelnien.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Nalezy zalaczy¢ dane techniczne 1 instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajace szczegdtowo detale grzbietu dachu, detale
zamocowania, obrobke blacharska, obramowanie otwordow i inne istotne szczegoty.

Nalezy okresli¢, ktore elementy bedg przygotowywane warsztatowo, a ktoére wykonywane na budowie.
2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”p.2.

2.1. Obrobki blacharskie, opierzenia i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi

Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrobki 1 zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi
dla spelnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrobki powinny odpowiada¢ wygladem gldéwnym profilom dachowym lub $ciennym.
Nalezy przewidzie¢ obrobki blacharskie 1 uszczelnienia w miejscu potaczenia miedzy okladzinami

metalowymi i innymi elementami budynku. Obrobka i uszczelnienie obejmuje:
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e okapy do pelnego wysiggu wraz z krawedzig pionowa, (lapacze $niegu, obrobki
odprowadzajace wode do rynien — beda wykonane przez firme dostarczajaca plyty
warstwowe pokrycia dachu, podstawy do wyrzutni wentylacyjnych i wywietrznikow,

e wywiewki oraz inne elementy przebijajace pota¢ dachowa,

e rynny i rury spustowe,

e inne elementy instalacji.

Opierzenia dachowe prefabrykowane i montowane na miejscu, z blach taczonych przez nitowanie.
Rodzaj opierzen:

Plaskie arkusze blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (powlekanej) warsztatowo na kolor
ustalony przez Inwestora, grubosci min. 0,8 mm., mechanicznie taczone na zaktad i mocowane za
pomocg ukrytych nitow. Zaktad pionowy: minimalny 4 cm, maksymalny 5 cm.

Szeroko$¢ arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu

Wszystkie obrobki blacharskie, zamknigcia, elementy zabezpieczajace 1 inne akcesoria maja by¢ w
pelni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i1 zainstalowane w $cistej zgodnos$ci z
zaleceniami producenta pokrycia dachowego.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne™p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera. Do obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek
katowych raz innych urzadzen, ktére moga spowodowaé w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powlok antykorozyjnych. Do cigcia obrobek blacharskich nalezy uzywaé
nozyc recznych.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”’p.4.
5. Wykonanie robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne’p.5.
Przed dostarczeniem na budowe nalezy nanie$¢ warsztatowo wszystkie projektowane warstwy
wykonczenia, gwarantujace ustalong jako$¢ wyrobu.
Podczas montazu nalezy zachowac tolerancje wymiarowe stosownie do norm producenta.
Prace montazowe na budowie nalezy przestrzegajac $cisle instrukcji montazowych producenta.
Obrobki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w

temperaturzenie nizszej od —15°C.

Robodt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach
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Mocowanie do podloza

W celu umocowania elementow opierzen na dachu nalezy stosowaé ci$nieniowo impregnowang
tarcice iglasta, lub profile stalowe albo aluminiowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelno$¢ pokrycia do momentu przekazania obiektu
Inwestorowi.

Po ukonczeniu robot zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materialéw i sprzetu na dachu.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
Kontroli podlegaja roboty zwigzane z wykonaniem uszczelnien i obrobka blacharskag w miejscach
gdzie wystepuja a zwlaszcza gdzie elementy laczg sie ze soba.
7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.7.
Jednostka obmiarowg robo6t zwigzanych z wykonaniem obrdobek blacharskich jest 1m?.
8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S.
Odbidr taki powinien obejmowac:

e Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

e Sprawdzenie mocowania elementéw ,

e Sprawdzenie prawidlowosci spadkow,

e Sprawdzenie szczelno$ci potaczen.

e Wyniki odbioré6w powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1m?. Cena obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e obstuge sprzetu ,
e zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
e docinanie, uszczelnianie, obrobka,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10.  Przepisy zwiazane.
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Arkady 1990.
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2. SST ODWODNIENIE BUDYNKU
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne przy realizacji

robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku

matlych prostych roboét i konstrukcji drugorzg¢dnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia dachu budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Nalezy zalaczy¢ dane techniczne 1 instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.

Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajace szczegdtowo detale rynny, detale

zamocowania, obrobke blacharska, obramowanie otwordéw 1 inne istotne szczegoéty.

Nalezy okresli¢, ktore elementy beda przygotowywane warsztatowo, a ktore wykonywane na

budowie.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST

»Wymagania ogolne”.

2.1. Rynny i rury spustowe

W sktad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz

uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Wszystkie elementy (rynny, rury spustowe, rynhaki, uchwyty do rur, itd.) powinny naleze¢ do

jednego systemu,

produkowanego przez jednego producenta.

Nalezy stosowac:
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e Rynny,

e Rury spustowe

Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z PCV w kolorze do uzgodnienia z inwertorem na etapie zamowienia.
Produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztatca¢ si¢, nie tamacé i1 nie
pekac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-tytanowejw kolorze do uzgodnienia z
inwestorem na etapie zamowienia. Podobnie jak rynny produkt musi by¢ odporny na dziatanie
$niegu, mrozu i stonca, nie odksztatca¢ sig, nie famac i1 nie pekac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej,
mierzone na dlugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Wymagania dla rur blachy cynkowo-tytanowej zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac zgodnie z instrukcjami
producenta systemu, ktory w zaleznosci od przekroju elementu powinien rowniez dobrad
odpowiednie uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposob ich taczenia.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie potaczenia rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy szczelnose,
stosujac zaktad elementéw zgodny z kierunkiem sptywu wody. Wielko$¢ zakladu zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.1 Wykonanie odwodnienia budynku

5.1.1 Rynny

Rynny mocowane bedg za pomoca systemowych rynhakéw osadzonych w taki sposob, aby uzyskaé
spadek rynien 0,5 %. Spadki i miejsca ich przetamania pokazano na rysunkach architektonicznych.
Rynny zostang polaczone z rurami spustowymi wpustami systemowymi zapewniajacymi szczelnos¢ i

zmiang Srednicy dostosowang do rury spustowej.
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Rury spustowe
Rury spustowe zaprojektowano co drugi modut konstrukcyjny. Nalezy je mocowac¢ do elewacji w
miejscach 1 w sposob zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Zakonczeniem rur beda katowe
wylewy systemowe, odprowadzajace wod¢ od budynku na teren wokot obiektu.
6. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja techniczng, sprawdzeniu
materialdw, sprawdzeniu potaczen poszczegoédlnych odcinkdéw rynien, umocowan. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ czy w rynnach nie ma dziur, pekni¢¢. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkéw i1 szczelno$ci rynien
przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,
sprawdzeniu materialdw, sprawdzeniu potaczen poszczegdlnych odcinkéw rur spustowych,
umocowan, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ czy w rurach spustowych nie ma dziur, peknieé.
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S8.
Odbidr taki powinien obejmowac:

e Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych,

e Sprawdzenie mocowania elementéw ,

e Sprawdzenie prawidlowosci spadkow,

e Sprawdzenie szczelno$ci potaczen.

Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci
Ogoélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Podstawg
platnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych.
Cena obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie,
- Umocowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane
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Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo

ogolne. Arkady 1990.
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3. SST ROBOTY IZOLACYJNE - DOCIEPLENIE STROPODACHU
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogo6lne przy realizacji
robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice 1V, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Gora.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie docieplenia dachu budynkow objetych opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 Materialy

Zaplanowano ocieplenie stropodachu przy uzyciu paneli warstwowych (tzw. styropapy). Produkt
sktada si¢ z styropianowych ptyt samogasnacych gr. 20 cm, oklejanych jednostronnie papa asfaltowa
na osnowie z welonu szklanego (o gramaturze 100 g/m?). Po oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza
roztworem asfaltowym nalezy wykona¢ warstwe sktadajaca sie z podktadowej papy paroizolacyjnej
Jest to papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m? z obustronna powloka z masy
asfaltowej (z asfaltu niemodyfikowanego). Strona wierzchnia pokryta jest posypka drobnoziarnista,
strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu warstwy paroizolacyjnej,
nalezy przystapi¢ do realizacji warstwy sktadajacej si¢ z paneli styropapy. Podtoze pod ptyty
powinno by¢ czyste i suche. Panele styropapy mocowaé za pomoca odpowiedniego kleju do
styropianu - bitumicznego Utozone pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia
papa nawierzchniowa. Warstwe zewnetrzng wykonac¢ poprzez zgrzanie papy podktadowej na
tkaninie szklanej oraz papy nawierzchniowej na wtokninie poliestrowej. W celu dodatkowego
zabezpieczenia potaci dachu przed promieniowaniem UV, obnizenia temperatury pokrycia papowego
(w zwigzku z odbiciem 60 % promieniowania podczerwonego), zaleca si¢ zabezpieczy¢ gotowe

pokrycie papowe warstwg lakieru.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

Docieplenie styropapa

— Przygotowanie podloza: oczyszczenie powierzchni, usunigcie elementow luznych i pylacych,
oczyszczenie poprzez mycie woda pod ci$nieniem lub inng skuteczna metoda, nierownosci i ubytki
(rzedu 5 - 15 mm) nalezy odtworzy¢ zaprawg wyrownawczo - murarska

— Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym,

— Ulozenie warstwy paraizolacji z papy termozgrzewalnej z papy podktadowe;,

— Docieplenie stropodachu styropapa grub. 20 cm,

— Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdéw izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;j.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InzZyniera i1 sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe, protokoty odbioru
poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych, protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i1 zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami

W umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materialow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji
wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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4. SST ROBOTY IZOLACYJNE
2. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji
robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia
Gora.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Izolacja przeciwwilgociowa.

- pozioma podtogi na gruncie — 2 x folia hydroizolacyjna na zaktad

Izolacja termiczna

- podtoga na gruncie — styropian EPS- 100-038 na zaktad gr. 12 cm

2.0 Materialy

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z

wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z

31



zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Folia polietylenowa

Wykonana z 100% HDPE — polictylenowa. Na potgczeniu arkuszy powinny by¢ wykonane po
obwodzie zaktadki o szer. 50 mm.

Wiasciwosci membrany:

- paroprzepuszczalnosé — 3 000 g/m2 24h,

- odpornos¢ na wiatr — Sd = 0,02 m

- wytrzymatos¢ na rozdarcie — >70 N.

- waga— 60 g/m2

- klasyfikacja ogniowa, zgodnie z DIN 4102 — B2

- wydtuzenie ->10%

2.4. Materialy do izolacji cieplnych

2.4.1. Styropian

Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie.
Styropian odmiany G-T samogasnagcy. Wymagania:

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen: dla ptyt o grubosci ponizej
30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?. Wymiary:

dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyltki £1,5 mm grubos¢ — 20-500
mm co 10 mm — dopuszczalne odchyltki +0,5%.

Pakowanie

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m°, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrdodet ognia.

Transport
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Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i1 ruchu
drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.2. lzolacje cieplne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe w
czesci stykajacej sie z gruntem nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe¢ uklada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub pap3a).

Podlogi na gruncie ocieplane styropianem uktada si¢ na sucho na przygotowanym podiozu.
Na warstwie termoizolacyjnej nalezy utozy¢ warstwe ochronng z foli PE 1 warstwe zaprawy
cementowe] o grubosci niemniejszej niz 5 cm a przyjetej na podstawie przewidywanych
obcigzen. Warstwe ocieplajaca nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami dotyczacymi
robdt termoizolacyjnych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z

wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
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zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materialéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe, protokoty odbioru
poszczegblnych etapow robdt zanikajacych, protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce 1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie
zapisami w umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podioza i potozenie izolacji z folii polietylenowej dla izolacji uktadane; w
kontakcie z gruntem,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
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PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta- metoda obliczaniae

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Arkady, Warszawa

1989 -1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003
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5. SST IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMOIZOLACJE SCIAN
FUNDAMENTOWYCH
3. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogo6lne przy realizacji

robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice 1V, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Gora.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku

matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot

izolacyjnych dla zadania okre$lonego powyzej w zakresie:

- Wykonanie wykopu odcinkami przy odkrywaniu fundamentu

- Oczyszczenie $cian fundamentowych szczotkami stalowymi i wodg za pomocg karchera z kurzu,
ziemi i resztek tynku

- Izolacji termicznych $cian fundamentowych 1 piwnicznychstyroduremXPS.

- Zabezpieczenia izolacji termicznej folig kubetkowa.

- Hydroizolacji $cian fundamentowych dysperbitem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2.0 Materialy
- Folia polietylenowa kubetkowa grubosci 0.60 mm przeznaczona do wykonywania zabezpieczenia

izolacji termicznej fundamentow. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 250kN/m.

- Ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubosci 10 cm. Ggstos¢ 32-45 kg/m3,
- Dysperbit przeznaczony do wykonywania hydroizolacji §cian fundamentowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Podczas transportu materialy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez

producenta, oraz tak aby transport nie wptynal niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i
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wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport wszelkich materialdéw budowlanych na placu roboét nie moze odbywac si¢ po wczesniej
wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowywanie podloza

- Podloze powinno by¢ czyste, suche badz malo-wilgotne, oczyszczone z tluszczu, powtok
malarskich,

naciekow itp.

- Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwale, nieodksztalcalne i powinno przenosi¢ wszelkie dzialajace
nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych

powinna by¢ réwna bez wgniecen , wypuktosci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona.
Powierzchni¢ spodnig $cian parteru nalezy wyrdwnacé zaprawa cementowa szybkowiazaca przed
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przed wykonanie izolacji wiasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.2. Gruntowanie podkladu

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powloki gruntujagce nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli nie zostalo to
szczegdtowo

okreslone, powloke gruntujaca nanie§¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami

asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciaggu

doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. lzolacja termiczna

Ukladajac izolacj¢ ze styroduru starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby unikna¢
powstawania mostkow termicznych na zlaczeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknigcia
mostkow jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych opieramy na

warstwie chudego betonu zabezpieczong folig PCV. Ptyty s powinny by¢ przyklejane
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metoda "pasmowo punktowg" to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostalej powierzchni powinny by¢ natozone placki o
srednicy 8-12 cm tak, aby laczna powierzchnia masy klejacej obejmowata, co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze nalezy rownolegle stosowaé
mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkéw rozpreznych. Stosujac ptyty o gladkich krawedziach
nalezy zastosowac 6 kotkéw/m2, natomiast przy ptytach frezowanych wystarcza 4 kotki/m2. Kotki
powinny by¢ zakotwione na glebokos¢ min. 9 cm (nalezy stosowaé kotki rozporowe, ktére
uzyskaly atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkow musza doktadnie przylega¢ do
powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potdéwki ptyty. Przy
narozniku ptyt¢ wysuwamy na jej grubos¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzgdéw na obydwu $cianach.
Uktadanie trzeciego rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w ten sposob zapewnic

mijanie spoin i dobre wigzanie pomi¢dzy poszczegdlnymi rzedami.

5.4. Folia kubelkowa

Foli¢ uktada si¢ na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem
kotkami do podtoza i z potagczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢
rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jednym
kawatku; w przypadku laczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 15 cm. Aby folia w
peini

spetniata swoje zadania najlepiej stosowac ja w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jako$ci wykonania termoizolacji

Kontrola jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni 1 krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i polaczen.

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykéw (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig).
6.2. Kontrola jako$ci wykonania izolacji z materialow rolowych:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),kontrolg¢ wytrzymato$ci betonu na odrywanie,
kontrole prawidlowo$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- kontrole poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,
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Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialtdéw izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie
odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw po okresie gwarancyjnym.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe, protokoéty odbioru
poszczegblnych etapow robdt zanikajacych, protokédty odbioru materialow 1 wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:
e dostarczenie materiatow,
e przygotowanie i oczyszczenie podioza,
e zagruntowanie podioza i potozenie izolacji
e wykonanie izolacji wraz z ochrona,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie..

PN-B-2760 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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6. SST ROBOTY ELEWACYJNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji
robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice 1V, jedn. ew. 026101 _1 m. Jelenia Gora.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matlych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie
robot elewacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogo6lne;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne”.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot 1 gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $ci$le wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjas$ni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.
2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy
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Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sa:
e plyty styropianowe
e kotki z trzpieniem stalowym
e tynk zewnetrzny: kompletny system produkcji sktadajacy si¢ z: §rodka gruntujacego, masy
klejowej do ptyt styropianowych, siatki z wtdkna szklanego, szpachlowego tynku

Materiaty sa $cisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robdt podanej przez producenta
systemu.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa zgodno$ci z PN i dopuszczenia do stosowania.
Sciany zewnetrzne tynki cienkowarstwowe silikonowe, cokoty z plytki klinkierowej, piaskowca lub
tynku. Zaleca si¢ wyeksponowanie $cian oraz okien poprzez wprowadzenie detalu
architektonicznego np. w postaci zmiany materiatu wykonczeniowego elewacje. Attyki zakonczone
impregnowang ptyta osb 1 obrobka blacharska.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzegtu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Plyty z styropianowe sa pakowane w pakiety i owini¢te folig termokurczliwa. Pakiety z plytami
nalezy uklada¢ w pozycji poziomej, S$ciSle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Plyty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia.

Kleje 1 masy szpachlowe pakowane sa w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed
wilgocig w czasie transportu i przechowywania.

5. Wykonanie robét

5.1. Opis ogolny

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakichroboty beda wykonywane.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania 1 odbioru robot
ogblnobudowlanych w zakresie przepisow BHP 1 p. poz.

5.2.Roboty termoizolacyjne

Roboty termoizolacyjnepowinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jestwykonywanie robdt bez procesow mokrych.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stata grubos$¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak
aby przesunigecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie

powinny mie¢ statg grubosc¢.
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Plyty na elewacji nalezy mocowac na klej 1 kotkami o trzpieniach metalowych w ilosci 1 w sposéb
okreslony w instrukcji technicznej producenta.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nier6wno$ci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrdwnad
zaprawg cementowa.
Do plyt z welny mineralnej przyklei¢ siatk¢ z tworzywa sztucznego zatapiajac ja w warstwie kleju.
5.3. Roboty tynkarskie
Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy natozy¢ warstwe podktadowa tynku, zgodnie z
instrukcjgproducenta i starannie wyréwnac jej powierzchni¢ poprzez szlifowanie reczne.
Powierzchni¢ podktadowg zagruntowaé, a nastepnie poltozy¢ warstwe zewnetrzng dekoracyjng tynku,
zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowa warstwa
siatki, zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonczenie powierzchni tynku — sposob zatarcia warstwy fakturowej oraz grubo$¢ ziaren i kolor
dobra¢ na podstawie rysunkow.
Wykonany tynkcienkowarstwowy silikonowy.
6. Kontrola jakosci
W zakresie wykonanych tynkow
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a
zwlaszcza:
e rodzaju tynku,
e faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,
e grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze
1000m2).
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatow i ich wbudowanie zgodnie z instrukcja
producenta.
3.Kontrola jako$ci robdt i wymagania dotyczace powierzchni tynku — niedopuszczalne sg nastgpujace
wady:
e pecherze 1 spgkania,
e plamy i ubytki,
e odspojenia wyprawy od podtoza.
4.Dopuszczalne odchyltki przy wykonaniu tynku elewacji:
e odchylenie powierzchni od plaszczyzny 1 krawedzi od prostej: mniej niz 2mm 1 mniej niz 2szt
na tacie dlugosci 2,00m odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej
niz 1,5mm na Im. i mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na

wysokos¢ catego budynku,
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e odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na Im. i 3mm na

catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)

Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 m” wykonanej elewacji.
8. Odbior robot
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

e po dostarczeniu materialdéw na budowe,

e po przygotowaniu podtoza,

e po wykonaniu warstwy ocieplajace;j

e po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku

e po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$§¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

e rownosci, czystosci i suchos$ci podtoza,

e tolerancji wymiarowych.
Odbidr wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,

e grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;,

e wlasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,

e czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e jakosci wykonanych robét tynkarskich i malarskich.
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.
9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

e oczyszczenie podtoza,
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e ulozenie izolacji z ptyt,

e mocowania plyt na klej 1 kotkami systemowymi,

e przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego,

e nalozenie warstw podktadu i tynku zewngtrznego,

e malowanie tynku mineralnego farba,

e transportowy poziomy i pionowy materialow,

e likwidacje i uprzatnigcie stanowisk pracy.
10. Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.”
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady 1989.
-Polskie normy:
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkos$ci fizyczne 1 definicje.
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5. SST TYNKI I POKRYCIA TYNKOW
1. Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne przy realizacji
robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matlych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych.
Przy wykonaniu prac instalacyjnych wystapia uszkodzenia posadzki oraz powlok malarskich i
tynkow. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy przywroci¢ do stanu uzytkowania stan
podlég, tynkow i powlok malarskich wewnetrznych z zachowaniem ciaglosci efektu
technicznego i wizualnego zaréwno tynkow jak i kolorystyki $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Tynki wewngtrzne pomieszczen S$cian 1 stropoéw cem. - wap.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna masg¢, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie

nastgpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchga powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogoblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekltej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkow 1 odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
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Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem, proby doraznej przez

ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Iloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkoéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2
m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéow soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp., trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podiozy pod ptytki ceramiczne
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W(g punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami

W umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:

tynki wewnetrzne

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw po
dziurach i1 hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
suche tynki

dostarczenie materialow i sprzetu,

przygotowanie podloza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie
przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatlow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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8. SST OKNA | DRZWI ALUMINIOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne przy realizacji
robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice 1V, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robo6t i konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze
podstawowe wymagania bg¢dg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz okien i drzwi aluminiowych w $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
lub instrukcja wbudowania, akceptowanag przez Inzyniera.

Montaz okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami
producenta §lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa

akceptacje projektantow.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien o
drzwi, mozliwo$¢ upewni¢ sie¢, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami przy montazu okien i drzwi aluminiowych s3:

- okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie;

- elementy taczace odpowiadajagce wymogom norm;

- elastyczne materiaty uszczelniajace;

Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami
zewnetrznymi i drzwi aluminiowe, wewngtrzne o konstrukcji z ksztaltownikow — profili
aluminiowych izolacja i bez izolacji termiczne;j.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementéw 1 wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementow o$cieznic, elementow tgczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewnia¢ stalg gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wplywami atmosferycznymi).
Nalezy réwniez odizolowa¢ je od materiatow budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale
np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakichroboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu okien i drzwi aluminiowych

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢
mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

e ocen¢ miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu o$ciezy pod wzgledem
réwnosci, pionowosci 1 wypoziomowania;

e sprawdzenie jakos$ci elementdw przewidzianych do wbudowania;

e sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potaczenia o$cieznicy z konstrukcja budynku;

Wbudowanie elementdw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ cze$ci nosne

budynku.
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Warunkiem prawidlowego wbudowania elementoéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktore majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodno$ci wigksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i
innych zanieczyszczen.
5.3. Opis ogdlny
Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatlow, ktoére mogltyby uszkodzi¢
wbudowane elementy.
Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

o kotkow wstrzeliwanych

e kotkow rozporowych

e Kkotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewniac¢
przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ci¢zarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi po
zwigzaniu tynkow na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest roOwniez
zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym. Przed przystapieniem do osadzania okien lub
drzwi nalezy wyznaczy¢ w o$ciezu plaszczyzne zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy
wykona¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm + 2 mm.
Oscieznice okien 1 drzwi aluminiowych nalezy zamocowaé w os$ciezu w miejscach gdzie wystepuja
sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasoéw i tozysk. Odleglto$¢ miejsc mocowania do narozy
powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty
mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach
w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkrecac sie na calg dlugose
kota osadzonego w $cianie. Osadzone w oSciezach okna 1 drzwi aluminiowe powinny by¢
uszczelnione, tak, aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie 1 przecieki woéd opadowych.
Powstate szczeliny nalezy wypeli¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z
zaleceniem producenta $lusarki.
6. Kontrola jakosci
Jakos¢ okien 1 drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

e zaswiadczen o jakosci 1 §wiadectw wystawianych przez producenta,

e podstawowych wymiarow

e stanu oszklenia (szkto bez wad i1 uszkodzen mechanicznych),

e stanéw powlok wykonczeniowych profili,
7. Obmiar robot
Okna 1 drzwi aluminiowe oblicza si¢ w naktadach na 1m? ich powierzchni wg wymiaréw w Swietle

osadzonych os$cieznic lub w §wietle zakrywanych otworow.
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8. Odbior robot

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

—zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

—wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementdw przeznaczonych do wbudowania,

— stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 wypoziomowania (Dopuszczalna
roznica dhugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

— prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocen¢ sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

— stan 1 wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywaé
pecherzy, peknigé, odpryskow, tuszczenia).

—doktadno$¢ uszczelnienia oS$cieznic okien i1 drzwi aluminiowych 2z o$ciezami otwordow
budowlanych,

—prawidtowos$¢ dziatania czg$ci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymieni¢ zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania cato$ci lub czesci robot, nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. Podstawa platnosci

Osadzenie okien i drzwi aluminiowych platne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktoéra zawiera:

e zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
e transport do miejsca wykonywania prac,
e montaz oszklonych okien 1 drzwi,
e wypelnienie wolnych przestrzeni pianka,
e uszczelnienie o$cieznic,
e uporzadkowanie miejsca montazu,
10. Przepisy zwigzane
- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.”;
- Polskie normy:

PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw”
PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.”
,»Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
PN-90/B-02867 ognia przez $ciany.”
PN-90/B-92210 ,,Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane
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klasy O i OT. Ogolne
wymagania i badania.”
PN-82/B-92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”
BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”
BN-84/6824-01 ,,Szklo budowlane.”
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9. SST PARAPETY WEWNETRZNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne przy realizacji
robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice 1V, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu parapetow wewnetrznych w obiektach kubaturowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie montazu parapetow zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
caloscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowga akceptacje projektantow.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Zastosowanymi materiatami do wykonania parapetow wewngtrznych sa ptyty z konglomeratu —
sztuczny kamien — marmur, w kolorach jasnych. Ptyty sa odporne na wilgo¢ i zarysowania.
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport i skladowanie
Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka.
5. Wykonanie robot
5.1. Opis ogolny
Parapety wewnetrzne wykonane sg z konglomeratu gr. 30 mm. Odznaczajg si¢ odpornoscig na
wilgo¢ 1 zarysowania. Krawedz czolowa parapetu jest podwojnie zaokraglona, kapinosy majg
wysokos¢ 4 lub 8 cm. Parapety dostarczane sg w standardowej dtugosci.
5.2. Montaz
Parapety beda montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie
wystawionych poza podporgdo 10 cm, rozstaw wspornikow moze wynosi¢ do 80 cm. Odstgp nad
grzejnikiem powinien wynosi¢ 8 cm.
Cigcia i obrobkiparapetow nalezy dokonywac przy uzyciu narzedzi stolarskich.
Wykonczenie brzegéw parapetu laminatem, zgrzewanym na cieplo.
6. Kontrola jakoSci
Przed rozpoczgciem montazu parapetow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i
poziomu miejsc montazu. Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone, czy folia
jest prawidlowo naklejona, tzn. czy nie ma pecherzy powietrznych, czy sa kompletne, i czy kolor
dostarczonych parapetow jest zgodny z zamowieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementéw
powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja
one wymaganiom technicznym, podanym w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest 1 mb dlugosci parapetu.
8. Odbior robot
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

e atestacje dostarczonych elementow,

e podstawowe wymiary geometryczne,

e prawidlowo$¢ osadzenia.
9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa uwzglednia odpowiednio:

e zakup materiatow,

e dowdz na plac budowy,

e wykucie gniazd lub bruzd,
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e o0sadzenie i zamontowanie elementow,

e zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,

e przycigcie materiatu, smarowanie klejem podtoza i wyktadzin,
e napraw¢ uszkodzen,

e sprzatnigcie miejsca wykonywania prac.

10. Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Aprobaty techniczne materiatow.
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10. SST POSADZKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne przy realizacji
robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice 1V, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugorzgednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Przy wykonaniu prac instalacyjnych wystapia uszkodzenia posadzki oraz powlok malarskich i
tynkéw. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy przywréci¢ do stanu uzytkowania stan podiog,
tynkow i powlok malarskich wewnetrznych z zachowaniem cigglosci efektu technicznego i
wizualnego zaréwno tynkoéw jak i kolorystyki $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtog z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujgcemu wiasciwg jakos$¢
wykonania. Wykonawstwo podtog i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora
nadzoru robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu

akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
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rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek z ptytek z kamieni sztucznych sg ptytki gresowe.

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji
cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem
wytrzymato$ci PN-B-04500.

Piytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niskg nasigkliwos$cig 1 $cieralnoscig
(kI. min. IV), antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia, plytki stosowane na zewnatrz
budynkéw mrozoodpornoscia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje 1 masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednia atesty.

3. Sprzet

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport i skladowanie

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogodlny.

5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek z kamieni sztucznych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkiadu nie
spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z plytek powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min.

20 MPa (beton Kkl. B-15).
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Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, stalych elementéw budynku paskiem
papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do §cian. W podkiadzie cementowym nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne: w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajace fragmenty podiogi o r6znych wymiarach,

w miejscach styku podtég o roznej konstrukeji,

przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glgbokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowag nalezy ukladac
bezzwltocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej wysokos$ci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i
wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkiladu od plaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dlugos$ci lub
szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe
rowng potowie grubosci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia uzupelni¢ mieszanka betonowa do
przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.2.2. Ukladanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajac,
zgodnie z receptura producenta, sucha mieszanke z odmierzong ilo$cia wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podioze za pomoca pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkow (np. na balkonach 1 tarasach) zaleca si¢ nalozenie
zaprawy rowniez na spodnig cze$¢ ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢
wicksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych plytek
wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos¢ spoin
powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu 1 wyschni¢ciu zaprawy klejowej,
oczyszczone 1 wypelione odpowiedniag masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigeciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy
wykonczy¢ wokoét Scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycietych plytek lub specjalng listwa
z tworzyw sztucznych.
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6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci robdt przy wykonywaniu podtég z posadzkami z plytek gz kamieni sztucznych
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy i Inspektora nadzoru.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie materiatdéw pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST, sprawdzenie wykonania podktadu,

e sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

e zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

e jednolitos¢ barwy,

e stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskow),

e prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosc,

rombowatos$¢ plytek), prawidlowos¢ zachowania wymiaréw.

Plytki gres powinny odznacza¢ si¢ nastepujacymi cechami:

nasigkliwos$cig nie wigksza niz 3%,

wytrzymalo$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
e twardo$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,

e $cieralno$cig mniejsza niz 150 mm?,

e odpornoscia termiczng,

e mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:
o dhugosc¢ 1 szeroko$¢ krawedzi £0,6%,
e grubos$¢ ptytek £5%,
e prostoliniowo$¢ krawedzi £0,5%,
e prostopadtos¢ £0,6%,

e wypaczenia krawedzi +£0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow,
barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej

do zastosowania powymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:
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e mrozoodpornoscia,

e clastycznoscia,

e odpornoscig na wilgo¢,

e przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

e mrozoodpornoscia,

elastycznoscia,
e odpornoscig na wilgo¢,

czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i za§wiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7. Obmiar robét
Podloza betonowe oblicza sic w m®.
Posadzki oblicza sie w m?,
Zardéwno Inzynier jak 1 wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w
przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. Odbior robot
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych
roboét zanikajacych.
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

e po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

e (Odbiodr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakos$ci zastosowanych materiatow,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

e réwnosci, zgodno$ci z zalozonym spadkiem i1 zachowania dopuszczalnych odchytek

ptaszczyzny podktadu: +£2 mm/m i1 £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
e prawidlowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie, poprawnosci wykonania i

rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
e ocen¢ wygladu zewngetrznego,
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sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowié
réwna, gladka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

dopuszczalne nierdownosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugo$ci 2 m faty,

dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze
niz £5 mm na calej dtugos$cipomieszczenia,

spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i
max. 3 mm na calej dlugosci pomieszczenia,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

oceng prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

ocen¢ zgodnosci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczng, jakosci
zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku

budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i1 zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami

W umowie.

Cena jednostkowa podktadu betonowego zawiera:

zakup materialow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza,

wykonanie podktadu betonowego.

Cena jednostkowa posadzek z ptytek z kamieni sztucznych zawiera:

zakup materialow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,

przycigcie tynku,

oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza,
wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych,
sortowanie ptytek,

przyciecie 1 dopasowanie ptytek,

obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow,
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e wyrobienie zataman,

e wypelienie spoin,

e oczyszczenie ptytek,

e umycie posadzki i cokolika,

e uprzatnigcie miejsc pracy.

10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiel ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
I znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wglebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe.

PN-EN 106: 1993 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos$ci chemicznej. Phytki
nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podlogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i1 wytrzymato$ciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.
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11. SST ROBOTY OKLADZINOWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne przy realizacji robot

zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze. Budynek

zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice 1V, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.

1.2.Zakres robot objetych ST

Przy wykonaniu prac instalacyjnych wystapig uszkodzenia posadzki oraz powtok malarskich i
tynkow. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy przywroci¢ do stanu uzytkowania stan

podidg, tynkéw 1 powlok malarskich wewnetrznych z zachowaniem cigglosci efektu

technicznego i1 wizualnego zardwno tynkéw jak i kolorystyki $cian i sufitow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

1.4.1.

1.4.2

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

Wymogi formalne

Wykonanie okladzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe

do$wiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez InZzyniera robdot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do

robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje

projektantow.

2. Materialy

2.1.Zastosowane materialy
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Zastosowanym materialem na okladziny zewnegtrzne sa plytki ceramiczne na okladziny

wewnetrzne.

Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okladziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i
I$nigca powierzchni¢ licowa, a strong¢ montazowa — chropawa, zeberkowang. Nasigkliwo$¢
ptytek nie powinna przekracza¢ 14%. Do mocowania okladzin beda stosowane zaprawy

cementowe i kleje.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowania

Ptytki oktadzinowe pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na
paletach. Nalezy skladowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich

temperaturach, na rownej i mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami,

przewozone plytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowac i

przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie roboét

5.1 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram roboét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane PN-B-10121 ,,Oktadziny z
ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.” oraz PN-

B-12039 ,,Ptytki ceramiczne. Plytki wykltadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

5.3. Opis ogolny
5.4. Podtoze pod oktadziny powinno by¢ rowne i gladkie. Temperatura powietrza przy

mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C.

5.5. Bezposrednio przed wykonywaniem rob6t podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z
brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne
rysy 1 pgknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa, nierdwnos$ci nalezy wyréwnac zaprawa
0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podloza. Przy
nierownos$ciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np.

tynku pocienionego lub kleju. Przed przystapieniem do mocowania okladziny nalezy okresli¢
66



jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementow
w poszczegdlnych rzedach za pomoca naciggnigtego sznura. Plytki powinny zostaé

posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.
5.6. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych.

5.7. Piytki do wykonania oktadzin wewng¢trznych beda mocowane na kleju, na
doktadnie wyréwnanym podlozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne
ubytki wyréwnane zaprawa cementowa, S$ciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
zagruntowac¢ rozrzedzonym klejem. Ptytki zostang utozone do wysokosci 2,30 m. Ukladanie
plytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno
by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie plytek nalezy
ograniczy¢ do minimum. Ukladanie zaczyna si¢ od najnizszego pasa plytek na S$cianie,
opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi si¢ na catg powierzchni¢ ptytki warstwa gr. 1-
1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢
listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujacym z barwg oktadziny. Po utozeniu

oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Plytki ceramiczne szkliwione

Podczas odbioru jako$ciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania

oktadzin wewnetrznych §cian nalezy sprawdzic:

e zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta, gatunek dostarczonych plytek (ptytki
w I gatunku), jednolito$¢ barwy i wzoru,
e zachowania ksztattu (niec moze wystgpowaé zwichrowanie, tukowatos¢, rombowato$¢ ptytek),

prawidlowo$¢ zachowania wymiardw.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:
o dhugos¢ krawedzi 3 mm,
e grubo$¢ ptytek £2 mm.

Ptytki powinny odznacza¢ si¢ nast¢pujacymi cechami:
e nasigkliwos$cig max. 10%,

e szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,

e wytrzymato$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju

ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.
7. Obmiar robét
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Jednostkg obmiarowa robot oktadzinowych jest 1 m?.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego

materiatu w przypadku watpliwosci.

Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbiér robot
Odbidr techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuje:
odbior materiatow 1 akcesoriow pod wzgledem ich jakosci 1 atestacii,
odbiodr podltoza w oparciu o protokoty odbioru robot poprzedzajacych,
odbior gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:

przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach

(brak gluchego odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

prawidlowo$¢ przebiegu spoin, poprzez naciggnigcie cienkiego sznura wzdhuz spoin i

pomiar odchylen z doktadnoscig do 1mm,

prawidlowos$¢ uksztaltowania powierzchni okladziny, poprzez przylozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m i pomiar wielko$ci

przeswitu z doktadnoscig do 1mm,

szerokos¢ stykow 1 prawidlowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z

doktadnoscig do 0,5 mm,
jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. Podstawa platnoSci
Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
Zakupmateriatow,
transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

transport do miejsca wykonywania prac,
przygotowanie powierzchni podtoza,

wykonanie podktadu betonowego,
sortowanie ptytek,

wykonanie narzutu podloza zaprawa,
moczenie plytek,

utozenie plytek z przyci$nieciem,
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obrobienie wngk, osciezy, itp.,
spoinowanie powierzchni obligowanej,
oczyszczenie 1 zmycie plytek,
naprawe licowania po robotach pomocniczych,
uprzatnigcie miejsc pracy.
10. Przepisy zwiazane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.”
Polskie normy:
PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.
PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.
PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodne;.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.
PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993 Ptytki 1 plyty ceramiczne S$cienne 1 podlogowe. Oznaczanie
odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
linioweyj.

PN-EN 105: 1993 Pilytki 1 plyty ceramiczne Scienne 1 podlogowe. Oznaczanie

odpornosci na pgknigcia wloskowate.
PN-EN 106: 1993 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
nieszkliwione. PN-EN 122: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci

chemiczne;. Plytki szkliwio
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12.SST ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne przy realizacji robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze. Budynek

zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.6. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,na chtonnych podtozach nalezy
stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju

farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie §cian 1 sufitbw mozna wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

e catkowitym ulozeniu posadzek,

e usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie
ubytkoOw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu,
wystajacych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,
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e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez oglgdziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powloki czeSciowo lub
calkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dhuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbior robodt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatdéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczattowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.

Cena jednostkowa uwzglednia:

przygotowanie do malowania podloza, przygotowanie farb, ustawienie 1 rozebranie rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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13. SST BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogblne przy realizacji

robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze. Budynek
zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101 1 m. Jelenia Gora.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢ , ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
balustrad ze stali nierdzewnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
gwarantujagcemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wilasciwg
jakos¢ ich wykonania. Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz
dokumentacji zwigzanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
cato$cig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robdt muszg by¢ sporzadzone

muszg by¢ sporzadzone rysunki warsztatowe balustrad.
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2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Materiatlem do konstrukcji balustrad sg ksztattowniki ze stali nierdzewnej 1H 18N 9T:

rury bez szwu

blacha grubosci gr. 0,5 mm

kotki rozporowe ¢ 10 ze stali nierdzewne;j

Sruby z tbami kulistymi.

Stal nierdzewna powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajacej
odpornos$¢ stali na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dzialaniem kwasow,
zasad, roztworoéw soli 1 innych $rodowisk korozyjnych, jak rowniez okreslajaca sktad chemiczny oraz
dopuszczalne odchyiki.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonan przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Transport i sktadowanie elementow ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Balustrady 1 konieczne pochwyty projektuje si¢ ze stali nierdzewnej. W catlym obiekcie wykonaé
balustrady 1 pochwyty w miejscach 1 w sposdb zgodny z obowiagzujacymi przepisami. Minimalna
wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy 1,1m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady wynosi 0,12m. Porgcze powinny by¢ skonstruowane tak,
by uniemozliwiaty dzieciom wspinanie oraz zsuwanie si¢ po nich. Porgcze przy schodach musza by¢
zamocowane w odlegto$ci minimum 5 centymetrow od $ciany, do ktorej zostalty zamocowane oraz
przedtuzone o 30 centymetréw na poczatku i1 na koncu 1 zakonczone tak, aby gwarantowaly bezpieczne
uzytkowanie. Powinny one chroni¢ wszystkie osoby, ktore je uzytkuja przed wypadnigciem. Zleca si¢
wykonanie balustrad specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne uprawnienia oraz niezbedng wiedze
1 doswiadczenie.

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoza za pomocag kotkow rozporowych lub osadzenia w
betonie. Montaz balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu shupkéw, osadzenia kotkow
rozporowych lub zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie taczy si¢ kolejne
elementy balustrad za pomoca tacznikow i $rub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500
N, przylozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpily trwale odksztatcenia

balustrady. Po zamocowaniu, balustrady nalezy wypolerowac.
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6. Kontrola jakosSci
6.1. Stal nierdzewna
Stal nierdzewna musi by¢ odporna na dzialanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem
kwasoéw, zasad, roztwordéw soli i innych $rodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-H-86020, okreslajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak rowniez jej
wiasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.
6.2. Sruby z Ibem kulistym
Sruba M8x55-3.6 — PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T
Wiasciwosci mechaniczne Srub powinny odpowiada¢ klasie 3.6 wg PN-M-82054/03
Wykonanie:
e zgrubne (c) wg PN-M85024/02
e gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113
e wyjscie gwintu normalne — wg PN-M-82063
e zakonczenie $rub — koniec $cigty (A) wg PN-M-82061
Pozostate wymagania oraz badania wg:
- PN-M-82054/01
- PN-M-82054/03
- PN-M-82054/15
- PN-M-82054/19
- PN-M-82054/20
Przed montazem $rub nalezy zlikwidowac¢ noski.
6.4. Kotki rozporowe
Wymiary [mm]:
e Srednica zewngtrzna — 10
e dhugos¢ — 50
e glebokos¢ wiercenia — 60
Zakres obcigzen —do 1 kN
Nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednice oraz dtugos¢)
Koftki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych jak:
e naderwan

uszczerbki

® naciecia
e zagigcia itp.
Powinny posiada¢ jednolita barwe, by¢ gladkie 1 nie wykazywaé porow i1 pecherzykow powietrza

widocznych nieuzbrojonym okiem.
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7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg balustrad stalowych jest kg/m.
8. Odbior robot
Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
e jako$¢ uzytych materiatow,
e zachowanie pionu i poziomu,
e zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,
e usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
e zamocowanie balustrady do podtoza,
e trwalo$¢ polaczen elementdéw balustrady,
e trwalo$¢ wypolerowania.
Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajaca ich wymiary, przy
czym dopuszcza si¢
e odchylki w stosunku do niej:
o dhugosc, szerokos¢ £1 mm
e rozstaw elementow =1 mm
Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg £2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +1 mm
Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchylki dla elementéw z ktorych wykonane sg balustrady musza
odpowiada¢ normom:
e rury bez szwu PN-H-74219
e plaskowniki (bednarka) PN-H-92325
Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz §wiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawcg.
9. Podstawa platnosci
Roboty majace na celu wykonanie i montaz balustrad ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:
e zakup materialow,
e transport do miejsca sktadowania na placu budowy,
e wykucie gniazd lub bruzd,
e osadzenie 1 zmontowanie elementow,
e zabetonowanie gniazd,
e wypolerowanie balustrad,
e uporzadkowanie miejsca montazu.
10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
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Polskie normy:
PN-H-86020 ,,Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.”

PN-H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.”
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