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1.0.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- modernizację instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej,  

- modernizację systemu instalacji centralnego ogrzewania 

1.2.Charakterystyka przedsięwzięcia  - przedmiot ogólnej specyfikacji     

technicznej wykonania i odbioru robót ST – 02.00. 

1.2.1.Przeznaczenie obiektów: budynek użyteczności publicznej 

1.2.2.Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje 

oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, 

które będą realizowane według opracowanych projektów budowlanych tej branży, dla 

zadania inwestycyjnego w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 

w Jeleniej Górze. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 7, obr. 0004 Cieplice IV 

Podział na zadania i rodzaje robót: 

- modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, 

- modernizacja systemu instalacji centralnego ogrzewania 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych SST-02. 

1.  modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej,  

2.  modernizacja systemu instalacji centralnego ogrzewania 

1.3.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót:  

1.3.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 6 W JELENIEJ GÓRZE 

nr 7, obręb obr. 0004 Cieplice IV 

  

1.3.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ 

do wglądu u Zamawiającego.  

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót:  
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

budowlaną i kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem 

Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,  

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji budowlanej [technicznej]. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 

dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 

wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 

kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

 Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami 

budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z 

Programem Zapewnienia Jakości.  

 Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-

EN(U) wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, 

katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania 

(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania 

Programu Zapewnienia Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część 

dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w 

odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, 

w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

instrukcjach szczegółowych.  

 Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

 Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) i (PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.  

1.3.4.Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych  

zawiera informacje oraz zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w 
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grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach 

opracowanych projektów budowlanych tej branży.  

1.3.5.Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

 Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 

177) –art. 31. z /późniejszymi zmianami/ 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 

poz.1389),“w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”. z 

/późniejszymi zmianami/ 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 

202, poz. 2072),“w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. z /późniejszymi zmianami/ 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY 

1.4.1. Definicje:  

 Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, 

wykonawczych rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą 

wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych, 

 Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne 

do realizacji robót budowlanych, 

 Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, 

polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i 

uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających 

zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej 

jakości,  

1.4.2. Skróty:  

 BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 CPV – Wspólny słownik zamówień, 

 OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

 SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

 PN – Polska Norma,  
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 BN – Branżowa Norma,  

 PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

 PZJ – Plan zapewnienia jakości,  

 PZP – Prawo zamówień publicznych,  

 SWU – Szczególne warunki umowy,  

 WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  

 COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

 Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i 

jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami 

I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  

 Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

 Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i 

wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

 Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn. 2- 09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami rozumie się:  

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a 

w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub 

opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót 

budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,  

3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi 

instytucjami biorącymi udział  w procesie inwestycyjnym: 

1). Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 

2). Rejonowy dostawca wody i odbiorca ścieków 

3). Urząd  Miasta Jelenia Góra 

4). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

2.2.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ, 
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2.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania 

bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie 

trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi 

wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli 

potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji 

ruchu i ewakuacji, który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót.  

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 /z 

późniejszymi zmianami/ 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i 

wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

 Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

 Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń 

użytkowych, wody gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy 

czynne instalacje, 

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
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społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych,  

 Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, 

które należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

 Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, 

rozpuszczalniki, materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  

 skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

 możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników 

wykonujących prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w 

obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac 

spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
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które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze 

rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i 

wykonawczej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

 Przebieg Robót w układzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla 

wykonawców branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 

 Uwagi i polecenia Inżyniera. 

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na 

konstrukcję obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby 

mechaniczne, z którymi wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków 

oraz gazów do atmosfery, 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania Robót, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 

je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia 

stanowiska, ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się 

ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary 

wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i 

winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu 

budowy należy go natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor 

będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić 

do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.9.1. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii 
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wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość 

przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru,  

2.10. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

2.11. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu 

zachowania ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić 

aktualność i ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień 

branżowych. W przypadku konieczności dokonania zmian należy powiadomić 

nadzór autorski. 

3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego 

przewidzieć zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4.0.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

4.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji 

SST, 

4.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg 

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
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zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w 

Prawie Budowlanym. 

4.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca we 

własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z 

inspektorem nadzoru. 

5.0.  SPRZĘT 

5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom 

oferty Wykonawcy.   

5.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 

robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 

instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 

dokumenty eksploatacyjne. 

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. 

sprzęt:  

 Spawarki elektryczne transformatorowe, 

 Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice 

elektromechaniczne stacjonarne i przenośne, 

 Elektronarzędzia,  

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 

 

6.0.TRANSPORT 

6.1.Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i 

pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu 

występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i 
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rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do 

odpowiednich przepisów bhp.  

6.2.Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować 

następujące środki transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 5t, 

 Samochód samowyładowawczy 5t, 

 Żurawie samochodowe o udźwigu 6 - 12t, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady 

 

7.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi 

specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

7.2.Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

A. Część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.3. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i 

urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, 
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.5. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie 

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8.0. OBMIARY ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 

“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się 

jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 

faktury częściowej. 

8.2.Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót.  

8.3.Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar 

wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  

8.3.Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru 

robót.  

8.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót.   
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8.5.Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany 

Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

9.0. ODBIORY ROBÓT  

9.1.Rodzaje odbiorów Robót 

1) odbiór częściowy 

2) odbiór robót ulegających zakryciu 

3) odbiór końcowy 

4) odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

9.2.Przejęcie odcinka lub części 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w 

odniesieniu do:  

1) Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty 

ustalono osobny czas wykonania;  

2) Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii 

wykonywania, która albo została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania 

do następnej fazy robót;  

3) Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem 

zajęcia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości 

zadania. 

4) Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego. 

9.3.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

9.4.Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.5.Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w 

terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji 

Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 

9.6.Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokoły 

odbioru końcowego Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez 

nadzór autorski, 

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i 

ustalenia technologiczne, 

4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 

SST i PZJ, 

6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 

i SST, 

8). Sprawozdanie techniczne, 

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 



20 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.7.Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i 

decyzji administracyjnych. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – 

część II Instalacje Sanitarne,  

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst 

jednolity z 2004 roku,  

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity 

lipiec2005]  

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności,tekst jednolity z 

2004r, 

8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  

12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 

poz.401) 

13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, 

poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 

1263),  

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 

120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 

156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST-02. - 45332200-5 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ 

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.  

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01.  są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacji instalacji wodociągowej odbioru robót  

instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej dla inwestycji 

przebudowy oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 7, obręb obr. 0004 Cieplice IV. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach 

montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla 

przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej, do pomieszczeń węzłów 

sanitarnych.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg 

projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich 

Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

 

1.2.Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu 

budowlanego, obejmuje:   

- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną SST – 02.01. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy 

i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie modernizacji instalacji 

wodociągowej i sanitarnej.  

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz 

wykonawstwem robót budowlano – montażowych instalacji wodociągowej, 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
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 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót w ujęciu technologicznym,  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru,  

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 

przedmiarowania. 

1.4.Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02.01: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

 Wyposażenie budynku w urządzenia i instalację wodociągową wody zimnej oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

będzie odbywać się za pomocą przepływowych podgrzewaczy wody montowanych 

pod umywalkami. 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST],  

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne 

do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem 

uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a 

stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zamianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 

wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne  

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 
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3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być 

sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii 

wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i 

szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien 

mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Spawarka elektryczna transformatorowa, 

 Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego 

systemu, 

 Elektronarzędzia,  

 Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry), 

 Pompa do prób ciśnieniowych  

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 

 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny 

być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 

sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii 

robót demontażowych i montażowych instalacji wod-kan.   

 W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do 

odpowiednich przepisów bhp ujętych w planie BIOZ.  

 Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac należy 

Samochód serwisowy wod-kan, 

 Samochód  z podnośnikiem koszowym,  

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST]. 
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5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –02.01 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych 

powiązanych z projektowaną budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny 

zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej 

– w budynku.  

5.3. WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

BYTOWEJ 

Projektowaną część instalacji wodociągowej należy wykonać z rur PP PN20 bądź 

z rur PPPN 20 Stabi AL SDR 6 przeznaczonych do stosowania w instalacjach 

wodociągowych. Do łączenia należy zastosować kształtki systemowe. Przewody 

należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz warstwach posadzkowych. W piwnicy 

budynku projektuje się prowadzenie przewodów pod stropem pomieszczeń. Przejścia 

przewodów przez przegrody budowlane powinny być  prowadzone w tulejach 

osłonowych stalowych. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją osłonową powinna być 

wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na przewody.  

Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz warstwach posadzkowych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być  prowadzone w 

tulejach osłonowych stalowych. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją osłonową powinna 

być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na przewody. Punkty 

stałe na pionach i poziomach należy stosować max. Co 6 m, natomiast punkty 

przesuwne w zależności od średnic rur wg wytycznych producenta. 

Kotwienie przewodów do elementów konstrukcyjnych wykonać należy za pomocą 

obejm -uchwytów mocujących (podpór przesuwnych) zapewniających możliwość 

swobodnego przesuwania się rury z polipropylenu w ich wnętrzu. Na przewodach 

montować należy również podpory stałe. Jest to ciasno spasowany układ dwóch 

złączek blokujących uchwyt mocujący, ograniczający ruchy osiowe przewodu- służy 

odpowiedniemu podziałowi instalacji na odcinki podlegające osobnym wydłużeniom 

(wydłużenie termiczne nie przenosi się poza podporę stałą). Rozstaw podpór stałych 

wynika z potrzeb umożliwienia odpowiedniej kompensacji przewodów. Montaż 

podpór stałych jest obowiązkowy w następujących przypadkach : 

          -  przy punktach czerpalnych 

          - przed i za instalowaną na przewodzie armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem 

  Na pionach i przewodach poziomych punkty stałe montować należy pod 

trójnikami, przy każdym odejściu. Podejścia do poszczególnych punktów 
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czerpalnych prowadzić jako kryte w bruzdach ścian. Jako armaturę odcinającą 

stosować zawory kulowe do wody równoprzelotowe o połączeniach gwintowanych. 

Przewody przy przejściach przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych 

uszczelnionych pianką poliuretanową. Poziome odcinki w piwnicy budynku oraz w 

pomieszczeniach nieogrzewanych prowadzić pod stropem oraz zaizolować 

termicznie.   

 

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie przy pomocy 

przepływowych podgrzewaczy wody (zasilanie 230V) montowanych pod umywalkami 

oraz przy pomocy przepływowych 3-fazowych podgrzewaczy c.w.u. o mocy 15 kW 

(zasilanie 400V). Rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania. Projektowane 

podgrzewacze ciepłej wody użytkowej zasilane będą przy użyciu instalacji paneli 

fotowoltaicznych (projekt zasilania wg odrębnego opracowania.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST]. 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora nadzoru. 

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i 

lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 

budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 

Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz 

złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  
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7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00.  

8.0.ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI 

ROBÓT 

8.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 

8.0.W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 

specyfikacją techniczną.  

 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 

wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję 

odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 

ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i 

Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 

zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 

1988r –Instalacje sanitarne i przemysłowe,”   

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  
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 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, 

tekst z 2002 roku),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. 

Nr75, poz. 690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, 

poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 

zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 

2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, 

poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

 

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401./z 

późniejszymi zmianami/ 

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. ./z późniejszymi 

zmianami/ 

 PN –EN  45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.   

 PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
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 PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych ./z 

późniejszymi zmianami/ 

 PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   

 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania.   

 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.   

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.  

 PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych.  

 PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.  

 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i 

badania.  

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. ./z późniejszymi zmianami/ 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-02.02.–CPV45331100-7 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ  

SST 02.02 

 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy 

realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6  w 

Jeleniej Górze. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 7, obr. 0004 Cieplice IV. 

 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg 

projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich 

Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 

odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót 

budowlano – montażowych instalacji centralnego ogrzewania, 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w 

ujęciu technologicznym,  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru,  

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 

przedmiarowania. 
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Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST02.02: 

Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla budynku szkoły objętej opracowaniem będzie zestaw pięciu 

powietrznych absorpcyjnych pomp ciepła. Zestawy wyposażone są w pompy obiegowe. 

Elementy grzejne 

Dla budynku objętego opracowaniem projektuje się ogrzewanie grzejnikowe wodne o 

parametrach czynnika grzewczego 60/50
 o
C  dla instalacji ogrzewania grzejnikowego.  

 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST]. 

Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 

Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, 

katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania 

(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 

sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne ale równoważne do 

projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem 

uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącej 

ochronę praw autorskich projektanta.  

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 

dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

 

ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Źródłem ciepła dla budynku szkoły objętej opracowaniem będą dwa zestawy pięciu 

powietrznych absorpcyjnych pomp ciepła. Zestawy wyposażone są w pompy obiegowe. 

Urządzenia przeznaczone są do montażu zewnętrznego i pracują na wodnym roztworze 

glikolu (glikol propylenowy 40%). Zastosowanie glikolu jest niezbędnym 

zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i podczas występowania niskich 

temperatur zewnętrznych. Ze względu na to, że instalacja wewnętrzna budynku jest 

napełniona wodą, konieczne jest zastosowanie płytowego wymiennika ciepła.  Za 

wymiennikiem ciepła, aby urządzenie mogło pracować poprawnie oraz z wysoką 
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efektywnością energetyczną, niezbędne jest zastosowanie zbiornika buforowego. Zgodnie 

z zaproponowanym przykładowym schematem technologicznym zestawy urządzeń pracują 

na zbiornik buforowy, poprzez wymiennik ciepła glikol /woda, w ten sposób spełniając 

funkcję grzewczą.  

ELEMENTY GRZEJNE 

Dla budynku objętego opracowaniem projektuje się ogrzewanie grzejnikowe wodne o 

parametrach czynnika grzewczego 60/50
 o

C  dla instalacji ogrzewania grzejnikowego. 

Projektuje się ogrzewanie w systemie trójnikowym. W pomieszczeniu technicznym 

projektuje się zasobnik buforowy na cele magazynowania wody grzewczej. Projektowany 

zasobnik buforowy zasilać będzie rozdzielacz, do którego podłączone zostaną 

poszczególne obiegi instalacji c.o.  

 

3.0.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii 

wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 

instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 

dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.02 prac należy stosować 

n/w. sprzęt:  

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu 

sieciowanego, 

 Elektronarzędzia,  

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.0.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 
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Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i 

pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu 

występujących w technologii robót demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu 

materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp. Do 

wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.03 prac należy stosować 

następujące środki transportu:  

 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy 

stosować następujące środki transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 5 10 t, 

 Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu 

do prac spawalniczych, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  

 

5.0.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 

5.2.Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją 

ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Zestaw składa się z pięciu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej 

zainstalowanych na wspólnej stalowej szynie, połączonych elektrycznie i hydraulicznie. 

Pompy ciepła pozwalają produkować wodę grzewczą do temperatury 65°C. Zestaw 

przeznaczony jest do instalacji zewnętrznej. Czynnik chłodniczy stanowi R717 natomiast 

czynnikiem absorbującym jest woda. Każdy moduł wyposażony jest w niezależną pompę 

cyrkulacyjną czynnika grzewczego. Szafka zasilająca oraz wszystkie elementy linku 

przeznaczone są do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilającej znajdują się 

zabezpieczenia oraz zaciski do podłączenia panelu sterującego DDC zarządzającego pracą 

grupy urządzeń. Panel DDC zapewnia sterowanie temperaturą wody poprzez załączanie i 

wyłączanie podłączonych do niego urządzeń. Umożliwia konfigurację wartości temperatur, 

sprawdzenie czasu pracy urządzeń, liczby zapłonów i liczby rozmrożeń. Przy podłączonym 

czujniku temperatury zewnętrznej do DDC możliwa jest praca urządzeń według krzywej 
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pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury 

wody oraz podłączenie alarmu zewnętrznego. Każdy moduł w linku składa się z 

hermetycznego obiegu typ woda – R717, wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki 

znajduje się wymiennik lamelowy w kształcie litery C, którego zadaniem jest 

pozyskiwanie ciepła niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest wykonany ze stali 

tytanowej i malowany proszkowo. Urządzenie posiada wentylator osiowy, zapewniający 

przepływ powietrza przez wymiennik lamelowy. Każda jednostka wyposażona jest w 

termostat, który zapobiega przegrzaniu się urządzenia, zawory zabezpieczające przed 

wzrostem ciśnienia w układzie chłodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali 

nierdzewnej, termostat układu spalinowego, sterownik zarządzający pracą, 

przepływomierz, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór gazowy, 

wykonane z tworzywa przyłącza instalacji kominowej. 

  Za wymiennikiem ciepła, aby urządzenie mogło pracować poprawnie oraz z 

wysoką efektywnością energetyczną, niezbędne jest zastosowanie zbiornika buforowego, z 

którego następnie rozprowadzane jest ciepło do odbiorników.  Dla układu projektuje się 

dwa zbiorniki buforowe o pojemności minimalnej 1000 l każdy.  

Rurociąg dobiegowy do budynku należy wykonać z rury PE SDR 11 ułożyć na 10 

cm podsypce piaskowej oraz obsypać 30 cm warstwą piasku. Podsypkę i osypkę 

zagęszczać warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 wskaźnika zmodyfikowanego Proctora. 

Nad przewodami na wysokości 0,20 m ponad wierzchem rury ułożyć taśmę lokalizacyjno 

– ostrzegawczą koloru fioletowego z zatopioną wkładką metalową 

Dobrano dwa bufory ciepła z izolacją cieplną przeznaczony do magazynowania 

wody kotłowej o ciśnieniu roboczym 0,3MPa i pojemności magazynowej zbiornika 1000 l 

każdy. 

W celu przygotowania c.w.u. zestaw pomp ciepła współpracować będzie z zasobnikami 

c.w.u. Projektuje się zasobnik wstępnego podgrzewu c.w.u. oraz zasobnik docelowym.  

UWAGA 

Jednostki zewnętrzne umieścić na płycie fundamentowej o grubości 30 cm, 

zbrojoną siatką z prętów ø12 góra, dół o oczkach 20x20. Beton C25/30, pod płytę wykonać 

podsypkę piaskową. Zestaw zewnętrznych pomp ciepła oraz kotłów kondensacyjnych 

ogrodzić przy pomocy ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5m wykonanego ze 

stalowych drutów, słupków stalowych, daszków na słupki, obejm oraz podmurówki 

betonowej. W ogrodzeniu wykonać furtkę o szerokości min. 0,90m. Na górnej części 

ogrodzenia zamontować ochronną siatkę. 
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ELEMENTY GRZEJNE 

Główne przewody rozprowadzające oraz piony wykonać z rur ze stali węglowej 

łączonej przy pomocy złączek oraz z rur z tworzywa sztucznego. Instalację projektuje się 

w systemie trójnikowym. Poziome oraz pionowe odcinki instalacji układać w bruzdach 

ściennych i zaizolować termicznie. W piwnicy przewody prowadzić pod stropem 

pomieszczenia. W przypadku prowadzenia rur w bruzdach ściennych lub w posadzce 

używać rur z tworzywa sztucznego. 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu 

poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop) należy stosować przepust w 

tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 

budowlanej. Powinna ona być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 

posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 

Dla przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się zastosowanie tulei ochronnych  

z tworzywa sztucznego o twardości zbliżonej do polietylenu z gładkimi krawędziami np. 

PVC, a następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurę, o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej odporności 

ogniowej przegrody, przez którą przewody przechodzą umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. Przejście 

rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną 

tego przewodu. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy 

prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur 

stalowych. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem 

elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie 

na materiał rury. Przejścia rur z tworzyw sztucznych uszczelniane kołnierzami 

ogniochronnymi powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną 

uwzględniającą polskie przepisy, wymagania Aprobaty Technicznej ITB produktu oraz 

wytyczne stosowania podane w instrukcji firmowej producenta kołnierzy. 

 

6.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST],  
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Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi 

specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji 

nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. 

Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. 

Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace 

porządkowe i zabezpieczające.   

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej należy wykonać próby ciśnieniowe na zimno i 

na gorąco na minimalne ciśnienie próbne = ciśnienie robocze +0,2 MPa i nie mniejsze niż 

0,4 MPa w czasie trwania t=30 min.  

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 

7.2 Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i 

kształtkami i izolacją cieplną,  

 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

 1mb, izolacja cieplna,  

 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i 

powrotnym,  

 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 

 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
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8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA 

CAŁOŚCI ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 

W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną.  

 Po wykonaniu modernizacji wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu 

odbioru wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 

dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i 

Komisję odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 

ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i 

Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i 

potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 

2002r. Nr75, poz. 690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. 

Nr 108, poz. 953,  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie 

oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o 

normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. 

Nr 156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

Stosować się do norm: 

 PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

w budynkach, 

 PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  

 PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – 

Terminologia  

 PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  

 PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła 

pomieszczeń o kubaturze do 600m
3
.  

 PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - 

Obliczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania.  

 PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
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 PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe 

żeliwne na ciśnienie nominalne 1,6Mpa, 

 PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego 

zastosowania,  

 PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego 

zastosowania, 

 PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania, 

 PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne 

zawory grzejnikowe na ciśnienie 1MPa. Wymiary przyłączeniowe, 

 PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

grzejnikowe, 

 PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający, 

 PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania, 

 PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 

 PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

 PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 

 PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze, 

 PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody, 

 PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 


