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1.0.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Zakres opracowania obejmuje:

- modernizacj¢ instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,

- modernizacj¢ systemu instalacji centralnego ogrzewania

1.2.Charakterystyka przedsiewziecia - przedmiot ogolnej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét ST — 02.00.
1.2.1.Przeznaczenie obiektow: budynek uzytecznosci publiczne;j
1.2.2.0g6Iny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot OST-02.00, zawiera informacje
oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w branzy sanitarnej,
ktore beda realizowane wedlug opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla
zadania inwestycyjnego w ramach termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Nr 6
w Jeleniej Gorze. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 7, obr. 0004 Cieplice IV

Podzial na zadania i rodzaje robot:

- modernizacja instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j,

- modernizacja systemu instalacji centralnego ogrzewania

Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegolowych Specyfikacjach

Technicznych SST-02.

1. modernizacja instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j,

2. modernizacja systemu instalacji centralnego ogrzewania

1.3.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamo6wienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot:
1.3.1. Spis projektow budowlanych i rysunkow wykonawczych:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
NR 6 W JELENIEJ GORZE
nr 7, obrgb obr. 0004 Cieplice 1V

1.3.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji: wg SIWZ
do wgladu u Zamawiajacego.
1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét:



* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
budowlang 1 kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem
Zapewnienia Jakosci 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy,

=  Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji budowlanej [technicznej]. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie¢, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezb¢dne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzagdzajacemu realizacjg umowy,

» Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do calego zakresu robot objetych projektami
budowlanymi, ktére uwzgledniaja niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace
normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z
Programem Zapewnienia Jako$ci.

= Specyfikacje techniczne powotujg si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-
EN(U) wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe,
katalogi materiatow 1 urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania
Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes$¢
dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaly w
odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych,
w warunkach technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
instrukcjach szczegotowych.

* Wykonawca ma obowigzek pelnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

» Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

* Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz Polskimi Normami przywolanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.
1.3.4.Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych

zawiera informacje oraz zbiory wymagan, ktore s3a niezbgdne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych

oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt w branzy budowlane; w
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grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére beda realizowane w ramach
opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

1.3.5.Specytikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz.
177) —art. 31. z /pdzniejszymi zmianami/

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
p0z.1389),“w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uiytkowym?”. z
/pbzniejszymi zmianami/

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr
202, poz. 2072),“w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego. z /pdzniejszymi zmianami/

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 1 SKROTY
1.4.1. Definicje:

» Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych,

wykonawczych rysunkow, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa
wykonania oraz okreslenia kosztoéw robot budowlanych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne

do realizacji robot budowlanych,

* Nadzér autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego,
polegajace na sprawdzeniu zgodnos$ci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i
uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbior dokumentdéw okreslajacych

zasady wykonania 1 odbioru robdt w sposdb pozwalajacy na osiggnigcie wymagane]
jakosci,
1.4.2. Skroty:

= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV — Wspolny stownik zamowien,

=  OST — Ogodlna specyfikacja techniczna,

= SST — Szczegotowa specyfikacja techniczna,

= PN — Polska Norma,



= BN - Branzowa Norma,
=  PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,
=  SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,
» PZJ - Plan zapewnienia jakosci,
= PZP — Prawo zamo6wien publicznych,
= SWU — Szczegodlne warunki umowy,
= WWER — Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
= COBRTI - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
2.1.0golne zasady wykonania roboét
* Program zapewnienia jako$ci: wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob i
jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt [SST], normami (PN), certyfikatami i §wiadectwami
I.T.B oraz COBRTI "Instal”.
= Zakres materialow i1 czynnosci niezb¢dnych do wykonania i odbioru robot:
* Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacja projektowa i
wszystkimi uzgodnieniami niezb¢dnymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
* Przez dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami rozumie si¢:
1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezb¢dnymi do realizacji robot a
w razie potrzeby uzupelniony szczegdélowymi projektami wykonawczymi, lub
opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i1 standardu wykonania robot
budowlanych;
2). przedmiar robodt sporzadzony w kolejnos$ci technologicznej wykonania robot,
3). Wykonawca w trakcie realizacji robot wspolpracuje z Wwyznaczonymi
instytucjami biorgcymi udziat w procesie inwestycyjnym:
1). Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
2). Rejonowy dostawca wody i odbiorca $ciekow
3). Urzad Miasta Jelenia Gora
4). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;
2.2.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
= W trakcie realizacji robot wykonawca begdzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,
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2.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1),

2).

3).

4).

).

6).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych musi
wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli
potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji
ruchu i ewakuacji, ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na
biezaco.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 1 Robdt poza placem budowy nie podlega
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng¢ Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 /z

pdzniejszymi zmianami/

2.4.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1

wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

Utrzymywal teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

Stosowal wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen

uzytkowych, wody gruntowe przed skazeniem 1 zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy

czynne instalacje,

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do

przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu

Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci
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spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych,
ktore nalezy sktadowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,
= (Qpracowanie zasad utylizacji odpadow niebezpiecznych [oleje, farby,
rozpuszczalniki, materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdéw wodnych cieczami, pylami lub
substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatlow z demontazy,
= mozliwo$cig powstania pozaru materiatow toksycznych 1 wybuchowych,
2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegélny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow
wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w
obiektach wyposazonych w urzadzenia 1 materialy tatwopalne, a w trakcie prac
spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie

okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty,
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ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8.  Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i1 beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem 0soby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i1 Inspektora.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Dat¢ przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej |

wykonawczej,

Robot,

Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot

Przebieg Robot w uktadzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla
wykonawcoOw branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi 1 polecenia Inzyniera.

Daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu

Zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i koncowych odbioréw Robot,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Zgode inspektora 1 kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na
konstrukcj¢ obiektu i1 kolejno$¢ prac montazowych oraz zgodg na wszelkie proby
mechaniczne, z ktorymi wigze si¢ dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekow
oraz gazow do atmosfery,

Stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

Dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

Wyniki  prob  poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto

je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajgcia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaréow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktoérym rejestruje si¢
ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary
wykonanych robdt opracowane sg na biezaco i pozwalaja na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonywanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbidrkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatldw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot i
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru Robot,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencj¢ na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu
budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor
bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepnic
do wgladu Zamawiajacemu na jego zyczenie.

2.9.1. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich

zmian rozwigzan projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstgpstw od technologii
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wykonania robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposob i czgstotliwos¢
przekazywania dokumentow powykonawczych ustala inspektor nadzoru,
2.10. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci
hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
2.11. Odbior czesciowy Robot:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt w celu
zachowania cigglosci technologicznej wykonywanych robdt. Odbioru czeSciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

Przed przystapieniem do robdét budowlano —montazowych nalezy sprawdzic¢
aktualno$¢ i waznos¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien
branzowych. W przypadku koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomi¢
nadzor autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego
przewidzie¢ zastepstwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjag umowy.

4.0. MATERIALY I URZADZENIA.

4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materialow znajduja si¢ w czesciach specyfikacji
SST,

4.2. Stosowane s3 tylko materialty nowe, producentéw krajowych 1 zagranicznych

posiadajace atesty, certyfikaty 1 aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty

Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
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zgodnos$ci. Zastosowane materialty 1 urzadzenia musza spetnia¢é wymagania zawarte w

Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materialdow zapewnia wykonawca we

wlasnym zakresie 1 na wtasng odpowiedzialno$¢. Miejsce 1 sposob sktadowania uzgodni¢ z

inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci warunkom

oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny

technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania

robot i obrobki materiatow wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.

5.3. Stosowany sprz¢t powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi 1 eksploatacji sprz¢tu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe

instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne

dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac n/w.

sprzet:

= Spawarki elektryczne transformatorowe,

= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

» Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

» Elektronarzgdzia,

* Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

* Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

6.0.TRANSPORT

6.1.Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie 1 przystosowane do transportu

wystepujacych w  technologii robot montazowych, izolacji specjalistycznych i
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rozbiorkowych. W czasie transportu materiatbw z demontazy nalezy stosowac si¢ do

odpowiednich przepiséw bhp.

6.2.Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac
nastepujace srodki transportu:

» Samochdd dostawczy 0,9t,

* Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samocho6d samowyladowawczy 5t,

»  Zurawie samochodowe o udzwigu 6 - 12t,

»  Woézek widlowy z kontenerem na odpady

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob  wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, szczegdtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.
7.2.Program Zapewnienia JakoS$ci powinien zawiera¢:

A. Cze$€ 0golna opisujaca:

» organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

= bhp

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot

= gystem (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli sterowania jakoScig

wykonywanych Robdt

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskdw 1 zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;
B. Czesé szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

» wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkéw do magazynowania materialow, urzadzen, aparatow itp.

=  sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie

transportu,

" sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot

1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materialdéw oraz Robdt oraz udostepni wszystkie atesty 1 aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan 1 sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania
materialdow oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i1 ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bgdzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnie¢ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzgtu,

14



pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, Ze

mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia przez Wykonawce zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizacja i prowadzeniem badan Materiatow i Robot ponosi Wykonawca.
7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i1 producenta

materialow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami SST na

podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylaczenie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialtdw 1 Robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
7.5. Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajagce atest producenta stwierdzajacy ich pelna

zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sag wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

15



Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie

materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT
8.1.0go6lne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiardw jest niezbgdne dla umow
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
faktury czesciowe;.
8.2.0bmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdét.
8.3.0bmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg 1 Inspektora.

8.3.Zasady okreslenia ilosci Robot i Materialow
Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja SST oraz zasady wyceny obmiaru
robot.

8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadat wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania Robot.
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8.5.Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary begda przeprowadzane przed czeSciowym Ilub koncowym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej, przerwy w Robotach i1 zmiany
Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgeda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci begda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego

wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
9.0. ODBIORY ROBOT

9.1.Rodzaje odbior6w Robét

1) odbidr czesciowy

2) odbidr robdt ulegajacych zakryciu

3) odbidr koncowy

4) odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

9.2.Przejecie odcinka lub czesci

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w
odniesieniu do:

1) Kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty
ustalono osobny czas wykonania;

2) Kazdej znaczacej czgsci Robot Stalych, wynikajacych z  technologii
wykonywania, ktora albo zostala ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania
do nastgpnej fazy robot;

3) Kazdej czgsci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybral celem
zajecia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia calo$ci
zadania.

4) Czgsci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego.

9.3.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

17



Odbiér Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci
hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.4.0dbidr czesciowy Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

9.5.0dbidr koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koncowy Robot nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
atestow 1 certyfikatow, wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowg 1 SST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetiajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt uzupehniajacych i1 Robot
poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.6.Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt sg protokoty
odbioru koncowego Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez

nadzoér autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i
ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z

SST i PZ],

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7). Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zalaczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ
i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego

= uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,

= date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.7.0dbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i
decyzji administracyjnych.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” —
cze$¢ 11 Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst
jednolity z 2004 roku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity
lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pézniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnos$ci,tekst jednolity z
2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. Ust. Nr 47
p0z.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108,
poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz .
1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45332200-5

Modernizacja instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej

LOKALIZACJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W
JELENIEJ GORZE, dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02. - 45332200-5

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt modernizacji instalacji wodociggowej odbioru robot
instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla inwestycji
przebudowy oraz termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gorze.
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 7, obreb obr. 0004 Cieplice IV.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej, do pomieszczen wezlow
sanitarnych.

Specyfikacja obejmuje szczegdlowe zasady wykonania robdt montazowych wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich

Norm i szczegdtowych wytycznych producentow.

1.2.Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedlug projektu
budowlanego, obejmuje:
- modernizacj¢ instalacji cieptej wody uzytkowe;j
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegélowa Specyfikacja
Techniczna SST — 02.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy
1 odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce wykonanie wszystkich robot w zakresie modernizacji instalacji
wodociggowe;j 1 sanitarne;j.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materialdéw 1 urzadzen oraz
wykonawstwem robo6t budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,

Zakres obejmuje roOwniez:

» zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robdt montazowych,

* wymagania w zakresie wlasciwos$ci materiatow,
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= zakres i sposob wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczego6lnych
robdt w ujeciu technologicznym,

= okres$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegodlnych
pozycji przedmiaru,

» wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania.

1.4.Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02.01:

=  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i §wiadectwami 1.T.B., Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

* Wyposazenie budynku w urzadzenia i instalacj¢ wodociggowa wody zimnej oraz
przygotowania cieptej] wody uzytkowej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j
bedzie odbywac si¢ za pomoca przeplywowych podgrzewaczy wody montowanych
pod umywalkami.

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej [OST],

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne
do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowiaca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zamiana urzadzen i materialow powodujace koniecznos¢
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej moga by¢ stosowane

wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1w sposoéb okreslony aktualnymi
normami.

3.0. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej [OST],
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3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystgpujacych w technologii
wykonania robodt i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i1 eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprze¢t powinien

mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,

= Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metoda zaciskowa wg zastosowanego
systemu,

= Elektronarzedzia,

= Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

= Pompa do prob cisnieniowych

* Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4.0. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii
robot demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.
= W czasie transportu materiatbw z demontazy nalezy stosowaé si¢ do
odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.
» Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy
Samochdd serwisowy wod-kan,
= Samochodd z podno$nikiem koszowym,

=  Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

50. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST].
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5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja SST —02.01

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych

powigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caly niezbedny

zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej

— w budynku.

5.3. WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

BYTOWEJ
Projektowang cz¢s$¢ instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PP PN20 badz

z rur PPPN 20 Stabi AL SDR 6 przeznaczonych do stosowania w instalacjach
wodociggowych. Do taczenia nalezy zastosowac ksztaltki systemowe. Przewody
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz warstwach posadzkowych. W piwnicy
budynku projektuje si¢ prowadzenie przewodoéw pod stropem pomieszczen. Przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych stalowych. Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja ostonowa powinna by¢
wypelniona materiatem plastycznym nie oddziatujacym na przewody.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz warstwach posadzkowych.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢é prowadzone w
tulejach ostonowych stalowych. Przestrzen pomigdzy rurg a tulejg ostonowa powinna
by¢ wypeliona materiatem plastycznym nie oddzialujacym na przewody. Punkty
state na pionach i poziomach nalezy stosowa¢ max. Co 6 m, natomiast punkty
przesuwne w zaleznos$ci od srednic rur wg wytycznych producenta.

Kotwienie przewodéw do elementéw konstrukcyjnych wykona¢ nalezy za pomoca
obejm -uchwytéw mocujacych (podpér przesuwnych) zapewniajagcych mozliwosé
swobodnego przesuwania si¢ rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Na przewodach
montowac¢ nalezy réwniez podpory state. Jest to ciasno spasowany uktad dwodch
zlaczek blokujgcych uchwyt mocujacy, ograniczajacy ruchy osiowe przewodu- stuzy
odpowiedniemu podziatowi instalacji na odcinki podlegajace osobnym wydtuzeniom
(wydtuzenie termiczne nie przenosi si¢ poza podpore statg). Rozstaw podpor statych
wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodow. Montaz
podpor statych jest obowigzkowy w nastepujacych przypadkach :

- przy punktach czerpalnych
- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem
Na pionach i przewodach poziomych punkty stale montowaé nalezy pod

trojnikami, przy kazdym odej$ciu. Podejscia do poszczegdlnych punktéw

26



czerpalnych prowadzi¢ jako kryte w bruzdach $cian. Jako armatur¢ odcinajaca
stosowa¢ zawory kulowe do wody rownoprzelotowe o potaczeniach gwintowanych.
Przewody przy przej$ciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych pianka poliuretanows. Poziome odcinki w piwnicy budynku oraz w
pomieszczeniach nieogrzewanych prowadzi¢ pod stropem oraz zaizolowaé

termicznie.

PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé si¢ bedzie przy pomocy
przeptywowych podgrzewaczy wody (zasilanie 230V) montowanych pod umywalkami
oraz przy pomocy przeplywowych 3-fazowych podgrzewaczy c.w.u. 0 mocy 15 kW
(zasilanie 400V). Rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania. Projektowane
podgrzewacze cieptej wody uzytkowej zasilane beda przy uzyciu instalacji paneli

fotowoltaicznych (projekt zasilania wg odrebnego opracowania.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST].

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegOdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Kontrolg jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych 1 polecen
Inspektora Nadzoru. Wywoéz materiatow zbednych 1 odpadow na wysypisko oraz

ztomowanie jak 1 prace porzadkowe 1 zabezpieczajace.
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7.0. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t znajduja si¢ w czesci OST.00.00.
8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT
8.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej [OST],
8.0.W ramach odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng.

* Po wykonaniu budowy wewng¢trznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét
ukonczenia Robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i
Zamawiajacego,

= Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi

Zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki budowy i1 Ksiegi Obmiaru,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materialow i urzadzen,

= Sprawozdanie techniczne,

* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
=  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. 11 z
1988r —Instalacje sanitarne i przemyslowe,”

* “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
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Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676,
tekst z 2002 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —-w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej,
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektoérych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401./z
pdzniejszymi zmianami/

Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. ./z pézniejszymi
zmianami/

PN —EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnoS$ci sktadanej przez dostawce.
PN —-92 /B 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN -81 /B —10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych ./z
pOzniejszymi zmianami/

PN -92 /B —01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze. ./z pdzniejszymi zmianami/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV45331100-7

MODERNIZACJA SYSTEMU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LOKALIZACJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEJ NR 6 W
JELENIEJ GORZE, dz. nr 7,0br. 0004 Cieplice IV
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.02.-CPV45331100-7

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

SST 02.02

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy
realizacji robdt zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w

Jeleniej Gorze. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 7, obr. 0004 Cieplice IV.

Specyfikacja obejmuje szczegdétowe zasady wykonania robdt montazowych wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich
Norm 1 szczegdtowych wytycznych producentow.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie wszystkich robot w zakresie wewngtrznej instalacji centralnego
ogrzewania.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materialdw i urzadzen oraz wykonawstwem robot
budowlano — montazowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje rowniez:

* zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,

* wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

= zakres 1 sposob wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot w
ujeciu technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaru,

= wskazania podstaw okre§lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania.
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Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST02.02:
Zrédlo ciepla

Zrédtem ciepta dla budynku szkoly objetej opracowaniem bedzie zestaw pieciu

powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta. Zestawy wyposazone sg w pompy obiegowe.

Elementy grzejne

Dla budynku objetego opracowaniem projektuje si¢ ogrzewanie grzejnikowe wodne o

parametrach czynnika grzewczego 60/50 °C dla instalacji ogrzewania grzejnikowego.

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST].

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$é jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdélowymi,
katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej
ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialow powodujace koniecznos¢ wykonania

dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla budynku szkoty objetej opracowaniem beda dwa zestawy pigciu
powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta. Zestawy wyposazone s3 w pompy obiegowe.
Urzadzenia przeznaczone s3 do montazu zewnetrznego 1 pracujg na wodnym roztworze
glikolu (glikol propylenowy 40%). Zastosowanie glikolu jest niezbednym
zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i podczas wystepowania niskich
temperatur zewnetrznych. Ze wzgledu na to, Ze instalacja wewngtrzna budynku jest
napelniona wodg, konieczne jest zastosowanie plytowego wymiennika ciepta. Za

wymiennikiem ciepta, aby urzadzenie moglo pracowaé poprawnie oraz z wysoka
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efektywnoscig energetyczng, niezbgdne jest zastosowanie zbiornika buforowego. Zgodnie
z zaproponowanym przykladowym schematem technologicznym zestawy urzadzen pracuja
na zbiornik buforowy, poprzez wymiennik ciepta glikol /woda, w ten sposob spetniajac

funkcj¢ grzewcza.

ELEMENTY GRZEJNE

Dla budynku objetego opracowaniem projektuje si¢ ogrzewanie grzejnikowe wodne o
parametrach czynnika grzewczego 60/50 °C dla instalacji ogrzewania grzejnikowego.
Projektuje si¢ ogrzewanie w systemie trojnikowym. W pomieszczeniu technicznym
projektuje si¢ zasobnik buforowy na cele magazynowania wody grzewczej. Projektowany
zasobnik buforowy zasila¢ bedzie rozdzielacz, do ktérego podlaczone zostang

poszczegolne obiegi instalacji c.o.

3.0.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materialdw podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania robot i obrobki materialow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegoltowe
instrukcje obshugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz¢t powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.02 prac nalezy stosowaé
n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i1 polietylenu
sieciowanego,

» Elektronarzedzia,
* Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

* Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0.TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatdéw podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej [OST],
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Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typoéw i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie 1 przystosowane do transportu
wystepujacych w technologii robot demontazowych 1 rozbiorkowych. W czasie transportu
materialdw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisow bhp. Do
wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.03 prac nalezy stosowaé
nastepujace srodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy
stosowa¢ nastepujace srodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t,
= Samochdd skrzyniowy 50110 t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu
do prac spawalniczych,

=  Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

5.2.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjg

ZRODLO CIEPLA

Zestaw sktada si¢ z pieciu gazowych absorpcyjnych pomp ciepla w wersji wyciszonej
zainstalowanych na wspdlnej stalowej szynie, potaczonych elektrycznie i hydraulicznie.
Pompy ciepta pozwalaja produkowaé wode grzewcza do temperatury 65°C. Zestaw
przeznaczony jest do instalacji zewngtrznej. Czynnik chtodniczy stanowi R717 natomiast
czynnikiem absorbujacym jest woda. Kazdy modut wyposazony jest w niezalezng pompe
cyrkulacyjng czynnika grzewczego. Szafka zasilajgca oraz wszystkie elementy linku
przeznaczone sg do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilajacej znajduja si¢
zabezpieczenia oraz zaciski do podiaczenia panelu sterujacego DDC zarzadzajacego praca
grupy urzadzen. Panel DDC zapewnia sterowanie temperaturg wody poprzez zalaczanie i
wyltaczanie podtaczonych do niego urzadzen. Umozliwia konfiguracje wartosci temperatur,
sprawdzenie czasu pracy urzadzen, liczby zaptonoéw 1 liczby rozmrozen. Przy podtaczonym

czujniku temperatury zewnetrznej do DDC mozliwa jest praca urzadzen wedlug krzywej
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pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury
wody oraz podigczenie alarmu zewnetrznego. Kazdy modul w linku sklada si¢ z
hermetycznego obiegu typ woda — R717, wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki
znajduje si¢ wymiennik lamelowy w ksztalcie litery C, ktorego zadaniem jest
pozyskiwanie ciepta niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest wykonany ze stali
tytanowej i malowany proszkowo. Urzadzenie posiada wentylator osiowy, zapewniajacy
przepltyw powietrza przez wymiennik lamelowy. Kazda jednostka wyposazona jest w
termostat, ktory zapobiega przegrzaniu si¢ urzadzenia, zawory zabezpieczajgce przed
wzrostem ci$nienia w uktadzie chtodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali
nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik zarzadzajacy praca,
przeptywomierz, elektrode jonizacyjng kontrolujaca obecno$¢ ptomienia, zawor gazowy,
wykonane z tworzywa przylacza instalacji kominowe;.

Za wymiennikiem ciepla, aby urzadzenie mogto pracowaé poprawnie oraz z
wysoka efektywnos$cig energetyczna, niezbedne jest zastosowanie zbiornika buforowego, z
ktorego nastepnie rozprowadzane jest ciepto do odbiornikow. Dla uktadu projektuje si¢
dwa zbiorniki buforowe o pojemnosci minimalnej 1000 I kazdy.

Rurocigg dobiegowy do budynku nalezy wykona¢ z rury PE SDR 11 utozy¢ na 10
cm podsypce piaskowej oraz obsypa¢ 30 cm warstwg piasku. Podsypke i1 osypke
zageszcza¢ warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 wskaznika zmodyfikowanego Proctora.
Nad przewodami na wysoko$ci 0,20 m ponad wierzchem rury utozy¢ tasme lokalizacyjno
— ostrzegawczg koloru fioletowego z zatopiong wktadka metalowa

Dobrano dwa bufory ciepta z izolacja cieplng przeznaczony do magazynowania
wody kotlowej o ci$nieniu roboczym 0,3MPa i1 pojemno$ci magazynowej zbiornika 1000 1
kazdy.

W celu przygotowania c.w.u. zestaw pomp ciepta wspotpracowaé bedzie z zasobnikami
c.w.u. Projektuje si¢ zasobnik wstepnego podgrzewu c.w.u. oraz zasobnik docelowym.

UWAGA

Jednostki zewnegtrzne umiesci¢ na plycie fundamentowej o grubosci 30 cm,
zbrojona siatka z pretow @12 gora, dot o oczkach 20x20. Beton C25/30, pod ptyte wykonaé
podsypke piaskowg. Zestaw zewnetrznych pomp ciepta oraz kottow kondensacyjnych
ogrodzi¢ przy pomocy ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,5m wykonanego ze
stalowych drutéw, stupkow stalowych, daszkéow na stupki, obejm oraz podmuroéwki
betonowej. W ogrodzeniu wykona¢ furtke o szeroko$ci min. 0,90m. Na gornej czesci

ogrodzenia zamontowa¢ ochronng siatke.
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ELEMENTY GRZEJNE

Glowne przewody rozprowadzajace oraz piony wykona¢ z rur ze stali weglowej
laczonej przy pomocy zlaczek oraz z rur z tworzywa sztucznego. Instalacje projektuje sig
w systemie trojnikowym. Poziome oraz pionowe odcinki instalacji uktada¢ w bruzdach
sciennych 1 zaizolowaé termicznie. W piwnicy przewody prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia. W przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych lub w posadzce
uzywac rur z tworzywa sztucznego.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu
poziomego przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Powinna ona by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardos$ci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np.
PVC, a nastgpnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
ogniowej przegrody, przez ktora przewody przechodza umozliwiajacym jej wzdhuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych. Przejscie
rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng
tego przewodu. Wszystkie przejScia rurociaggow przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur
stalowych. Przestrzen migdzy rurg, a tuleja powinna by¢ wypelniona materialem
elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajacym agresywnie
na material rury. PrzejScia rur z tworzyw sztucznych uszczelniane kolnierzami
ogniochronnymi powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajaca polskie przepisy, wymagania Aprobaty Technicznej ITB produktu oraz

wytyczne stosowania podane w instrukcji firmowej producenta kotierzy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej [OST],
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Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows, szczegdtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Kontrole jakos$ci robot prowadzi wykonawca robdt 1 przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji
nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru.
Badanie jako$ci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywo6z materialdéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzadkowe i1 zabezpieczajace.

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ proby ci$nieniowe na zimno i
na gorgco na minimalne ci$nienie probne = ci$nienie robocze +0,2 MPa i nie mniejsze niz

0,4 MPa w czasie trwania t=30 min.
7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania materiatdow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
7.2 Jednostka obmiarowgq jest:

1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami lacznikami i

ksztattkami 1 1zolacja cieplna,

1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,

1mb, izolacja cieplna,

1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podej$ciem zasilajgcym 1
powrotnym,
. 1szt, przejScia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

. 1kpl, -proby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,
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8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA
CALOSCI ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
W ramach odbioru nalezy:
. Sprawdzi¢ caloksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczna.
. Po wykonaniu modernizacji wewngtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu
odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
. Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i
Komisj¢ odbiorowa,
. Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot
ukonczenia Robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajacego,
. Dokumentacje Projektowa powykonawcza =z naniesionymi zmianami i
potwierdzonymi zmianami,
. Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
. Recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki budowy 1 Ksiegi Obmiaru,
. Wyniki pomiaréw kontrolnych 1 badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i1 urzadzen,
=  Sprawozdanie techniczne,

. Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z
2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U.

Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U.
Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o
normalizacji,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U.
Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:

» Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp. M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Stosowac si¢ do norm:

= PN -82/ B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach,
= PN -82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,
= PN -90/ B -1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia
= PN -91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
= PN -83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta
pomieszczen o kubaturze do 600m?>.
= PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkow -
Obliczenia zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania.
= PN -2001 /B —-02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzania budynkéw mieszkalnych i1 zamieszkania zbiorowego.
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PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kolnierzowe
zeliwne na ci$nienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego
zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, og6lnego
zastosowania,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na ci$nienie 1MPa. Wymiary przytaczeniowe,
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
grzejnikowe,

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania,

PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B-—02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze,
PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jako$ci wody,

PN —-92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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