ZAKRES PRAC

ETAP | realizacji remontu elewacji obejmuje:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Uzgodnienia z Estradg, ZDM i MIR (wg. potrzeb i cennikéw w/w instytucji)
Demontaz krat

Renowacja istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, bez wymiany okien na parterze w
przybuddéwce ,, Bamberka” . W tym etapie réwniez nie bedzie zamiany drzwi w bocznej $cianie

restauracji na okno

Renowacja istniejgcych kominéw

Wymiana obrdbek blacharskich

Wymiana parapetéw , bez parapetéw w przybudéwce ,, Bamberka”
Demontaz uchwytéw na flagi oraz montaz nowych

Renowacja istniejgcego oswietlenia

Oczyszczenie i odmalowanie krat

Oczyszczenie i odmalowanie balustrady przy zejsciu do piwnicy
Demontaz blachy przy balustradzie przy zejsciu do piwnicy
Oczyszczenie i przemalowanie studzienek w piwnicy

Oczyszczenie elewac;ji (bez cokotu — ok. 50 cm nad ziemig)
Uzupetnienie ubytkdw na elewacji (bez cokotu — ok. 50 cm nad ziemig)
Odmalowanie elewacji (bez cokotu — ok. 50 cm nad ziemig)
Oczyszczenie i odmalowanie gzymséw, opasek okiennych i detali
Demontaz istniejacych kabli oraz odbiornika satelity na elewacji
Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji

Demontaz wtérnych oston przy rurach spustowych

Przetozenie dachdéwki

Wymiana przejsciowych rur spustowych na nowe

Renowacja tablic na elewacji



23.

24.

25.

26.

27.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez malowaniem do R30
Rozbidrka istn. Sufitu betonowego wraz z izolacjg termiczng
Wykonanie nowej izolacji termicznej poddasza

Wykonanie podestu technicznego na poddaszu i podkonstrukcji stalowej dla sufitu

podwieszanego (zgodnie z rys. A.2.03, A.2.04)

Wymiana sufitdw podwieszanych na poddaszu wraz z wyming opraw i przetozeniem istniejgcej

instalacji elektrycznej

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren prowadzonych

prac.

ETAP Il realizacji remontu elewacji obejmuje:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Demontaz krat na elewacjach

Renowacja istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
Demontaz istniejgcych okien PCV i wymiana na nowe
Demontaz istniejgcych drzwi do restauracji

Montaz okna w miejscu istniejacych drzwi

Montaz okiennic

Renowacja istniejgcych okiennic

Odtworzenie dolnego profilu kolumny

Demontaz szyldu oraz tabliczek z logiem restauracji
Montaz nowego logotypu

Demontaz drewnianych schoddw przy restauracji
Oczyszczenia istniejgcych schoddéw zewnetrznych
Wymiana obrdbek blacharskich

Wymiana parapetéw

Oczyszczenie i odmalowanie krat

Oczyszczenie elewacji

Uzupetnienie ubytkéw na elewacji



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Odmalowanie elewacji

Oczyszczenie gzymsow, opasek okiennych i detali
Demontaz wtérnych oston przy rurach spustowych
Demontaz podestu betonowego

Zrobienie nowego podestu betonowego

Odtworzenie dolnego profilu w kolumnach

Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany

prowadzonych prac.

uporzadkowac teren



