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kosztorys inwestorski bez Bamberki OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\Poszcz.

\ Razem

RENOWACJA KRAT OKIENNYCH oraz ISTNIEJ ACYCH OKIEN i DRZWI ZEWNETRZNYCH, wymiana okien

PCV

KNR 4-01
0354-08
analogia

e

Ostrozne wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

na elewacji pétnocnej
<parter> 1.35*1.90*2+1.30*1.90*2
<pietro 1> 1.80*3.20*2+1.40*2.40

na elewacji zachodniej
<parter> 1.25*1.64+1.08*1.30
<pietro 1> 1.80*3.20*2

na elewacji potudniowej
<parter> 1.35*1.90*4+1.02*1.25
<pietro I> 1.80*3.20*3+1.24*1.88

m2

10.070
14.880

3.454
11.520

11.535
19.611

RAZEM

71.070

d.1|kalk. wkasna

Renowacja krat okiennych, wg ponizszych zalecen i programu konserwators-
kiego:

- zatadunek i transport do pracowni,

- usuniecie stare powtoki malarskie metodami mechanicznymi, chemiczny-
mi (proponowane preparaty do wyboru po przeprowadzonych prébach),

- usuniecie produkty korozji metodg chemiczng dowolnym preparatem od-
rdzewiajgcym,

- wyprostowanie mechanicznie elementy i partie odksztatcone,

- zrekonstruowanie i uzupetnienie ubytkéw metodami kowalsko-$lusarskimi,

- malowanie wszystkich elementéw pétmatowymi i matowymi farbami rus-
tykalnymi,

- zamontowanie wszystkich ruchomych elementéw in situ.

poz.1

m2

71.070

RAZEM

71.070

d.1|kalk. wkasna

Renowacja okien drewnianych, zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich,
w przypadku stolarek okiennych, ktérych stan techniczny pozwala na dalsze
ich uzytkowanie nalezy postepowa¢ wedtug nast. instrukcji:

- po doktadnym oznaczeniu zdemontowac¢ elementy ruchome i przetrans-
portowa¢ do pracowni, elementy mocowane na state konserwowac in situ,

- zamkniecie otworéw po demontazu skrzydtami prowizorycznymi,

- uzuniecie wszystkich wtérnych elementéw metalowych i niemetalowych,
jak gwozdzie, szyldy, mocowania instalacji, tabliczki itp.

- zdemontowanie i oczyszczenie zachowanych, oryginalnie elementéw me-
talowych,

- oczyszczenie wszystkich elementéw stolarek metodg mechaniczng z za-
stosowaniem preparatéw chemicznych do usuwania powtok malarskich (wybo-
ru najbardziej optymalnych preparatéw dokonaé po przeprowadzeniu préb).

- w razie koniecznosci wykonanie impregnacji grzybobojczej i
owadobojczej. Impregnacji nalezy dokona¢ na catej dostepnej powierzchni, ze
szczegbinym uwzglednieniem miejsc trudnodostepnych,

- wzmochienie strukturalne miejsca ostabione poprzez nasycenie bezroz-
puszczalnikowymi preparatami na bazie zywicy epoksydowej,

- uzupetnienie brakujacych elementéw konstrukcyjnych, listewki lub profile
0 nowe, wykonane z drewna wysokiej jakosci; podklei¢ peknigcia drewna oraz
ostabionych potgczen stolarskich,

- uzupetnienie drobnych ubytkéw kitami akrylowymi, z kolei wigksze ubytki
flekowa¢ drewnem (np. otwory po mocowaniu zamkow),

- wykonanie impregnacji grzybobojczej i owadobdéjczej nowych elementéw
drewnianych,

- barwienie stolarki farbg do drewna,

- wykonanie i ujednolicenie szklenia,

- zamontowanie wszystkich zachowanych, oryginalnie elementéw metalo-
wych i uzupetni¢ ew. braki elementami wykonanymi na wzér,

- zamontowanie wszystkich ruchome elementy stolarek in situ

<okno 001> 1.17*1.882*8

<okno 002> 0.97*0.713*4

<okno 003> 1.065*1.489*1
<okno 004> 1.182*2.022*1
<okno 005> 1.792*3.013*7
<okno O06> 1.283*1.743*4
<okno O07> 1.374*0.578*1
<okno 008> 1.238*1.777*2
<okno 009> 1.036*1.262*3
<okno 010> 1.136*1.743*3
<okno 011> 0.938*1.182*2

m?2

m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2

17.616
2.766
1.586
2.390

37.795
8.945
0.794
4.400
3.922
5.940
2.217

RAZEM

88.371

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - DEMONTAZ PARAPETOW
analogia ZEWNETRZNYCH oraz POZOSTALYCH OBROBEK WRAZ Z WYWIEZNIEM
| UTYLIZACJA MATERIALU
Parapety okienne
<okno O01> (1.17+0.05*2)*0.15*8 m?2 1.524
<okno 002> (0.97+0.05*2)*0.15*4 m?2 0.642
<okno 003> (1.065+0.05*2)*0.15*1 m?2 0.175
<okno 004> (1.182+0.05*2)*0.15*1 m?2 0.192
<okno 005> (1.792+0.05*2)*0.15*7 m?2 1.987
<okno 006> (1.283+0.05*2)*0.15*4 m?2 0.830
<okno O07> (1.374+0.05*2)*0.15*1 m?2 0.221
<okno 008> (1.238+0.05*2)*0.15*2 m?2 0.401
<okno 009> (1.036+0.05*2)*0.15*3 m2 0.511
<okno 010> (1.136+0.05*2)*0.15*3 m?2 0.556
<okno 011> (0.938+0.05*2)*0.15*2 m2 0.311
<okno O13 piwnica> (1.4+0.05*2)*0.15 m2 0.225
obrébka gzymsu nad oknami
<okno O05- elewacja p6tnocna> (1.792+0.05*2)*0.15*2 m2 0.568
<okno O05- elewacja zachodnia> (1.792+0.05*2)*0.15*2 m2 0.568
<okno OO05- elewacja potudnie> (1.792+0.05*2)*0.15*3 m2 0.851
obrébka blacharska $cian bocznych wiezy elewacji zachodniej
4*0.8*12.70 m2 40.640
obrébka blacharska scian bocznych wiezy elewacji pétnocnej
2*0.8*8.00 m?2 12.800
RAZEM 63.002
5 Renowacja drzwi drewnianych zewnetrznych, Zgodnie z Programem Prac Kon-|m?2
d.1|kalk. wkasna |serwatorskich, zaleca sie wykona¢ nastepujace czynnosci:
- ruchome elementy zdemontowac i przetransportowa¢ do pracowni,
- usuniecie starej powtoki malarskie metodami mechanicznymi, chemiczny-
mi (proponowane preparaty do wyboru po przeprowadzonych prébach),
- usuniecie produktéw korozji metodg chemiczng dowolnym preparatem od-
rdzewiajgcym,
- wyprostowanie mechanicznych elementéw i partii odksztatconych,
- zrekonstruowanie i uzupetnienie ubytkow metodami kowalsko-$lusarskimi,
- malowanie wszystkich elementéw pétmatowymi i matowymi farbami rusty-
kalnymi,
- zamontowanie wszystkich ruchomych elementy in situ
<D 01> 1.58*1.932 m?2 3.053
<D 02> 1.37%(2.241+0.733) m?2 4.074
RAZEM 7.127
6 Dostawa i montaz okna drewnianego (na wzdr istniejacych) - O13 szt
d.1l|wycena indy-
widualna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 ELEWACJA
7 Demontaz istniejgcych kabli, odbiornika satelity oraz loga restauracji na elewa- |kpl.
d.2|wycena indy- |cji, uchwytéw na flagi
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.2|05-147
elewacja pétnocna
<czes¢ centralna z boniowaniem> 7.96*10.00 m2 79.600
<czes$¢ nad boniowaniem> 25.22 m2 25.220
<prawa czes$¢> 13.65*10.70 m2 146.055
<$ciany szczytowe> 13.80*0.75+8.06*0.75 m2 16.395
elewacja potudniowa
<czesé centralna z boniowaniem> 5.00*7.35 m2 36.750
<lewa cze$¢> 16.00*10.92+0.88*4.90 m?2 179.032
elewacja zachodnia
<cze$¢ lewa> 4.80*9.58+0.85%6.76 m?2 51.730
<czes¢ centralna> 11.85*11.60 m2 137.460
<wiezyczka nad czescig centralng> 2*(0.50*6.40*11.92) m2 76.288
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elewacja wschodnia
<cze$¢ nad przybudéwka> 4.70*7.88+11.06*9.15-(48.843+0.5%(15.70+5.02)) |m2 79.032
<$ciana szczytowa> 0.75*12.60 m2 9.450
<wiezyczka nad czescig centralng> 2*(0.50*4.90*9.60)+0.50*3.44*4.55 m2 54.866
kominy
<el pétnocna> (0.44+0.30)*1.12+3*0.50*2.45 m?2 4.504
studzienki doswietlajgce okna piwniczne
((2*0.55+1.41)*1.50)*6 m?2 22.590
<cokot > -28.54 m?2 -28.540
RAZEM 890.432
9| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne gzymséw m2
d.2|05-149
elewacja pétnocna
<gzyms nad boniowaniem> 7.24*0.785 m2 5.683
elewacja potudniowa
5.00*0.70 m?2 3.500
elewacja zachodnia
<pod wiezyczkg> 11.85*0.70 m2 8.295
RAZEM 17.478
10/ TZKNBK XI |Naprawa cokolikéw cementowych o wysoko$ci do 10 cm z zatarciem na gtad- |m2
d.2/1004-20 ko przy diugosci do 1 m w jednym miejscu - WYPELNIENIE UBYTKOW NA
analogia COKOLE ORAZ ELEWACIJI
<przyjeto 15% powierzchni elewacji do naprawy> 0.15*p0z.8 m2 133.565
RAZEM 133.565
11/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0601-01 filarach, pilastrach - usuniecie wtérnych uzupetnien z zapraw cementowych
elewacja zachodnia
1.75*0.70 m?2 1.225
1.17*0.65 m?2 0.761
0.5*2.60*4.15 m?2 5.395
1.00*0.60 m?2 0.600
0.30*0.30 m?2 0.090
0.30*8.50 m?2 2.550
3.33*0.20 m?2 0.666
elewacja wschodnia
0.60*2.60 m?2 1.560
2.14*2.00 m?2 4.280
0.90*2.20 m?2 1.980
RAZEM 19.107
12| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne do budynkéw zabytkowych np tynk Deckputz firmy KEIM m2
d.2|01-01
analogia
obmiar z pozycji wyzej
poz.11 m2 19.107
RAZEM 19.107
13 Likwidacja spekan i szczelin wystepujgcych w pozostawionych partiach wypra- |kpl
d.2|kalk. wtasna |wy tynkowej, poprzez mechanicznie poszerzenie i pogtebienie, a nastepnie
uzupetnienie ubytkéw wyprawg do budynkéw zabytkowych
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.2|0303-01
analogia
obmiar z pozycji wyzej
poz.8 m2 890.432
poz.9 m2 17.478
RAZEM 907.910
15/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna - Partie sgraffi-\m2
d.2|0303-01 to (pseudo boniowanie) malowac recznie matowg farbg o charakterze farby
analogia wapiennej. Proponuje sie farbe pétlazurujgcg Color
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elewacja pétnocna
<czes¢ centralna z boniowaniem> 7.96*8.00 m2 63.680
elewacja potudniowa
<czes$¢ centralna z boniowaniem> 5.00%6.65 m2 33.250
elewacja zachodnia
<czes¢ lewa> 4.80*7.95 m2 38.160
<czes$¢ centralna> 6.56*3.37 m2 22.107
elewacja wschodnia
<cze$¢ nad przybuddwkag> 4.70*7.88+11.06*9.15-(48.843+0.5*%(15.70+5.02)) |m2 79.032
RAZEM 236.229
16|NNRNKB (z.1V) R6zne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z bla- |m?2
d.2|202 0533-01 |chy z miedzi - parapety
obmiar z pozycji
poz.4 m2 63.002
dla nowych okien
<okno 013> (1.24+0.05*2)*0.15 m?2 0.201
RAZEM 63.203
17 Montaz, demontaz, najem rusztowania na okres wykonywania prac elewacyj- |m2
d.2|wycena indy- |nych
widualna
elewacja pétnocna
<czes¢ centralna z boniowaniem> (7.96+0.50*2)*17.00 m2 152.320
<prawa czg$¢> (13.65+1.00)*12.00 m2 175.800
elewacja potudniowa
<czes$¢ centralna z boniowaniem> (5.00+0.50*2)*9.00 m2 54.000
<lewa cze$¢> (16.00+1.00%2)*12.00 m?2 216.000
elewacja zachodnia
<czes¢ lewa> (4.80+1.00)*12.00 m?2 69.600
<czes¢ centralna> (11.85+1.00)*26.00 m2 334.100
<wiezyczka nad czescig centralng> 2*(0.50*6.40*11.92) m2 76.288
elewacja pétnocna
<czes$¢ centralna z boniowaniem> 7.96*10.00 m2 79.600
<czes$¢ nad boniowaniem> 25.22 m2 25.220
<prawa czgs$¢> 13.65*10.70 m2 146.055
<$ciany szczytowe> 13.80*0.75+8.06*0.75 m2 16.395
elewacja wschodnia
17.00*11.00 m?2 187.000
10.00*18.000 m?2 180.000
RAZEM 1712.378
18 Renowacja mertalowej tablicy historycznej na elewacji pétnocnej kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
<elewacja pétnocna> 1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
20|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 12 cm z blachy mie- |m
d.2/0583-01 dzianej
obmiar z pozycji wyzej
poz.19 m 1.400
RAZEM 1.400
21 Dostawa i montaz nowych uchwytéw na flagi szt
d.2|kalk. wtasna
<elewacja zachodnia> 2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach elewacyjnych kpl.
d.2|kalk. wkasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Oczyszczenie i odmalowanie balustrad przy zejsciu do piwnicy m2
d.2|kalk. wiasna
2%(6.57+0.72)*1.60 m?2 23.328
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RAZEM 23.328
24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - DEMONTAZ OBROBKI BLA-
analogia CHARSKIEJ PRZY BALUSTRADZIE PRZY ZEJSCIU DO PIWNICY
poz.23*0.55 m?2 12.830
RAZEM 12.830
3 DACH
25|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej holenderki - |m?2
d.3/0504-01 przyjeto 15% dachdéwki na nowo dostarczanej przel.p
okr.
<dach nad czescig centralng> 2*7.40*15.90 m2 235.320
przel.p
okr.
<dach nad nawg boczng> 4.13*11.25+4.13*7.50 m2 77.438
przel.p
okr.
<nad restauracjg> 3.33*(13.60+5.275*2) m2 80.420
przel.p
okr.
<na S$cianie szczytowej> (0.36+0.48)*12.00 m2 10.080
przel.p
okr.
RAZEM 403.258
26|KNR 4-01 Oczyszczenie dachéwek szt.
d.3/0508-04
poz.25*17.7 szt. 7137.667
RAZEM 7137.667
27 Demontaz starych krokwi dachowych i ponowny montaz nowej konstrkcji drew-|m2
d.3|kalk. wtasna |nianej dachu oraz wykonanie wymiane ewentualnej pozostatej konstrukcji da-
chowej
poz.25 m?2 403.258
RAZEM 403.258
28|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-03
21.20 m 21.200
13.59 m 13.590
4.95 m 4.950
5.275*2+13.605 m 24.155
RAZEM 63.895
29|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-06
3.30*3 m 9.900
10.92*4 m 43.680
RAZEM 53.580
30|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych o ér. 15 cm z blachy miedzianej |m
d.3/0582-02
obmiar z pozycji wyzej
poz.28 m 63.895
RAZEM 63.895
31/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 12 cm z blachy mie- |m
d.3/0583-01 dzianej
obmiar z pozycji wyzej
poz.29 m 53.580
RAZEM 53.580
32|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.3/0404-01
21.20 m 21.200
13.59 m 13.590
4.95 m 4.950
RAZEM 39.740
33|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka ceramiczng profilowana m
d.3/0303-01
15.90+11.25 m 27.150
RAZEM 27.150
4 OCIEPLENIE PODDASZA wraz z WYKONANIEM SUFITOW PODW IESZANYCH i MODERNIZACJ A INSTALA-
CJI ELEKTRYZNEJ
4.1 Dostawa i monta z konstrukcji stalowej dachu wraz z wykonaniem podes tu roboczego
34|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podciagi dachowe t
d.4.|0102-07
1
<wg rys 2037_KW.05_20191213_Ruszt sufitu podwiesz> 670.74/1000 t 0.671
<wg rys 2037_KW.04_20191213_Balustrada> 1296.61/1000 t 1.297
<wg rys 2037_KM.01_20191213_Poznan waga_rzut> 151.22/1000 t 0.151
RAZEM 2.119
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35 Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji dachu do EI 30 t
d.4.|kalk. wkasna - dzwigary - 50 m2 x 5 = 250,00 m2;
1 - ptatew 11,63 x 9 = 104,67 m2
- krokwie z kgtownika 189,00 m2
SUMA [m2] = 543,676 [m2]
<dzwigar> 1450.00*5/1000 t 7.250
<Ptatew IN200 > 430.00*9/1000 t 3.870
<Krokwie z kgtownika> 5122.00/1000 t 5.122
A (sumaczesciowa) ] e
t 16.242
<dodatek a wymiane / wzmocnienia elementéw - 10%> 0.10*poz.35A t 1.624
RAZEM 17.866
36| TZKNBK V - |Utozenie legaréw podiogowych z drewna ciosanego lub twardego m3
d.4./079
1
<wg rys 2037 _KW.03 20191213 Podest roboczy> 1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
37|KNR-W 4-01 |Utozenie ptyt ze sklejki gr. 24,00 mm m2
d.4./0819-02
1
2.28%15.50 m2 35.340
RAZEM 35.340
4.2 Prace rozbiérkowo-demonta zowe
38|KNR 4-04 Demontaz ocieplenia z ptyt wioknowo-cementowcyh m2
d.4./0404-07
2
(12.06*2-1.38)*3.90 m2 88.686
RAZEM 88.686
39|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - rozbidrka sufitow z ptyt g-k m2
d.4.|0406-03 wraz z izolacjami termicznymi
2|analogia
sufity na poddaszu przewidziene do wymiany wg rys 20191210 2037_PW_
1.1.04
<pom K.1> 30.47 m2 30.470
<pom P2> 56.00 m2 56.000
<pom P3>27.22 m2 27.220
<pom K.2>4.99 m2 4.990
<pom P8>11.48 m2 11.480
RAZEM 130.160
40 Demontaz istniejgcego podesu na poddaszu kpl.
d.4.|kalk. wtasna
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4./0818-05
2|analogia
wg rys 20191211 _2037_PW_waga_rzuty przekroje-A.2.02
<pom P1>19.30 m2 19.300
<pom P4>7.18 m2 7.180
RAZEM 26.480
4.3 Prace budowlano-monta zowe
42/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralne uktadany-|m2
d.4.|0301-08 mi nad sufitem podwieszanym, wraz z izolacjg z folii paroizolacyjnej
3
obmiar z pozycji nizej
poz.43 m2 16.470
poz.44 m2 113.690
RAZEM 130.160
43 Dostawa i montaz sufitu z paneli z welny mineralnej, twardej gr. 15,00 mm, wy-|m?2
d.4.|kalk. wkasna |konczonej welonem szklanym w kolorze biatym NCS: S 0500-N o wym
3 600x600 mm,
<pom P8>11.48 m2 11.480
<pom K.2>4.99 m2 4.990
RAZEM 16.470
44|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, pod- |[m2
d.4.|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3
<pom K.1> 30.47 m2 30.470
<pom P2> 56.00 m2 56.000
<pom P3>27.22 m2 27.220

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump




kosztorys inwestorski bez Bamberki

OBMIAR

- obrébki blacharskie;
- materiatéw z rozbiorki, tj. izolacyjnych poddasza (wtoknowo-cemento-
wych), wyktadzin, podestu

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 113.690
45/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.4.|1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3|analogia
Z pozycji wyzej
poz.44 m2 113.690
RAZEM 113.690
4.4 Wymiana opraw o $wietleniowych
46 Zabezpieczenie i przetozenie istniejacej instalacji elektrycznej kpl.
d.4.|kalk. wkasna
4
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyklych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych z  |szt.
d.4.|1135-02 poditoza betonowego
4
na suficie g-k
<pom P2>12.00 szt. 12.000
<pom P3> 6.00 szt. 6.000
<pom K.1> 4.00 szt. 4.000
RAZEM 22.000
48 Montaz opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz- |szt.
d.4.|kalk. wtasna |nych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W
4
na suficie modutowym
<pom P2>12.00 szt. 12.000
<pom P3> 6.00 szt. 6.000
<pom K.1> 4.00 szt. 4.000
RAZEM 22.000
49 Montaz opraw swietldbwkowych podtynkowych w suficie g-k szt.
d.4.|kalk. wkasna
4
<pom K.2> 0.00 szt. 0.000
<pom P2>8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 WYWIEZIENIE, UTYLIZACJA GRUZU, MATERIAtU Z ROZBIORK |
50|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia
<po odbiciu tynkéw> 19.107*0.02 m3 0.382
<po demontazu ocieplenia poddasza> (88.686+130.16)*0.1 m3 21.885
<po rozbiérce wyktadziny podtogowej> 26.48*0.02 m3 0.530
RAZEM 22.797
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
poz.50 m3 22.797
RAZEM 22.797
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - wraz z kosztami utylizacji
Krotnosé = 10
obmiar z pozycji wyzej
poz.50 m3 22.797
RAZEM 22.797
53 Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbidrki m3
d.5|kalk. wtasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.50 m3 22.797
RAZEM 22.797
54 Zaladunek, wywiezienie i utylizacja kpl.
d.5|kalk. wkasna - parapetéw zewnetrznych;




kosztorys inwestorski bez Bamberki OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 INNE
55 Koszty zajecia pasa drogowego, chodnika, dojazd do inwestycji organizacja ru-|szt
d.6|kalk. wtasna |chu i inne ewentualne uzgodnienia (MIR, Estrada, ZDM itp.)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56 Wykonanie napraw nawierzchni z kostki brukowej: kpl.
d.6|kalk. wkasna - przy naprawieniu istn. studzienek doswietlajgcych
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump




