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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZ ĘŚĆ OGÓLNA 
 
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA: 
 
1. Specyfikacja techniczna – część ogólna 
 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Dział    
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 
Kod CPV 45400000-1 - Roboty w wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Kod CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
 
Kody pomocnicze 
 
Grupa robót  
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia 
CPV 45410000-4 - Tynkowanie 
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 
CPV 45442110-1 - Malowanie budynków 
CPV 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
CPV 45421120-1 - Instalowanie framug i ram okiennych  
CPV 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV 45262520-2 - Roboty murarskie 
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie  
CPV 45442110-1 - Malowanie budynków 
CPV 45262110-5 - Demontaż rusztowań 
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� CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla: „Robót remontowych dotyczących uszkodzeń pokoju nr 23 oraz 
balkonów i elewacji w budynku Instytutu Geografii oraz Katedry Sztuki Muzycznej 
przy ul. Partyzantów 27 w Słupsku”. 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę formalną opracowania stanowi: 

• Umowa z Inwestorem  
• Wizje lokalne w trakcie których wykonana została dokumentacja fotograficzna oraz 

niezbędna inwentaryzacja 
• Ekspertyzy Konstrukcji Budowlanych – Jerzy Łempicki 
• Wytyczne konserwatorskie  
• Uzgodnienia materiałowe i  technologiczne z  Inwestorem  
• Oględziny i obmiary budynku 
• Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 ze  zmianami)  
• Gminna Ewidencja  Zabytków   
• Zapisy MPZP    
• Obowiązujące przepisy i normy  
• Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 r.  o  ochronie  zabytków  i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 ze zmianami)     
 
1.3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
Budynek Instytutu Geografii jest pięciokondygnacyjny, w tym pełne podpiwniczenie. 
Zrealizowany został w technologii tradycyjnej ze stropami drewnianymi i stalowymi 
podciągami w stropach. Ogólnie budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie występują 
żadne zjawiska, które mogłyby świadczyć o niewłaściwej pracy zasadniczych elementów 
nośnych konstrukcji budynku. Jednak w pokoju nr 23 w rejonie połączenia stropu ze ścianą 
zewnętrzną od strony ul. Partyzantów wystąpiły pęknięcia, które wzbudziły niepokój 
bezpośrednich użytkowników tym bardziej że w rejonie pęknięć wystąpiły zalania 
podwieszonego sufitu. Pęknięcia te są dwojakiego rodzaju. Pierwsze z nich to włoskowate 
pęknięcia tynku obudowy belki nośnej stropu, a drugie to pęknięcia na styku podwieszonego 
sufitu ze stropem i ścianą zewnętrzną. Usytuowanie i wielkość pęknięć obrazują zdjęcia 
załączone do orzeczenia technicznego.    

 
1.4. ZAOBSERWOWANE NIEPRAWIDŁOWO ŚCI  
Zaobserwowano pięć podstawowych nieprawidłowości, a mianowicie: 

� W pokoju nr 23 wystąpiło zalanie sufitu (pokazane na szkicu inwentaryzacyjnym) 
spowodowane przeciekami przez uszkodzone pokrycie dachu.  

� Po wykonaniu odkrywki okazało się że niosąca część attyki belka stalowa jest 
zupełnie skorodowana co doprowadziło do całkowitej utraty nośności. Nie chcąc 
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powiększać zakresu robót niezbędne jest przywrócenie nośności w tym rejonie stropu. 
W pozostałych analogicznych miejscach żadne uszkodzenia nie występują.  

� W pokoju nr 203 drzwi balkonowe mają zupełnie zerodowany próg oraz w dolnej 
części ościeżnice, co uniemożliwia prawidłowe zamykanie. Należy te drzwi wymienić 
na nowe w wielkości i podziale zachowującym pierwotne wymiary. Wykonawca tych 
drzwi musi wziąć pomiary z natury.  

� Nieprawidłowe są wysokości balustrad balkonowych gdyż ich wysokość nie osiąga 
wymaganej przez warunki techniczne czyli 110 cm. Konstrukcja nośna tych balustrad 
pomimo że jej elementy są bardzo skorodowane, prezentuje pełną nośność i nadaje się 
do dalszego użytkowania. Należy więc w podobnym do oryginału stylu powiększyć 
wysokość balustrad do co najmniej normatywnych 110 cm. 

� Posadzki balkonów są generalnie w złym stanie technicznym zwłaszcza w rejonie 
wpustów deszczowych i kwalifikują się do gruntownej naprawy ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na prawidłowość spadków.  

� W kilku miejscach na elewacji od strony ul. Partyzantów występują zawilgocenia 
ścian parteru a także ubytki, pęknięcia i zarysowania tynków.  

� W dwóch miejscach ubytki tynków odsłoniły ściany nośne co doprowadziło nawet do 
degradacji muru ceglanego. Ubytki te należy skutecznie naprawić. 

 
1.5. ZALECENIA I WNIOSKI KO ŃCOWE  

� Opracowanie wykonano w oparciu o wytyczne konserwatorskie. 
� W miejscu obok skorodowanego dwuteownika NP100 należy wbudować walcowany 

ceownik NP-100 (ewentualnie większy). Przestrzeń ponad tym ceownikiem należy 
starannie wypełnić zaprawa cementową. W celu ustabilizowanie nowego ceownika 
jednym końcem należy go oprzeć na górnej półce podciągu z dwuteownika 200 i 
montażowo przyspawać. Drugi koniec ceownika należy osadzić w przygotowanym 
gnieździe na poduszce betonowej. Pozwoli to na skuteczne przeniesienie obciążeń od 
ścianki attyki. Równocześnie należy naprawić pokrycie dachu w tym rejonie w celu 
uniemożliwienia przecieków. 

� Istniejące balustrady należy zdemontować i poddać oczyszczeniu przez piaskowanie a 
następnie nałożyć farbę antykorozyjną i docelowo pomalować proszkowo. Jako że 
konstrukcja nośna balustrad nadaje się do eksploatacji należy w podobnym do 
oryginału stylu podwyższyć do co najmniej normatywnych 110 cm. 

� W jednym przypadku (pokój Nr 203) należy wymienić drzwi balkonowe (88x285 cm) 
na nowe wykonać na wzór istniejących. 

� Posadzki balkonów które są bardzo zdegradowane należy rozebrać aż do płyty nośnej i 
wykonać od nowa. W celu obniżenia kosztów (a balkony będą używane tylko 
sporadycznie) proponuje się wykonać na izolacji z dwóch warstw papy zgrzewalnej 
posadzkę jednowarstwową tylko betonową pomalowaną farbą do konserwacji betonu. 
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�  Podczas remontu posadzek balkonów należy od nowa wykonać wpusty deszczowe z 
drobną siatką na wierzchu oraz z zasyfonowaniem. 

� Ubytki tynków elewacji należy uzupełnić wskazane byłoby wykonanie nowych 
tynków parteru z zaprawy odpornej na wodę gdyż są mocno zawilgocone.  
Równocześnie należałoby poprawić spadki chodnika tak by deszczówka była 
odprowadzana na zewnątrz. 

� Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać w pełnym dostosowaniem się do 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
WYTYCZNE  KONSERWATORSKIE  

1 Stosować tynki z grupy tynków renowacyjnych, nakładanych warstwowo, wg 
Instrukcji  WTA.  

2.  W przypadkach  niejasnych  odwoływać się  do instrukcji  WTA.  

3. Położenie nowych tynków poprzedzić gruntowaniem ścian z usunięciem korozji 
biologicznej np. odgrzybianie. 

4. Malowanie powierzchni ścian farbami krzemianowymi: przed nałożeniem farb całą 
powierzchnię zagruntować.   

ELEMENTY  DO  WYMIANY,  ODTWORZENIA, UZUPEŁNIENIA:  

• Montaż nowego ceownika NP-100 (pokój nr 23), obok skorodowanego 
dwuteownika NP-100. 

• Naprawa pokrycia dachu w celu uniemożliwienia przecieków w pokoju nr 23. 
• Remont posadzek balkonów. 
• Wymiana  obróbek  blacharskich balkonów. 
• Wymiana wpustów balkonowych na wpusty systemowe tarasowe z kołnierzem do 

uszczelnień klejonych z odpływem zabezpieczonym przed zamarzaniem, stałą 
uszczelkę wargową oraz kołnierzem do uszczelnień klejonych i przeciwkołnierz. 
Nasadka z ABS z kratką szczelinową 100x100mm ze stali nierdzewnej, klasa K3. 

• Renowacja istniejących balustrad wraz ze zmianą ich wysokości poprzez 
zastosowanie nowego pochwytu na odpowiedniej normowej wysokości. Demontaż 
istn. balustrad balkonowych, zwiększenie wysokości balustrad do wysokości min. 
110cm, oczyszczenie przez piaskowanie a następnie malowanie proszkowe oraz 
ponowny montaż istniejących balustrad balkonów. 

• Wymiana drzwi balkonowych drewnianych o wym. 88x285 cm na wzór 
istniejących z zachowaniem pierwotnego podziału w pokoju nr 203. 

• Naprawa i uzupełnienie uszkodzonych powierzchni tynków elewacji od strony ul. 
Partyzantów. 

• Remont i renowacja cokołu elewacji - wymiana na nowy tynk renowacyjny, wg 
instrukcji WTA. 
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• Przełożenie chodnika z płyt betonowych wzdłuż ściany budynku na szerokości 
około 1,50 m w celu poprawy spadków chodnika, tak aby woda deszczowa była 
odprowadzana na "zewnątrz" - spadek od budynku do jezdni. 

 

ŚCIANA  DO  WYSOKO ŚCI  KRAW ĘDZI  COKOŁU   

Ścianę należy pokryć trójwarstwowym  tynkiem  renowacyjnym wg. instrukcji WTA. Na  
potrzeby opracowania  przyjęto produkty ,,BAUMIT’’. Tynk powinien składać się z warstwy 
szczepnej, chłonnej oraz powierzchniowej.   

• Baumit  Sanier  Vorspritz  SV61 
• Baumit  Sanier  Putz  Grob  SP  64 G  
• Baumit  Selfpor  Sanierputz  SP  64 P  

 

1.6. ORGANIZACJA ROBÓT 
Zamawiający (inwestor) jest zobowiązany do przekazania terenu budowy na zasadach i w 
terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robót oraz wskaże na planie 
sytuacyjnym instalacje i urządzenia, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu 
pojazdów i sprzętu na teren budowy. 
 

� WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonywanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także 
powinny być zgodne ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla poszczególnych 
robót. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Wykonawca ma obowiązek składowania i zabezpieczenia materiałów na placu 
budowy. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi 
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji 
 
2.2. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STO SOWANIA W 
BUDOWNICTWIE 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
wymaganiach dotyczących poszczególnych robót. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
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konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobat technicznych lub certyfikatów 
zgodności. 
 
2.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
 
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
2.5. STOSOWANIE MATERIAŁ.W ZAMIENNYCH 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 
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wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać szczegółowym wymagania dla poszczególnych robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową i szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych 
robót podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora 
nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełnione nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
5.2. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
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5.3. OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
5.4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI I ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
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wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją 
umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
 
6.3. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu 
realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający 
realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 
 
7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
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określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Gotowość danej części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy. Zasady odbiorów robót winne zostać określone w umowie o roboty 
budowlane. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. PRZEPISY PRAWNE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
           późniejszymi zmianami 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów 
oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne SST - 1 
CPV 45453100-8 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejszej szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych wykonywanych w obiekcie. Wykaz robót zgodnie z STWiOR „Część 
ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Materiałami stosowanymi w izolacjach są: 
- papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa. 
 
2.1. Papy 

2.1.1. Papa termozgrzewalna podkładowa 

Papa termozgrzewalna powinna cechować się następującymi właściwościami: 
- Wykończenie dolnej powierzchni cienką folią PE 
- Rodzaj bitumu - SBS 
- Grubość - 3 do 5 mm 
- Wkładka nośna - włóknina poliestrowa 180 do 250 g/m2 
- Siła zrywająca podłużna - 400 do 800 N/5cm 
- Siła zrywająca poprzeczna - 300 do 800 N/5 cm 
- Wydłużenie przy sile zrywającej podłużnej i poprzecznej - 2 do 40% 
- Dolna granica elastyczności -20  do - 25°C 
- Odporność na wysokie temperatury - +70 do +100°C 

2.1.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, 
na wierzchniej stronie znajduje się posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest 
folią z tworzywa sztucznego; wymagane cechy: 

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C 
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C 
- grubość 5,2 ±0,2 mm 

2.1.3. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Należy stosować papę l/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 spełniająca wymagania  
wg PN-B-27617/A1:1997, w szczególności: 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 
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- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, 
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy, 
- dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. W przypadku braku 
szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01.  

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację 

Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 
izolowanych oraz sfazowanie naroży: 
- przed rozpoczęciem prac podłoże powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
- podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,            

w obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie 
- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
- podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę 

gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być 
zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 

5.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Wszystkie izolacje należy wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta 
zastosowanych materiałów izolacyjnych. 
Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

- bezdeszczowej pogody. 
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne. 
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów. 
- przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów bitumicznych i 15°C przy 

układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne 
wymagania 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 
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materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, 
czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych 
również gładka. 
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą 
z zaprawy cementowej 1:3 do 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy 
wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej 
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 
cm lub zfazowane pod kątem 450 na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

5.2.1. Gruntowanie 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze 
powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach 
nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od 
ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a pod 
izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-
82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże 
powinno być sprawdzone i przygotowane. 

5.2.2. Właściwa izolacja 

5.2.2.1. Izolacje z mas bitumicznych 

Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda 
warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi 
materiałami izolacyjnymi.   
Przy pracy z masami bitumicznymi, np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w 
pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować zapalenie par 
rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we 
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, 
muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze ppoż. Robotnicy powinni być poinstruowani o 
niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. 
Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w 
wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 
Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej 
przez producenta. 

5.2.2.2. Izolacje z materiałów rolowych  

Do materiałów rolowych zalicza się: 
− papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego, 
− papy termozgrzewalne, 
− membrany samoprzylepne, 
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− folie z tworzyw sztucznych. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża 
lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, 
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w 
temperaturze nie niższej niż 15oC. 
Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia 
palnikami gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji 
podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie o 20 cm. 
Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym 
przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem 
lub sklejanie. 
Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłożu. Na płaszczyznach 
pionowych zaleca się na górnej krawędzi mocować membranę mechaniczne a na 
powierzchniach poziomych i pionowych dociskać wałkiem do podłoża. 
Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać: 

− z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej powlekanej z zakładami sklejonymi 
lepikiem, ułożonych luźno na podłożu lub 

− z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej na zakład wynoszący co 
najmniej15 cm  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności sposobu wykonania izolacji z 
dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta zastosowanego systemu. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni izolacji. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Wykonywanie izolacji jako roboty zanikające, wymaga odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone 
w dzienniku budowy. Do odbioru technicznego robót wykonawca jest obowiązany 
przedstawić zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNIC ZNE 
Karty katalogowe producenta i aprobaty techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Rozbiórki SST - 2 
CPV 45111300-1 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonywania robót rozbiórkowych. Roboty, których 
dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek oraz demontaży występujących w obiekcie. Wykaz robót zgodnie z 
STWiOR „Część ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. W przypadku braku 
szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych 
obejmujących fragmenty konstrukcji, które w okresie późniejszym będą odtwarzane lub 
ponownie montowane, Wykonawca robót powinien wykonać na własne potrzeby niezbędną 
inwentaryzację stanu faktycznego (rysunkową, fotograficzną, numerację lub inne 
oznakowanie poszczególnych elementów i detali), umożliwiające wierne odtworzenie 
rozebranej (zdemontowanej) konstrukcji. Wykonawca robót powinien uzgodnić z 
inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu, miejsca 
gromadzenia materiału porozbiórkowego i sposoby jego zabezpieczania. Gruzu nie można 
gromadzić na stropach, balkonach i schodach. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
należy odłączyć od sieci wszystkie instalacje związane z rozbieranymi elementami. 
Przy demontażu elementów przeznaczonych do ponownego zamontowania, należy stosować 
sprzęt i narzędzia nie wpływające niekorzystnie na stan tych elementów. Elementy po 
demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i przechowywać w warunkach 
zapewniających zachowanie w stanie nie zmienionym do czasu ponownego montażu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się prowadzenia badań. Kontrola jakości polega na 
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sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
prowadzenia robót. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest m3 , a w przypadku demontaży elementów – 
sztuka. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Roboty rozbiórkowe wymienione w STWiOR podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na 
zasadach odbioru robót zanikających. W trakcie odbioru sprawdza się zakres i kompletność 
wykonanych rozbiórek oraz stan i zabezpieczenie elementów do ponownego montażu. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNIC ZNE 

• Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 
wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.) 

• ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169, poz.1650) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Roboty tynkarskie SST- 3 
CPV 45410000-4 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonywania robot tynkarskich. Roboty, których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w STWiOR „Część ogólna”. 
 
2.1. WODA 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora spełniająca wymagania normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.2. PIASEK 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej (PN-EN 
13139:2003), a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004. 
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4. MASY PODKŁADOWE 
Do wykonywania tynków cienkowarstwowych należy stosować podkładowe masy tynkarskie 
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wskazane przez producenta tynku cienkowarstwowego. Kolor masy podkładowej musi być 
dostosowany do koloru tynku – należy się w tej mierze stosować do zaleceń producenta. 
 
2.5. TYNKI MINERALNE 
Do wykonywania cienkowarstwowych tynków mineralnych należy stosować spoiwa 
mineralne, (mineralno-polimerowe) i kruszywa mineralnego w postaci gotowej do użycia 
masy. Parametry masy tynkarskiej powinna być zgodna z projektem w zakresie koloru oraz 
faktury i umożliwiać wykonanie warstwy grubości co najmniej 2mm. 
 
2.6. DODATKI 
Dopuszczalne jest stosowanie dodatków (między innymi umożliwiających wykonywanie prac 
w niższych temperaturach) do mas tynkarskich jedynie wskazanych przez producenta i 
zgodnie z jego zaleceniami (dotyczy również rozcieńczania masy wodą). 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. W przypadku braku 
szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 
producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na 
jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim 
o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 
− równe, 
− nośne i mocne, 
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− wystarczająco stabilne, 
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
− szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
− wolne od wykwitów, 
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3. Sprawdzenie podłoża 
 
Ogólne sprawdzenie podłoża 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 
− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 
− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu, 
− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze 
Mur z cegły pełnej, dziurawki, kratówki, pustaków ceramicznych, bloczków i elementów z 
betonu lekkiego musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez 
normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary 
mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 
większe niż 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 
wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność 
tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, 
przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich 
rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy 
specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonące 
wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.4. Założenia dotyczące tynkowania 
 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk 
muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone 
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zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący 
wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki 
(lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania 
prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności 
w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
 
Tynki cienkowarstwowe 
Podłoża powinny być dostatecznie sztywne, suche, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność tynku (kurz, brud, wapno, oleje, tłuszcze, wosk, resztki farby olejnej i 
emulsyjnej, itp.) i równe. Nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując zaprawy 
wyrównujące zalecane przez producenta tynku lub zaprawy klejowe w przypadku 
wykonywania tynku na warstwie zbrojącej w systemach ociepleń. Przed naprawą, podłoże 
należy zagruntować. W przypadku wykonywania tynku na warstwach wyrównujących lub 
nowych ścianach betonowych podłoże powinno być sezonowane (1 tydzień na każdy cm 
grubości warstwy lub 28 dni dla ścian betonowych). W przypadku wykonywania tynków na 
bazie żywic syntetycznych, przed wykonaniem właściwej warstwy tynku należy podłoże 
zagruntować masą podkładową. Masa powinna być zgodna z zaleceniami producenta tynku i 
kolorystyką tego tynku.  
 
Tynki zwykłe  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. WYKONYWANIE TYNKÓW DWU I TRÓJWARSTWOWYCH 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynków należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach narażonych na zawilgocenie 
oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
5.4. UKŁADANIE MASY TYNKARSKIEJ 
Prace należy prowadzić w warunkach atmosferycznych zgodnych z wymaganiami producenta 
(zwykle: brak opadów i silnego nasłonecznienia, temperatura 5-25ºC). Tynkowaną 
powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Bezpośrednio przed użyciem masę 
należy przemieszać celem wyrównania konsystencji. Możliwe jest jedynie stosowanie 
dodatków dopuszczonych przez producenta masy. Masę należy nakładać na podłoże w 
postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Świeżo naniesioną 
masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Masę przeznaczoną do 
uzyskania faktury baranka należy zacierać ruchami okrężnymi, natomiast masę przeznaczoną 
do uzyskania faktury kornika – ruchami okrężnymi, poziomymi lub pionowymi stosowanie 
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od oczekiwanego kierunku rys. Masę tynku mozaikowego należy jedynie wygładzać stale w 
tym samym kierunku - nierównomierne zagładzanie może skutkować brakiem jednolitej 
faktury tynku i spowodować powstanie lokalnych różnic w odcieniu koloru na otynkowanej 
powierzchni. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić 
maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym 
(naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie 
dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie 
miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, 
np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 
tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynków mineralnych, należy na 
jedną powierzchnię nakładać tynk z tej samej partii produkcji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Poszczególne etapy wykonania robot powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołowi odbiorów częściowych podłoża 
i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
Badania obejmować będą : 
- sprawdzenie przyczepności tynków do podłoże przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- sprawdzenie grubości tynków przez wycięcie pięciu otworów o średnicy 30 mm w sposób 
nieniszczący podłoża, 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 
- sprawdzenie wykonania narzutu, 
- sprawdzenie odchyłek wymiarowych, nierówności tynku nie mogą być większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na długości dwumetrowej łaty; odchylenie pionowe nie może 
przekraczać 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm na wysokości pomieszczenia, odchylenia 
poziome nie mogą przekraczać 3 mm na 1 m i ogółem 6 mm na całej długości ściany, 
- sprawdzenie ukształtowania powierzchni i krawędzi przecięcia się płaszczyzn. 
Na powierzchni tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów solnych, trwałych 
śladów zacieków, odparzeń i pęcherzy, pęknięć, wyprysków i spęcznień wskutek obecności 
niezgaszonego wapna lub gliny. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Jednostką obmiarową robot jest m2 tynkowanych powierzchni. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady : 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNIC ZNE 
PN-65/B- 14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: zaprawa tynkarska 
PN-70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 197-1:2002 Cement, część I, Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2002 Wapno budowlane część I, Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
Inne dokumenty 
1. Instrukcja ITB Nr 334/2002 „ Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Detale sztukatorskie SST - 4 
CPV 45453100-8 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonywania, wymiany i naprawy elementów 
dekoracji sztukatorskiej elewacji frontowej budynku. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych i naprawę 
istniejących elementów dekoracji na elewacji frontowej obiektu. Wykaz robót zgodnie z 
STWiOR „Część ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Do wykonania robót renowacji elementów sztukatorskich przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów : 
- Środki do usuwania starych powłok malarskich ulegając rozkładowi biologicznemu nie 
stwarzający zagrożenia dla środowiska 
- Środki do czyszczenia kamieni naturalnych, 
- Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupełnień detali sztukatorskich 
(wykonanie rdzenia) Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podłoży 
zabytkowych o wysokiej porowatości ok. 30% jasnej barwie niskiej alkaliczności nie 
powodująca wykwitów 
- Mineralna zaprawa sztukatorska do ciągniętych elementów tynku - zaprawa drobnoziarnista 
do wykonania ostatniej warstwy ciągniętej 
- Materiały sztukatorskie do wykonywania modeli elementów 
- Materiały do wykonania form 
- Materiały do wykonywania odlewów ubijanych w formie tj.: zaprawa wapienno trasowa o 
niskim skurczu do wykonania rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa 
murarska i tynkarska do podłoży zabytkowych o wysokiej porowatości ok. 30% jasnej barwie 
niskiej alkaliczności nie powodująca wykwitów oraz jako warstwa powierzchniowa mineralna 
zaprawa sztukatorska do ciągniętych elementów 
-  Woda zarobowa – czysta 
- Gotowe elementy sztukaterii ozdobnej wraz z klejami montażowymi i kotwami 
montażowymi Wszystkie przewidywane do zastosowania materiały z uwagi na konieczność 
zachowania programu konserwatorskiego muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru oraz 
Projektanta. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzyska aprobatę na przedstawioną listę 
materiałów zaproponowanych do użycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje 
wskazane materiały. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. W przypadku braku 
szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 
5.1. CZYSZCZENIE ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH 
Elementy dekoracji wykonane z zapraw tynkarskich, kształtek ceramicznych, drewna, 
wapieni i piaskowców należy czyścić ręcznie przy użyciu szczotek i stosując odpowiednie 
środki chemiczne. Elementy wykonane z granitu niepolerowanego można czyścić metodą 
piaskowania. 
 
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA MUROWEGO POD PROFILE CI ĄGNIONE 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy wapienno-trasowej grubości 
3- 4mm. Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą 
przesuwaną stale w jednym kierunku a następnie przy pomocy wzornika umocowanego do 
prowadnicy przeciągnąć warstwę narzutu do otrzymania ostrego i wyraźnego rysunku profilu. 
Na narzut stosować zaprawę sztukatorską do ciągniętych elementów. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję wg instrukcji technicznej danego produktu. 
 
5.3. WYKONANIE I RENOWACJA DETALI 
Przed przystąpieniem do robót konserwatorskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
przygotowawcze (zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie. Należy oczyścić 
powierzchnie detali z zabrudzeń i starych powłok malarskich stosując preparaty 
biodegradowalne. 
Należy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta określić dla każdego elementu jego 
stan techniczny i zakwalifikować zakres uzupełnień i odtworzeń. Zakres ilości uzupełnień 
oraz usunięcia i wymiany musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony 
wpisem do Księgi Obmiaru. Czyszczenie oraz uzupełnienia drobnych ubytków należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane uzupełnienia należy chronić przed zbyt 
szybkim wysychaniem i czasie wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy zwilżać 
wodą Gotowe detale należy montować według instrukcji producenta, stosując wskazane przez 
producenta i w dokumentacji projektowej materiały (kleje, łączniki mechaniczne). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Poszczególne etapy wykonania renowacji sztukatorki powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem 
do Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmować: 
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- Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 
- Kontrola jakości zapraw 
- Kontrola jakości wykonanych robót konserwatorskich 
- Kontrola zgodności wykonanych elementów z oryginalnymi 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów, potwierdzeniu, w przypadku materiałów konfekcjonowanych, zgodności atestu i 
świadectw zgodności z przyjętą technologią i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem 
do Dziennika Budowy. Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Jednostką obmiarową robót jest 
- 1mb w odniesieniu do profili ciągnionych, 
- 1szt. w odniesieniu do pozostałych elementów. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Przy odbiorze robót należy sprawdzić : 
- Ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną elementami oryginalnymi 
- Ślady łączenia z podłożem mało widoczne, ślady łączenia uzupełnień z istniejącym 
elementem – niewidoczne 
- Rysunek detalu wyraźny i ostry podlegający ocenie wzrokowej 
- Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni detalu ani trwałych 
śladów zacieków 
- Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni elementów 
- Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża 
- Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej 
przyczepności zapraw do podłoża 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności winny zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNIC ZNE 
BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139 
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PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze Instrukcje i certyfikaty producenta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Roboty malarskie SST - 5 
CPV 45442100-8 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonywania robót malarskich. Roboty, których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich w obiekcie. Wykaz robót zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w STWiOR „Część ogólna”. 
 
2.1. FARBY WYTWARZANE FABRYCZNIE 
Na tynkach można stosować farby silikatowe na spoiwach krzemianowych i innych zgodnie z 
zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.2. ŚRODKI GRUNTUJ ĄCE 
Przy malowaniu farbami silikatowymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie 
zaleca się gruntowania (o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby silikonowej nie 
podaje inaczej). Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę silikonową 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. W przypadku braku 
szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 
5.1. ZAKRES PRAC MALARSKICH 
Zakres prac malarskich obejmuje : 
- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzeń, kurzu, 
- gruntowanie preparatem do gruntowania 
- wykonanie powłok malarskich w ilości określonej w projekcie 
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5.2. GRUNTOWANIE 
Przy malowaniu farbami silikatowymi, do gruntowania stosować farbę silikatową tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5. 
 
5.3. WYKONYWANIA POWŁOK MALARSKICH 
Powłoki z farb silikatowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug, uszkodzeń, plam i śladów pędzla. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych prac malarskich z opisową częścią dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich 
kolorystyka), kontrolę protokołów badań oraz protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładów. Sprawdzeniu podlega jakość wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem 
estetyki wykonania robót i sposobu wykonania styków z innymi rodzajami wykończenia 
powierzchni ścian. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna 
obejmować : 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3s. 
Badania powłok 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania dla 
farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 malowanych powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
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8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z określonymi wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 
Przy odbiorze powłok malarskich należy przeprowadzić : 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą oraz dokumentacją projektową i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności winny zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNIC ZNE 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
Instrukcje i certyfikaty producenta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Obróbki blacharskie, rury spustowe SST - 6 
CPV 45261300-7 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejszej szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich w obiekcie. Wykaz robót 
zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Blacha cynkowo-tytanowa grubości 0,6 mm wg PN-EN 988. 
- obróbki blacharskie mające bezpośredni kontakt z murami lub pokryciem papowym należy 
wykonywać z blachy cynkowo-tytanowej. 
Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-EN 10203:1998 
- Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,7 mm. Zaleca 
się arkusze blachy o wymiarach 1000 mm x 2000 mm. Rury spustowe również powinny być 
wykonane z tego rodzaju blachy. Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 
mm obustronnie lutowany. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. W przypadku braku 
szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
5.1. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
5.1.1. Warunki wykonania 
Przy pochyleniu połaci dachowej mniejszym niż 10% obróbki należy układać na wierzchu. 
Połączenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi elementami 
powinno być wykonane tak, by wyeliminować wpływ odkształceń dachu na tynk - np.: 
obróbka dwuczęściowa. Roboty blacharskie z blach ocynkowanych powlekanych powinny 
być wykonywane w temperaturze wyższej od 0ºC. Wszystkie wygięcia blachy powinny być 
wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy. Blachy nie należy kłaść 
bezpośrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo – wapienny oraz na inne 
materiały zawierające siarkę. Należy unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami 
mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne. W przypadku układania blach w warunkach 
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omawianych wyżej należy wykonać izolację blach warstwą papy lub innym materiałem 
izolacyjnym. Arkusze blach należy łączyć na rąbek pojedynczy leżący. 
 
5.2. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
5.2.1. Rynny i rury spustowe 
Materiał – Blacha cynkowo-tytanowa grubości 0,7 mm – od strony ulicy. Wpusty rynnowe 
należy wykonać analogicznie do istniejących. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 30mm. Odchylenie od linii 
prostej, mierzone na długości 2 m nie powinno przekraczać 3 mm. 
Złącza pionowe na zakłady szerokości 20mm lutowane na całej długości. 
Złącza poziome na zakłady o szerokości 30mm lutowane na całej długości lub na zakłady o 
szerokości 80mm bez lutowania. 
Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób 
umożliwiający wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie 
obróbki dwuczęściowej. 
Ścianki attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. 
Łączenie rynien wiszących należy wykonać na zakład nie mniejszy niż 20mm nitowany na 4 
nity o śr. 3mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z 
obustronnym lutowaniem. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone. Denka rynnowe powinny 
odpowiadać kształtowi i przekroju rynny. Brzeg denka należy zaokrąglić do środka i połączyć 
rynną obustronnym lutowaniem. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża usztywnione 
trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego 
Uchwyty rynnowe należy mocować w odstępach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosić 
4x25mm. Uchwyty należy wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika, z 
którego są wykonane. Spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,5%Rynny należy 
dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20m. Połączenie rynny z 
rurą spustową wykonać w sposób umożliwiający swobodne połączenie rury z rynną.  
Połączenie wpustu rynnowego z rynną należy oblutować obustronnie 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na dł. 10m. 
Odchylenie rur od linii prostej na dł. 2m nie może przekraczać 3mm 
Rury spustowe należy łączyć na rąbek pojedynczy leżący w złączach pionowych, a złącza 
poziome wykonać na zakład szer. 40mm. Złącza powinny być uszczelnione na całej długości. 
Dopuszcza się stosowanie złącz o szer. 80mm bez lutowania 
Rury spustowe mocować do ścian uchwytami do rur spustowych w odstępach nie większych 
niż 1,00m. Uchwyt powinien być zamontowany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie 
betonowej 
Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha a połączenia dokładnie 
uszczelnić kitem trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym 
Dostosować rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytów budynku po dociepleniu 
poprzez odkopanie rury i odsunięcie od ściany budynku o 10cm uszczelnienie istn. Połączeń z 
leżakami i obsypanie z ubiciem ziemi warstwami. W przypadku uszkodzenia rury, 
stwierdzenia pęknięcia, korozji lub innej wady rurę k.d. należy wymienić na nową. 
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5.2.3. Załamania i kolanka 
Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110 – 1300, części rur 
spustowych omijające wyskoki na elewacji należy wykonywać z odcinków długości 50 – 100 
mm, licząc wzdłuż osi załamania. 
 
5.2.4. Mocowanie rur spustowych 
Rury spustowe należy mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i 
pod kolankami, uchwyty należy mocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub 
przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze. Na rurach nad 
uchwytami powinny być przylutowane obrączki z blachy ocynkowanej o szerokości 30¸40 
mm, brzegi obrączek należy podwinąć na szerokość 4¸6 mm. 
Rurę spustową należy wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głębokość 100¸150 mm, do rury 
spustowej należy przylutować kołnierz stożkowy szerokości 50¸60mm z blachy ocynkowanej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STWiOR „Część ogólna”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Jednostką obmiarową robót jest mb wykonanych obróbek lub rynien i rur o określonej 
szerokości lub średnicy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Gotowość danej części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNIC ZNE 
PN-61B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu 
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Roboty murarskie i murowe SST-7 
CPV 45262500-6 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejszej szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonywania robót murarskich. Roboty, których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich w obiekcie. Wykaz robót zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 

 
2. MATERIAŁY   

Uwaga:  Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach 
technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne wskazane znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane normy należy traktować 
jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwiązań 
projektowych oraz obliczeń technicznych zakładających określone parametry urządzeń tak, 
że wskazania takie nie są wiążące dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji 
inwestycji i każdorazowo dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz 
rozwiązań równoważnych.      

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-00. 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora. 

Do robót murowych należy użyć materiały dopuszczone do powszechnego stosowania. 
Dopuszczonego powszechnego stosowania są wyroby: 

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności, 

- umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych, 

- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- oznaczone symbolem CE, 

- znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 

Materiały do robót murarskich należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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Do podstawowych materiałów należą: 

� Elementy murowe: 

� Cegła ceramiczna kl.20 o nasiąkliwości poniżej 20% wg PN-96/B-12008 

� Zaprawy budowlane: 

− Gotowa zaprawa cementowa do murowania cegieł klinkierowych 

− Gotowa zaprawa cementowa spoinująca do cegieł klinkierowych  

� wyroby pomocnicze 

2.2. Elementy murowe 
Przydatność elementów murowych ocenia się pod względem: 

- cech zewnętrznych - kształt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia, 

- cech fizycznych - masa, gęstość objętościowa elementu, nasiąkliwość, 

mrozoodporność, izolacyjność cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie. 

Cechy zewnętrzne należy sprawdzić na placu budowy, natomiast cechy fizyczne można 
sprawdzić w laboratorium badawczym. 

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów 
murowych nie powinny przekraczać: 

- dla elementów zwykłych - ±0,40 x (badany wymiar)0,5 [mm] lecz nie więcej niż ±3 

mm. 

- dla elementów licowych - ±0,25 x (badany wymiar)0,5 [mm] lecz nie więcej niż ±2 

mm, 

- dla elementów łączonych na cienkie spoiny - wysokość i płaskość powierzchni ±1,0 

mm, pozostałe wymiary ± 2,0 mm, 

- dla elementów układanych na sucho - wymagania jak przy elementach licowych lub 

łączonych na cienkie spoiny, 

- we wszystkich przypadkach nie więcej niż ±10 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane 
Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosować można jedynie wyroby dopuszczone do 
stosowania oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny 
spełniać wymagania poszczególnych norm: 

- cement - wg PN-EN 197-1:2002 

- beton zwykły - mieszanina kruszywa, cementu, wody wg PN-EN 206-1:2003 

- wapno budowlane - PN-EN 459-1:2003 

- piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003 

- woda do betonów i zapraw - PN-EN 1008:2004 
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2.3.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 

2.3.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy a w 
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm. 

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiadać normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane. 
Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 

2.4. Składowanie materiałów   

Cegły klinkierowe składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno-
zimowym zabezpieczyć przed opadami. Układać w małe pryzmy posegregowane pod 
względem gatunku i klasy. Cement i wapno w workach składować w pomieszczeniach 
suchych z drewnianą impregnowaną podłogą, wilgotność pomieszczenia nie powinna 
przekraczać 30%. Pomieszczenie należy systematycznie wietrzyć. Worki układać na 
pomostach drewnianych do 10 warstw. Rozładunek cegieł ze środków transportu winien być 
przeprowadzany z zachowaniem szczególnej kultury technicznej aby zabezpieczyć materiał 
przed uszkodzeniem. Przy rozładunku ręcznym, pojedyncze elementy należy układać w stosy 
kolejnymi warstwami, które będą się krzyżowały, aby zabezpieczyć przed rozsunięciem. 
Liczba warstw nie powinna przekraczać 8 przy wysokości warstwy do 24 cm. Cegły 
klinkierowe winny być składowane na wyrównanym i odwodnionym podłożu, na podkładach 
izolujących od gruntu, zabezpieczony papa lub folią przed opadami atmosferycznymi.   

2.5. Deklaracje zgodności   

Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta za świadczenie o 
jakości wyrobu. Za świadczenie to powinno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane 
składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typy próbek 
stosowanych do badań, okres w którym wyprodukowaną dana partię materiału.   
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3. SPRZĘT   

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  SST-00 „Wymagania Ogólne”   

3.2. Wymagania szczegółowe   

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:  

• środkami transportu do przewozu materiałów,   

• betoniarkami do przygotowania zapraw,  

• bruzdownice,  

• żuraw,  

• wyciąg budowlany lub windę transportu pionowego,  

• rusztowanie  

• drobny sprzętem pomocniczym.   

4. TRANSPORT   

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  SST-00 „Wymagania Ogólne”.   

4.2. Wymagania szczegółowe    

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Materiały do przygotowania zapraw chronić przed wilgocią.   

5. WYKONYWANIE ROBÓT    

5.1. Cegły ceramiczne    

Cięcie   

Cegły ceramiczne można docinać na budowie. Liczba dostępnych elektronarzędzi możliwych 
do wykorzystania w tym celu jest bardzo szeroka. Są  to zarówno pilarki typu „lisi ogon” (lub 
"aligator"), szlifierki kątowe, stacjonarne pilarki stołowe. W każdym z tych przypadków 
należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednio dobranej do ceramiki poryzowanej tarczy, oraz 
o umieszczaniu w miarę możliwości dociętych pustaków w środku muru (a nie np. przy 
krawędzi otworu okiennego lub drzwiowego).   

Murowanie    

Na koniec dnia pracy rozsądnie jest zabezpieczyć ostatnią warstwę wymurowanych cegieł, 
szczególnie w przypadku spodziewanych opadów atmosferycznych. Zabezpieczenie folią 
pozwala uniknąć uszkodzenia nie związanej jeszcze zaprawy murarskiej w ostatniej 
murowanej warstwie muru oraz zabezpieczyć przed jego zbędnym zwilgoceniem. Zaprawy 
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termiczne o wznoszenia murów z cegły ceramicznej można stosować w temperaturze nie 
niższej, niż +5°C. Nie wolno jednocześnie stosować żadnych środków chemicznych 
pozwalających stosować zaprawy w temperaturach ujemnych. Stosowanie zaprawy 
termicznej pozwala na uniknięcie konsekwencji ewentualnych niedokładności i błędów 
wykonawczych powstałych w trakcie wykonywania prac murarskich. Fabryczny skład 
mieszanki jest również gwarancją zachowania parametrów wytrzymałościowych. Ważna jest 
również ilość dodawanej do rozrobienia wody ze względu na uzyskanie odpowiedniej 
konsystencji zaprawy. Należy też  zwrócić szczególna uwagę na dokładność wykonania 
grubości spoiny.   

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  SST- 0 „Wymagania Ogólne”.   

6.2. Zakres kontroli   

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami SST w szczególności obejmują:   

- badanie dostaw materiałów,  

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),  Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa.    

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :  

- dostaw materiałów   

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii, technologii),  

- grubość muru,  

- wymiary otworów okiennych i drzwiowych  

- pionowość powierzchni i krawędzi,  

- poziomość warstw cegieł, gazobetonu,  

- grubość spoin i ich wypełnienie  

- zgodność użycia materiałów z wymogami projektu  

- ocenę estetyki wykonanych robót   

6.3. Materiały ceramiczne   

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
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- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymogami  
stawianymi w dokumentacji technicznej,  

- przy doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

 • wymiarów i kształtu cegły,  

 • liczb szczerb i pęknięć ,  

 • odporności na uderzenia,  

 • przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).   

6.4. Zaprawy   

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.    

6.5 Kontrola jakości 

Dostarczanie na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby 
nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we 
własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium 
przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów 
i wyrobów normami. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę           
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru   

Ogólne zasady obmiaru podano w  SST-00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.   

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  
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- dziennik budowy,  

- za świadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

- wyniki bada ń laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.   

7.2. Jednostka obmiaru    

Jednostką obmiaru jest: metr sześcienny [m3] komina. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT    

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST-00 „Wymagania Ogólne”  

- Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonywaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

- Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy,  

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

- protokoły z odbioru poszczególnych robót zanikających,  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne zasady płatności   

Ogólne zasady płatności podano w SST-00 „Wymagania Ogólne”   

9.2. Składniki ceny   

Cena Robót obejmuje:  

- dostawę materiałów,  

- rozbiórkę kominów,  

- przygotowanie zaprawy  

- murowanie  
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- spoinowanie  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów  

- obsługę sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac  

- badania na budowie i laboratoryjne.    

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-71/B-12008  Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana. 

PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-81/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-81/B-30010  Cement portlandzki biały. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-65/B-14502  Zaprawy budowlane wapienne. 

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118  z późn. 
zmianami) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Pochwyty i balustrady SST-8 
CPV 45421160-3 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejszej szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót balustrad i pochwytów 
stalowych. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór balustrad i pochwytów stalowych 
wykonywanych w obiekcie. Wykaz robót zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 
Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w podpunkcie 1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
 
Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pochwytów i balustrad określonych w dokumentacji projektowej w czasie 
realizacji inwestycji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części z 
STWiOR „Część ogólna”. 
Należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową. 
Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, 
które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z 
zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak 
przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na 
pełnowartościowy. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu do wykonania określonych w niniejszej specyfikacji robót 
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podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i 
montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. Transport materiałów powinien odbywać się w sposób 
zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, 
określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Dostawa może odbywać się dowolnym środkiem transportu, 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono 
w punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego 
oraz do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a 
w przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - 
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót generalny wykonawca jest uważany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
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5.2. Roboty  
 
Przed przystąpieniem do prac powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okładziny ścian i 
wykładziny posadzek. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane 
do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 
 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami 
przekazanymi przez producenta balustrad i pochwytów. Elementy konstrukcyjne powinny być 
oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna 
mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 
montażowymi, sprzętem i materiałami. 
 
Montażu elementów należy dokonać z uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego 
systemu z zastosowaniem łączników i materiałów pomocniczych zalecanych do danego 
systemu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady związane z kontrolą jakości wykonywanych robót podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
W trakcie wytwarzania elementów sprawdzeniu podlega: 
− wymiary i kształt dostarczonego materiału, 
− właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 
− wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
− prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe. 
 
W trakcie montażu elementów sprawdzeniu podlega: 
− rozmieszczenie elementów montażowych, 
− połączenia montażowe. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8. 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować 
sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, 
czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz 
innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
− odchyłki geometryczne, 
− jakość materiałów, 
− stan elementów konstrukcji i powłok, 
− stan i kompletność połączeń. 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 
najmniej: 
− przedmiot i zakres odbioru, 
− dokumentacja określająca komplet wymagań, 
− dokumentacja stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami, 
− protokoły odbioru częściowego, 
− parametry sprawdzone w obecności komisji, 
− stwierdzone usterki, 
− decyzje komisji. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja. 
 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
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PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 
 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Podłoża i podkłady z zapraw i betonu SST-9 
CPV 45262000-1 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Niniejszej szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podłoży i podkładów z 
zapraw i betonu. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór podłoży i podkładów z zapraw i betonu 
wykonywanych w obiekcie. Wykaz robót zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS 

45200000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie. 

  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 
Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót związanych z 
wykonaniem podkładów i podłoży z zapraw i betonu.  
Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie: 
- podkładów z chudego betonu, 
- wykonanie posadzek cementowych, 
- wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 
- wykonania wszelkich innych podkładów i podłoży niezbędnych do zrealizowania niniejszej 
inwestycji. 



Roboty remontowe dotyczące uszkodzeń pokoju nr 23 oraz balkonów i elewacji w budynku Instytutu Geografii 
oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantów 27 w Słupsku  

maj 2022 r. 
51 

 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST 
wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 i 
nieprzekraczającej 2600 kg/m3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (STWiORB) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 
częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB uważane są za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny 
być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w 
punkcie 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Do wykonania podłoży i podkładów z zapraw i betonu mogą być stosowane wyroby 
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producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. 
U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
2.2.1. Kruszywo 
 
Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy 
kierować się postanowieniem ogólnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 
12620+A1:2010. 
Do wykonywania elementów zewnętrznych należy stosować kruszywo o mrozoodporności 
klasy F1. 
 
2.2.2. Woda zarobowa 
 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać warunki normy PN-EN 1008:2004, która podaje 
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody 
oceny przydatności wody. 
 
2.2.3. Cement 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 
197-1:2012 oraz PN-EN 206-1. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone 
potwierdzenie zgodności bądź też certyfikat zgodności z wymaganiami odpowiedniej normy 
lub specyfikacji (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do 
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się 
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 
jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Jeśli nie przeprowadza się badań 
wytrzymałościowych cementu przed jego użyciem, to w przypadku podejrzenia, że rozpoczął 
się proces starzenia, należy skontrolować ewentualny jego stopień zwietrzenia, przejawiający 
się powstawaniem wyżej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijności 
cementów, tzn. reakcji łączenia się cementu z wilgocią zawartą w powietrzu. W celu oceny, 
czy dany materiał nadaje się jeszcze do użycia należy przeprowadzić następujące badania: 
a) jeżeli cement zawiera grudki dające się łatwo rozgnieść w palcach lub rozpadające się w 
wodzie, można go używać do betonu pod warunkiem zwiększenia ilości cementu, aby 
wskaźnik cementowo-wodny c/w był wyższy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjętego, 
b) jeśli cement zawiera grudki niedające się rozgnieść w palcach i jednocześnie 
nierozpuszczalnych w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o 
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oczkach kwadratowych wielkości 2mm; jeżeli grudek jest nie więcej niż 30% w stosunku 
ciężarowym, to przesianego cementu można użyć – po uprzednim sprawdzeniu 
wytrzymałości betonu. 
 
2.2.4. Chudy beton 
 
Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem 
zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna 
posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania co do 
szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206:2014-04, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 
od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. Standard przygotowania chudego betonu 
zgodny z obowiązującą normą PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy 
sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do 
robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 
nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do robót muszą korzystać z następującego sprzętu: 
− mieszarki do zapraw, 
− betoniarki wolnospadowej, 
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− przenośnych zbiorników na wodę, 
− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
− polewaczek do pielęgnacji betonu, 
− elektronarzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Materiały workowane 
Materiały workowany powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewożony na 
foliowanych paletach.  
4.2.2. Mieszanka betonowa 
Masę betonową należy transportować środkami nienaruszającymi jednorodności masy, nie 
doprowadzając do segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny 
zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki 
został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu należy 
stosować mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie środków transportu 
bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono 
w punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-
04. Wykonywanie podłoży można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane są 
także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
 
5.2. Wykonanie robót 
 
5.2.1. Podkład z chudego betonu 
 
Podkłady z betonu wykonywać zgodnie z „STWiORB - Betonowanie konstrukcji” wg 
projektu konstrukcji. W miejscach określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem. 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym 
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy 
temperatura powietrza spadła poniżej 5°C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów 
deszczu. Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm po zagęszczeniu. Po 
rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie 
podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej 
położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej 
mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 
5.2.2. Szlichta cementowa 
 
Szlichta cementowa jest mieszanką cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po 
rozrobieniu wodą jego konsystencja jest plastyczna. Taki podkład jest odporny na wilgoć. 
Jego wytrzymałość na ściskanie zależy od sposobu przygotowania i może wynosić od 12 do 
30 MPa. Wylewa się go między listwami kierunkowymi, zaciera i wygładza pacą. Podczas 
schnięcia podkład się kurczy, dlatego jego powierzchnię należy podzielić dylatacjami. 
Wylewka przez pierwsze 10 dni wymaga również zwilżania wodą. Całkowitą wytrzymałość 
mechaniczną uzyskuje dopiero po 28 dniach. Szlichty cementowe muszą mieć odpowiednią 
grubość. Najlepiej rozprowadza się je drewnianą lub metalową łatą. Grubość podkładu 
cementowego układanego na izolacji termicznej lub akustycznej nie może być mniejsza niż 
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3,5-4 cm. Jeśli jest taka, należy go za zbroić. Nie trzeba tego robić, gdy grubość wylewki 
zwiększymy do 7-8 cm. 
 
5.3. Pobranie próbek i badanie 
 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą  PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. 

 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej. 
− Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Kontrola polegać powinna na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych wskazanych przez Inwestora, np. 
wytrzymałości próbek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdzać zgodność 
parametrów technicznych dostarczonych materiałów z założonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy 

 

6.3. Badanie w czasie odbioru 
 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 



Roboty remontowe dotyczące uszkodzeń pokoju nr 23 oraz balkonów i elewacji w budynku Instytutu Geografii 
oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantów 27 w Słupsku  

maj 2022 r. 
57 

 

oględziny i pomiary), 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm, 
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.4. Ocena wyników badań 
 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. Jednostką obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest 1m3, 
dla wylewek betonowych – 1m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3. Odbiór podkładów 
 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
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Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 
− równości podkładu, 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 
metrowej łaty i poziomicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków. 
Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu – Cześć 1: Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i 
stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie 
składu 
ziarnowego - Metoda przesiewania. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne 
Terminologia, podział i główne elementy składowe.  
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych 
temperatur.  
Umowa, warunki umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
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Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Montaż stolarki SST-10 
CPV 45421100-5 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejszej szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór stolarki drzwiowej i okiennej wymienianej w obiekcie. Wykaz 
robot zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w STWiOR „Część ogólna”. 
 
2.1. WYMAGANIA DLA STOLARKI OKIENNEJ 
 
2.1.1. Dopuszczalne odkształcenia elementów okiennych 
Odkształcenia elementów okien pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny 
być większe niż 1/300 rozstawu podpor tj.: w przypadku ramiaków skrzydeł - odległości 
między osiami okuć zespalających skrzydło z ościeżnicą, a w przypadku słupka i ślemienia – 
odpowiednio wysokości i szerokości okna w świetle. Dopuszczalne ugięcia szyb (mierzone 
przy krawędzi szyby) wynoszą 8 mm. Sprawność działania skrzydeł przy zamykaniu lub 
otwieraniu okien. Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych 
powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepienia skrzydła o inne części okna. 
Siła potrzebna do uruchomienia zasuwnic skrzydeł okien i drzwi przy otwieraniu i zamykaniu 
powinna być mniejsza niż 10 daN. Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną 
działającą w płaszczyźnie skrzydła. Skrzydła okien poddane działaniu siły skupionej 50 daN 
działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy 
po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania zgodną z p.3.5.2. 
normy. Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do 
płaszczyzny skrzydła. Obciążenie skrzydła siłą skupioną działająca prostopadle do 
płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodować widocznych 
uszkodzeń skrzydła i szklenia. 
 
2.1.2. Współczynnik przenikania ciepła 
Drzwi balkonowe oraz okna powinny w całości zapewniać współczynnik przenikania ciepła 
U nie większy niż 0,9 W/m2K. 
 
2.1.3. Infiltracja powietrza 
Współczynnik infiltracji powietrza „a” powinien wynosić a £ 0,3 m3/mh [daPa] w przypadku 
okien nierozszczelnionych. Okna do pomieszczeń na pobyt ludzi powinny być wyposażone w 
nawiewniki z opcją całkowitego zamknięcia zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.1.4. Szczelność na przenikanie wody 
Okna (rozszczelnione i nierozszczelnione) nie powinny wykazywać przecieków wody przy 
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zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 l/m2h powierzchni przy rożnicy ciśnień Dp = 16 
daPa. 
 
2.1.5. Izolacja akustyczna 
Izolacyjność akustyczna okien i drzwi powinna charakteryzować się co najmniej 
wskaźnikiem oceny izolacji akustycznej właściwej przybliżonej R'A2 = 25dB. 
 
2.2. SZKLENIE 
Skrzydła okienne powinny być szklone szybą zespoloną. W przypadku okien ze szkleniem 
bezpiecznym należy stosować szyby zgodne z dokumentacją projektową. 
 
2.3. OKUCIA BUDOWLANE 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w te okucie. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone przeciwkorozyjnie. 
Okucia okienne powinny umożliwiać rozwieranie, uchylanie i rozszczelnianie. 
 
2.4. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
Drzwi muszą posiadać aprobatę techniczną potwierdzającą posiadanie wymaganej w 
projekcie klasy odporności ogniowej. Drzwi muszą posiadać w komplecie ościeżnicę i okucia, 
które również spełniają wymagania w zakresie odporności ogniowej, a ich montaż musi być 
wykonany zgodnie z zaleceniami producenta i aprobatą. Drzwi o kwalifikowanej klasie 
odporności ogniowej muszą być wyposażone w urządzenie samozamykające. 
 
2.5. SKŁADOWANIE ELEMENTÓW 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej 
lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. W przypadku braku 
szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
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stateczności. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu 
które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
5.1. STOLARKA OKIENNA 
5.1.1. Osadzenie i uszczelnienie ościeżnic 
W sprawdzone i przygotowane ościeża, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach 
oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach 
lub listwach. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące stolarki w ościeżach. Do 
mocowania okna należy używać oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez 
producentów okien lub kołków rozporowych (dybli). W przypadku stosowania dybli należy 
zwrócić uwagę, aby dyble nie trafiały w warstwę izolacyjną ściany. Stolarkę okienną należy 
zamocować zgodnie z następującymi zasadami : 
- maksymalna odległość między wkrętami – 70 cm, 
- odległość wkrętów od naroży – 15 cm, 
- luz obwodowy między ościeżami i ościeżnicą winien wynosić 15 – 20 mm 
- uszczelnienie należy wykonać z pianki poliuretanowej osłoniętej listwami drewnianymi, 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy w płaszczyźnie pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm – do 2 m, 4 mm – powyżej 2 m długości przekątnej. Po ustawieniu okna lub drzwi 
balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Ocena jakości powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
- sprawdzenie wymaganych aprobat. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w STWiOR „Część ogólna”. 
Jednostką obmiarową robot są szt. wbudowanej stolarki. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. 
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Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub 
ścian. Osadzona stolarka otworowa (okna i drzwi), powinna spełniać następujące warunki : 
- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń 
z murem, 
- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 
ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych ≤ 3 mm, a przy 
pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych ≤ 6 mm, 
- zamknięte skrzydła drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 
żadnych luzów, 
- otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą się same zamykać, 
- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, 
uszczelek i okuć. Konieczność dodatkowych pasowań skrzydeł drzwiowych (np. regulacja 
zawiasów, zamka, przycinanie skrzydła od dołu) wymaga wykonania tych prac wyjątkowo 
ostrożnie i starannie. Skrzydeł drzwiowych o podwyższonej ognioodporności nie można 
przycinać lub regulować na budowie, ponieważ spowoduje to istotne obniżenie jakości 
wyrobu. Uszkodzone skrzydła wymagają naprawy przez producenta. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR „Część ogólna”. 
 
10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNIC ZNE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
Ośrodek Inżynierów Budownictwa “RENOMA” Sp. z o.o., 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 
83 SST B10 – Montaż stolarki B10-6. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Wykonanie pokryć dachowych SST-11 
CPV 45261210-9  
Naprawa i konserwacja dachów  
CPV 45261900-3  
Wykonywanie konstrukcji dachowych  
CPV 45261100-5  
 
1. PRZEDMIOT SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część STWiOR „Część ogólna” i jej 
przedmiotem są wymagania dotyczące wykonywania robót związanych z wykonywaniem i 
naprawą pokryć dachowych. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowego oraz napraw istn. pokrycia 
połaci dachowych budynku, w szczególności wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego oraz częściowego wzmocnienia więźby dachowej. Wykaz robót zgodnie 
z STWiOR „Część ogólna”. 
 
2.  ZAKRES ROBÓT   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 

• Wykonanie robót przygotowawczych, 
• Wymiana łat, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, 

przybicie kontrłat, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, 
• Wymiana nieszczelnego pokrycia dachowego z dachówki, 
• Wymiana rynien, obróbek blacharskich, 
• Roboty porządkowe. 

3.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

3.1  Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 
dokumentacją przetargową, Polskimi Normami, niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz 
obowiązującymi wymogami i sztuką budowlaną. 

Planowane roboty należy zorganizować i prowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji 
użytkowej budynku. Należy uwzględnić czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci 
dachowych podczas wykonywania remontu. 

3.2.   Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem określonym w 
umowie, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia nieczystości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie w czasie trwania robót. 

3.3.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
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Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób 
postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz 
odpowiednie wydzielenie stref, wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy 
niebezpiecznej wraz z  oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnątrz. 

3.4.  Ochrona środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania w trakcie prowadzenia robót 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w tym w szczególności: 

- w trakcie prowadzonych rozbiórek (utylizacja), 

- impregnacji elementów drewnianych. 

3.5.   Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

W czasie realizacji robót za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisów BHP 
odpowiada Wykonawca. Zapewni on i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające i socjalne w należytym stanie. Wszystkie koszty związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
wynikającej z umowy. 

3.6. Zgodność robót ze Specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez 
Zamawiającego są integralną częścią zamówienia. Wymagania zawarte choćby w jednym z 
nich są obowiązujące, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji zamówienia, a o ich wykryciu 
poinformować Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian. 

W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i będą miały 
wpływ na jakość wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostaną rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.           

3.7. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 

Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po 
zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając 
każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w 
remontowanym obiekcie. 

Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. 
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Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inwestorem. 

4. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostką obmiarową robót jest: 

        - dla robót – krycie dachów dachówką lub blachodachówką - m2 pokrytej powierzchni     

          dachu, 

        - dla robót – obróbki blacharskie - m2 

        - dla robót – rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru.   

    5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS   

        REALIZACJI REMONTU 

    5.1. Zagospodarowanie placu budowy 

     - ogrodzenie placu budowy – wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące o 
zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne. 
Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę wynikającą z 
umowy. 

     - Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów ppoż. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, a w szczególności zobowiązany jest: 

    - zorganizować punkt zabezpieczenia p/poż. – powinien być wyposażony                   w 
sprawne gaśnice o masie 2 kg środka gaśniczego w ilości 2 sztuk, 

   - odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

    - ochrona istniejącego zagospodarowania – istniejące zagospodarowanie terenu w 
granicach placu budowy, podlega ochronie od zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z 
przywróceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem robót ponosi Wykonawca. W 
trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania powinny dokładnie 
opisać stan istniejący w celu uniknięcia nieporozumień podczas końcowego odbioru robót i 
ponownego przejęcia terenu przez zamawiającego. 
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    5.2. Roboty rozbiórkowe, demontaże 

    szczegółowy zakres robót: 

• rozbiórka istniejącego (nieszczelnego) pokrycia, 

• demontaż obróbek blacharskich, 

• demontaż rynien i rur spustowych, 

• rozbiórka łat, 

• wywóz, składowanie gruzu i odpadów 

   Wykonanie robót: 

   - roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 

   - materiały pochodzące z rozbiórki, gruz i inne odpady powinny być od razu usunięte z 
budynku, złożone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji, 

     - transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi przystosowanymi do wywozu 
gruzu. Załadunek ręczny lub mechaniczny. Materiał powinien być zabezpieczony siatkami 
przed wypadaniem, 

   - Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiałów, 

   - jeżeli zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym odzysku wybranych materiałów to 
Wykonawca ma obowiązek wyniesienia tych elementów z budynku i złożeniu w 
wyznaczonym miejscu, 

   - odbiór robót rozbiórkowych podlega zasadom odbioru robót zanikających. 

   5.3. Wykonanie remontu więźby dachowej 

   szczegółowy zakres robót: 

• wymiana elementów konstrukcji dachu – koniec krokwi,  

• wymiana elementów konstrukcji dachu – krokwie zewnętrzne i koszowe, 

• wymiana elementów konstrukcji dachu – murłaty i podwaliny, 

• wymiana desek czołowych i wiatrownic, 

          Wykonanie robót: 

          - po zdemontowaniu pokrycia dachowego należy dokładnie sprawdzić stan konstrukcji 
dachowej, wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej dokładnie oczyścić z 
powierzchniowych skorodowań i zanieczyszczeń; 

          - wzmocnienie zniszczonych i przegniłych elementów więźby wykonać przez 
zastosowanie nakładek bocznych o wysokości równej wysokości wzmacnianego elementu i 
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szerokości równej szerokości wzmacnianego elementu. W przypadku stwierdzenia znacznego 
zniszczenia elementu tzn. gdzie drewno skorodowane jest do głębokości 4 cm i więcej, należy 
wyciąć i dokonać reperacji przez tzw. flekowanie, zachowując oryginalne przekroje 
elementów więźb; 

          - wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkie gniazda, połączenia, styki 
elementów łączonych winny być dokładnie zaimpregnowane przed ich łączeniem lub 
wbudowaniem; 

          - nie dopuszcza się występowania kory na wszystkich elementach drewnianych. 

 Materiały: 

- drewno konstrukcyjne powinno być klasy C24 i wilgotności <18% i spełniać  wymagania 
PN, 

- tarcica iglasta, powinna spełniać wymagania PN, 

- materiały pomocnicze: gwoździe, śruby, nakrętki, pędzle 

- preparat do impregnacji drewna - powinien zabezpieczać elementy drewniane przed ogniem, 
grzybem i owadami. 

          5.4.  Wykonanie napraw i wymiana pokrycia z dachówki  

   szczegółowy zakres robót: 

• ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, 

• impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, 

• montaż pokrycia dachowego z dachówki, 

• montaż gąsiorów (systemowych), 

         Wykonanie robót: 

         - do robót pokrywczych należy przestąpić po wykonaniu obróbek blacharskich w 
obrębie okapów i koszy; 

         - folię paroprzepuszczalną przymocować zszywkami na zakład bezpośrednio do krokwi 
nadrukiem do góry równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa. 
Ostatni górny pas folii ułożyć kilka centymetrów poniżej górnej krawędzi kalenicy; 

         - kontrłaty powinny mieć przekrój 20x50 mm. Przybić na kontrłaty łaty pod  
blachodachówkę. Łaty powinny mieć przekrój 40x60 mm. Należy je przybić do każdej 
krokwi gwoźdźmi okrągłymi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa 
niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach równolegle do linii okapu. 
Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki za pomocą gwoździ; 

         - dachówkę należy układać na łatach i mocować za pomocą klamer systemowych do łat: 
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     - dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty 
wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego 
brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu 
pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne 
odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

      - dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, 
nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy 
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne 
krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami 
ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

5.5. Wymagania szczegółowe 

Łaty 

• Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach. 

• Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 

• Do czół krokwi należy przybić deskę grubości ok. 38 mm w celu umocowania do niej 
uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 

• Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 

• Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska 
środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk  

• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do 
stosowania w budownictwie. 

Dachówki 

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek 

• Należy stosować się do wymagań ogólnych 

• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki wynoszą 
0,5 cm. 

• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem 
dachówki. 

• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów (zachodnia 
i południowa) każda dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór 
w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty. Na pozostałych stronach co 5 
dachówkę należy mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241. 
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          Materiały: 

• Łaty o przekroju 40x60mm. 

• Kontrłaty o przekroju 22x60mm. 

• Folia dachowa paroprzepuszczalna. 

• Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego o wymiarach 40x200mm. 

• Blacha tytanowo-cynkowa, gr. 0,55-0,65 mm. 

• Dachówka ceramiczna na wzór istniejącej. 

 

         - drewno musi być impregnowane środkami grzybobójczymi, owadobójczymi,        
ogniochronnymi i spełniać wszystkie wymagania zawarte w PN, 

          - gwoździe, zszywki. 

     5.6. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich  

   szczegółowy zakres robót: 

• obróbki przy szerokości do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej, 

• obróbki przy szerokości ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej, 

• wkręty, gwoździe 

    Wykonanie robót: 

         - obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z 
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące 
szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. Krawędzie boczne 
obróbek winne być wywinięte do góry i zagięte- zaokrąglone nie powodujące możliwości 
skaleczenia. Obróbki zakończone powinny być kapinosem. 

         Materiały: 

          - blacha stalowa tytanowo-cynkowa o grubości 0,6-0,7 mm – zgodna z PN, 

          - wkręty. 

5.7. Wykonanie rynien i rur spustowych 

   szczegółowy zakres robót: 

• montaż rur spustowych śr. 100 mm i 120 mm z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, 

• montaż rynien śr. 150 mm i 180 mm z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, 

         Wykonanie robót: 
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            - rynny dachowe łączone na złączki rynnowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, 
półokrągłe o ø 150 i ø 180, haki rynnowe mocowane co 50 cm z zachowaniem spadku 
podłużnego 1%; 

     - rynny na hakach powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź była o 10-15 
mm wyżej od krawędzi zewnętrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych; 

   - rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m, oraz zawsze na końcach i 
pod kolankami. Uchwyt należy umocować do ściany za pomocą kołków. 

        - odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm, przy długości rur 
spustowych do 10 m  oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. 
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno 
przekraczać 0,3 cm. 

        Materiały: 

        - rynna półokrągła o śr. 150 i 180 mm z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, 

        - rura spustowa o śr. 100 i 120 mm z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, 

        - kształtki rynien i rur spustowych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, (złączki, 
denka, narożniki, kolanka, leje  spustowe, itp), 

        - uchwyty rynien systemowe, 

        - uchwyty rur spustowych systemowe, 

        - materiały pomocnicze. 

           6. ZAKRES PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

6.1. Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 
Roboty dachowe należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, 
przy zachowaniu przepisów bhp przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, robót na wysokości 
i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

         6.2. Zabezpieczenie wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia w trakcie 
wykonywania robót. 

         6.3. Wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie 
trwania robót 

           6.4. Wywóz pozostałości materiałów. 

           7.  ODBIÓR ROBÓT 

          Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu; odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich 
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korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, w terminie nie później niż w ciągu 
3 dni od daty powiadomienia; 

 - odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót; 
odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umowy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót; 

 - odbiór końcowy – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy; 

 - odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji – polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

          Z czynności odbiorów winny być sporządzone protokoły. 

          Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z 
obowiązującymi normami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania. 

          Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty: 

1. specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robót, 

2. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

3. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych robót, 

         Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.  

 7.1. Odbiór remontu konstrukcji więźby dachowej 

           Odbiór konstrukcji więźby dachowej powinien obejmować sprawdzenie: 

        -  zgodności wymiarów, przekrojów i jakości użytej tarcicy, krawędziaków i bali, 

        - prawidłowości połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach, 

        - prawidłowości flekowania i uzupełnień ubytków, 

        - prawidłowości wykonania wzmocnień, nadbitek ,  

        - prawidłowości wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych 
elementów, 

        - prawidłowości wykonania konstrukcji dachu przy wyłazach, kominach, wywiewkach 
itp. oraz odbiór tych elementów, 

        - prawidłowości impregnacji drewna, 

        - prawidłowości izolacji drewna od murów, 

         - stanu technicznego więźby po remoncie. 
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7.2. Odbiór podłoża 

           Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

           Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

   - stanu podłoża, 

   - jakości zastosowanych materiałów. 

7.3.  Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich 

Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich powinien obejmować sprawdzenie: 

   - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia (sprawdzenie prostoliniowości 
rzędów pionowych i poziomych oraz poprawnego ułożenia w rzędach okapu i kalenicy), 

   - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

   - jakości zastosowanych materiałów, 

   - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem, 

   - jakości zastosowanych materiałów, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych 
wyrobów budowlanych, 

   - dokładności i szczelności pokrycia, zwłaszcza w miejscach szczególnie narażonych na 
zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wyłazy dachowe, miejsca styku ze 
ścianami, kominami; jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 
to należy wybrane miejsca poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża, 
obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni, 

   - mocowania elementów pokrycia – materiał łączników i ich liczba, 

   - stanu wykonanego pokrycia i  obróbek blacharskich oraz połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi.  

7.4.  Odbiór obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych 

Odbiór rynien i rur spustowych powinien obejmować sprawdzenie:   

   - jakości zastosowanych materiałów. 

   - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem, 

   - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

   - uszkodzeń mechanicznych, czy rury i rynny nie mają wgnieceń i pęknięć, 

   - rozmieszczenia uchwytów, spadku i szczelności rynien, szczelność należy sprawdzić 
poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków, 
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   - rur spustowych, które polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, 
rozmieszczenia uchwytów oraz ich połączeń w złączach poziomych, umocowania ich w 
uchwytach i prostoliniowości. 

7.5. Odbiór robót porządkowych 

Odbiór robót porządkowych powinien obejmować sprawdzenie sprawdzenie jakości 
wykonania i dokładność prac porządkowych. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

           Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

  9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

   Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

   - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  z 
późn. zm.), 

   - innych aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Aprobat 
Technicznych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

10.  Maszyny Oraz Sprzęt Techniczny 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty można wykonać ręcznie lub 
przy użyciu specjalistycznych narzędzi wg wskazań producenta. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

11. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, 
transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów.  

Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 


