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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DO PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

B – 00.00.00.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  S  -  00.00.00  -  Wymagania  ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów przetargowych  i  należy je  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV

B – 00.00.00. Wymagania ogólne

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0 

B – 02.00.00. Roboty rozbiórkowe 45111300-1

B – 03.00.00.  Roboty ziemne 45111200-0 

B – 04.00.00.  Zbrojenie betonu 45262310-7 

B – 05.00.00. Betonowanie 45262300-4

B – 06.00.00. Ślusarskie elementy budowlane 44316400-2

B – 07.00.00. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4

B – 08.00.00. Stolarka 45421000-4

B – 09.00.00. Posadzki betonowe 45262000-1 

B – 10.00.00.  Roboty izolacyjne 45320000-6

B – 11.00.00.  Roboty dekarskie 45261210-9

1.3.2.  Niezależnie  od  postanowień  Warunków Szczególnych  –  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  odpowiedzialny jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ Projekt budowlany, wykonawczy wielobranżowy
2/ Przedmiar
3/ Kosztorys
4/ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli  muszą  być  jednorodne i wykazywać  bliską zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzutu tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy materiały lub Roboty nie będą  w  pełni  zgodne z  Dokumentacją  Projektową  lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru

1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika,  mogą  być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable,  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany – 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

Roboty –  budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego

Teren budowy –  przestrzeń,  w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną
przez urządzenia placu budowy.

Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Inżynier -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania Robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  In żyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez  Inżyniera  w  formie  pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy  kosztorys  –  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat zgodno ści  – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące,
że  zapewniono odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany wyrób,  proces  lub  usługę  są
zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja  zgodno ści  –  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające na jego wyłączną  odpowiedzialność,  że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem
w trakcie realizacji robót (budowy)

Rysunki  – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:
STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
PZJ – Program Zapewnienia Jakości
PN – Polska Norma
BN – Branżowa Norma
ZN – Zakładowa Norma
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót.
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierająca  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  PZJ lub  projekcie
organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku braku  ustaleń  w  takich  dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być  później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące warunków umowy zostaną  przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  pozwolenia  od  władz,  co  do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą być  użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową,  wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  Projektowej  lub
przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów Robót  będą  oparte  na
wymaganiach opartych  w umowie  (kontrakcie),  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w normach i
wytycznych.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywanie
nie  później  niż  w  czasie  przez niego wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod groźbą
zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
� BHP
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
� wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

Robót
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
� wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
� sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
� wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoin,

lepiszczy, kruszyw, itp.
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
� sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie urządzeń,  itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną
jakość Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  skalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary będą  prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
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Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez
Inżyniera.

6.5. Raporty z bada ń

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera

Do celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli  nie są  objęte certyfikacją  określoną  w pkt.  1  i  które spełniają  wymogi  Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami badań  wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych  badań  będą  dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
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� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
� Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
� Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót.
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
� Uwagi i polecenia Inżyniera
� Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
� Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
� Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót
� Dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał
� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
Kosztorysie i wpisuje się do rejestru Obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty:
� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
� Protokół przekazania Terenu Budowy
� Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
� Protokóły odbioru Robót
� Protokóły narad i ustaleń
� Korespondencję na budowie

       5)    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą  przechowywane  na  terenie  Budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów

Określanie ilości materiałów należy obliczyć  poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę
poprzez tę jednostkę.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przezwały czas
trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających przeprowadza się  w  czasie  ich wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu
b) Odbiorowi częściowemu
c) Odbiorowi wstępnemu
d) Odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu 3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań  laboratoryjnych i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  lub  w
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową  i  ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  jego  użytkowników,  komisja
dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały)
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ.
8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokóły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń.

10. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiór ko ńcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość  zużytych  materiałów  wraz z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi  kosztami

ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 01.00.00.          ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

− przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały
Nie dotyczy.

3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.

4. Transport
Transport  materiałów  z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych istniejącego budynku gospodarczego teren należy
zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP i dokumentacją techniczną.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jako ści robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania
Ogólne" pkt. 7.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatno ści
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00         ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót

− rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 274/2

2. Materiały pochodz ące z rozbiórki
Gruz, gruz betonowy, posadzka, stolarka okienna i drzwiowa, blacha płaska, papa, eternit, drewno.

3. Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne
lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne.

4. Transport.
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. Nie
należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek.

5. Wykonanie robót
Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie.  Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie  mogą  w  żaden sposób pogarszać  komfortu  osób  zamieszkałych  w tych
budynkach.

6. Kontrola jako ści
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

7. Jednostka obmiaru
- skucie tynków – brak,
- wykucie z muru istniejących drzwi – 6m2,
- rozbiórka elementów betonowych – 4m3,
- rozebranie podłóg – 33m2,
- wywóz gruzu i elementów otworowych – 9m3.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. Podstawa płatno ści
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości po odbiorze robót.

10. Przepisy zwi ązane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych -  Rozporządzenie
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 03.00.00.           ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

− wykonanie robót ziemnych przy wykonaniu przyłączy instalacyjnych i hydrofobizacji

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. Wymagania ogólne. Wszystkie materiały
stosowane do wykonania robót muszą być  zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881). 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., Nr 166 poz. 1360,
z późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonywaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako
zabezpieczenia skarp wykopów, skarp i  elementy odwodnienia.  Do umacniania ścian wykopów
należy stosować następujące materiały: - pale szalunkowe lub inne elementy umacniające ściany
wykopów w przypadkach koniecznych za zgodą  inspektora nadzoru. Do odwodnienia wykopów
należy stosować rury drenarskie z tworzywa sztucznego.

2.3. Grunty do zasypania wykopów
- uziarnienie śr. 10 mm
- łączna zawartość kamieni > 70% - 10 mm
Do zasypania wykopu użyć zasypki jak niżej. 
Zasypki: 
- max. średnica ziaren d<120mm,
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,
- współczynnik filtracji przy zagęszczaniu Is=1.0 –k>5m/d,
- zawartość części organicznych I<2%,
- odporność na rozpad <5%.

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne w SST, wymagania ogólne.
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Roboty  można  wykonywać  przy  pomocy  dowolnego  sprzętu.  Roboty  wykonywać  ręcznie  lub
mechanicznie.  Sprzęt  wykorzystywany  przez  wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i
spełniać wymagania w zakresie BHP. 

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne w SST, wymagania ogólne.

Materiały z wykopów mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania  zamierzonych  robót.  Urobek  należy  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na
własny  koszt.  Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne
technicznie i spełniać wymagania BHP. 

5. Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót w ST. 

Wymagania  ogólne.  Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  z  normami  PN-B-06050:1999,  PN-
S02205:1998 i BN-88/8932-02. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno  –
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w
nawiązaniu do danych z projektu. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od
uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym  Wykonawca  powinien  powiadomić  o  tym  fakcie
inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie
może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo  konstrukcji  lub  robót.  Zgodę  na  wznowienie  robót  wydaje
inspektor nadzoru. 

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową  powinno być  wykonane przygotowanie terenu
pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót
opracowany  przez  wykonawcę  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru.  Roboty  ziemne
związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić  wykonaniem przekopów kontrolnych w
celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia
zlokalizowane  w  najbliższym  sąsiedztwie  wykopów  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.
Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać  pomiary geodezyjne
związane z: 
1. Wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych.
2. Ustawienie ław wysokościowych i reperów pomocniczych. 
3. Wyznaczenie krawędzi i załamań wykopów.
4. Niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
5. Pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  ochronę
środowiska  na  obszarze  prowadzenia  prac,  a  w  szczególności  ochronę  gleby,  zieleni,
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być
wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej  projektowanego  poziomu
posadowienia.  Warstwa  gruntu  o  grubości  20cm  położona  nad  projektowanym  poziomem
posadowienia  powinna być  usunięta  bezpośrednio  przed wykonaniem  fundamentów.  Ściany
wykopów  należy  tak  kształtować  lub  obudować  aby  nie  nastąpiło  obsunięcie  się  gruntu.
Technologia  wykonania  wykopów  musi  umożliwić  jego  odwodnienie  w  sposób  zgodny  ze
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
Przyjęty  sposób  odwodnienia  wykopu  nie  może  powodować  powstania  w  gruncie  zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak: 
1. Wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją.
2. „Rozpompowanie” warstwy wodonośnej.
3. Zmiana przepływu wód gruntowych.
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4. Zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.
Wykonywanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się  niwelety,  aby
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzić poza teren robót. Należy
przeciwdziałać  powstawaniu  zastoisk  wody  w  wykopie  oraz  rozmywaniu  skarp  wykopu.  W
przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego  posadowienia  wg  dokumentacji  projektowej,  należy  porozumieć  się  z
Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy  nieobudowane  można  wykonywać  do  głębokości  4.00m  od  poziomu  terenu
otaczającego wykop. 
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
• W gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
• W gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25 
• W gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1.5 W wykopach ze skarpami
o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
• W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3- krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
umożliwiające odpływ wód opadowych. 
•  Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.  rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
•  Stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  niekorzystnych
czynników. 
• Skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.

5.6. Wykopy obudowane - nie przewiduje się wykopów obudowanych

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: +/- 15 cm – dla wymiarów wykopów
w planie +/- 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu +/- 10% - dla nachylenia skarp.

5.8. Podsypki
Warunki wykonania podsypek: 
• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
•  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych. 
• Układania podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu równomiernie warstwami
co 25 cm. 
• Grubość podkładów wg projektu technicznego. 
• Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniej od Js = 0.97.

5.9. Zasypki
Warunki wykonania zasypki: 
• Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w
nim robót. 
• Dno wykopów musi być oczyszczone z odpadów materiałów budowlanych i śmieci. 
• Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami mechanicznie. 
• Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniej niż Js=0.97 wg próby normalnej Proctora. 
•  Nasypanie  i  zagęszczenie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jako ści robót
Wymagania  dla  robót  ziemnych  związanych z  wykonaniem  wykopów podano w  punkcie  5.
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być  wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w pkt. 10 specyfikacji. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót
oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
• Sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją.  
• Kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie. 
• Kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu. 
• Sprawdzenie wymiarów wykopów. 
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• Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. Ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości
robót podano SST „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Jednostką
obmiarowi jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. Szczegóły w przedmiarach robót.

8. Odbiór robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne”.  Roboty
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w projekcie lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatno ści
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• Oznakowanie robót. 
• Wyznaczenie zarysu wykopu 
• Wykonanie umocnienia ścian wykopu 
• Odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem
mas ziemnych 
• Odwodnienie wykopu 
• Utrzymanie wykopu 
•  Przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów  i  badań  wymaganych  SST  lub  zleconych  przez
Inspektora 
• Wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
• Oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

10. Przepisy zwi ązane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 04.00.00.           ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia
betonu  w  konstrukcji  ław  fundamentowych  żelbetowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  SST,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu w ławach żelbetowych. W zakres tych robót
wchodzą:

- Przygotowanie i montaż zbrojenia projektowanych ław fundamentowych pod budynek

1.4. Określenia  podstawowe  Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi
normami.
          
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i
prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe: Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne
gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: - jeśli mieszczą się w granicach
dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i  prętów gładkich, - jeśli  nie przekraczają  0,5 mm dla walcówki i
prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który
powinien być  zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  Atest  ten powinien  zawierać:  -  znak  wytwórcy,  -
średnicę nominalną, - gatunek stali, - numer wyrobu lub partii, - znak obróbki cieplnej. - Cechowanie wiązek i
kręgów powinno być  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki  dla każdej  wiązki  czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być  następujący: - na powierzchni
prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, - odchyłki
wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla
danej  klasy  stali  w  normach  państwowych,  -  pręty  dostarczone  w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać
odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem
wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy
przed wbudowaniem zbadać  laboratoryjnie w przypadku, gdy:  - nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  -
nasuwają  się wątpliwości co do jej  właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, - stal
pęka przy gięciu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
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3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu. 

4. Transport 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć  trwałych
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub
farbą  olejną  należy  opalać  np.  lampami  lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie  zbrojenia.  Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być
wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie  prętów należy wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy PN-B-03264:2002  Skrzyżowania
prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i
mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być  dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż
zbrojenia  bezpośrednio  w deskowaniu  zaleca się  wykonywać  przed ustawieniem  szalowania  bocznego.
Zbrojenie  ław prętami pojedynczymi powinno być  układane według rozstawienia  prętów oznaczonego w
projekcie.  Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jako ści 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót 
Jednostką  pomiarową  jest  1  tona.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)
zmontowanego zbrojenia, tj.  łączną  długość  prętów poszczególnych średnic pomnożoną  przez ich ciężar
jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali utytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani
drutu  wiążącego.  Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

 8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz odbioru końcowego. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać  na sprawdzeniu
zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji,
zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatno ści 
Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,
oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż  zbrojenia  za  pomocą  drutu
wiążącego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z
odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 05.00.00.          BETONOWANIE 

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  betonu w
konstrukcji  ław  fundamentowych  żelbetowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymaganych do ukończenie niniejszego zadania projektowego.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj  ę  tych ST
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji  ław
fundamentowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu
wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopie ń wodoszczelno ści - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.

Stopie ń mrozoodporno ści - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbą cykli zamrażania i
odmrażania próbek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. Beton
klasy B30 przy R= 30 MPa).

Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie Rb - wytrzymałość (zapewniona z
95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku
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150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne"

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez
dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,
- zawartość alkaliów do 0,6%,
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartość C4AF + 2 x C3A < 20%,
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A < 7%.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3
- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających
się w wodzie.
Wyniki badan powinny spełniać następujące wymagania:
- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.
- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym,
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających
się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i ścianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
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2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalają na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, ze zostały one zbadane w placówce
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badan spełniają wymagania dotyczące grysów
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:
• dla grysów granitowych - do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
- nasiąkliwość - do 1,2%,
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,1 %,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
- do 0,25 mm - 14*19%,
- do 0,50 mm - 33*48%,
- do 1,00 mm - 53*76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń
obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,
PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNEN
932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
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2.2.3. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodą odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodą pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza si ę stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzająco-uplastyczniających,
- przyspieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3*5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od
dopuszczalnej, ilość piasku,
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszanką betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o rożnych wartościach w/c (mniejszych
i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance możną skorzystać z wartości parametru A
podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,
- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższą niż 10 st. C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekraczać:
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
- wartości 3,5*5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,
- wartości 4,5*6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy ziarnieniu 
kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu
i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
- metedę Ve-Be,
- metodę stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowanymi metodami określonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-
Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

2.4. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobowi do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokółem przyjęcia materiałów.

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do  robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i
przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach
w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić
skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narządzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania
się stosować mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw.
„gruszki"). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
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uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odległość nie większą niż 10 m.
3.2.5. Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.
Belki i laty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - w g PN-EN 197-1:2002
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na
workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.
• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania
cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN
197-1:2002.
• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.
4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w
składzie masy w stosunku do stanu początkowego.
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami"). Ilość gruszek
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
4.5. Transport masy betonowej przeno śnikami ta śmowymi
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków:
- masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej
- szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s
- kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy
transporcie w dół
- przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał
powinien byc stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań
i rusztowań.
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przyst ąpieniem do betonowania powinna by ć stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowo ść wykonania wszystkich robót poprzedzaj ących betonowanie, a w szczególno ści:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki b etonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm,
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy,
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować
wibratory wgłębne.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
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większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5*8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3*0,5 m,
- belki (lawy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 s.,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak,
aby nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, ze powinna ona być prostopadła do powierzchni
elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2
godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.5. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz
karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę
w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z
elementów drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji.
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze" związane za strzałką
konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze
rusztowań.
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej
przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić
według PN-B-06251.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać  na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych
albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz
styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonach wg wymagań
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne",
6.2. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
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Jeżeli wyniki tych badan b ędą pozytywne, to beton nale ży uzna ć za odpowiadaj ący wymaganej klasie
betonu .
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie
krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z
normą PN-EN 206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą.
PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100
mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z
normą PN-EN 206-1:2003.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w
okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100
mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250,a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badan dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymag ania ogólne"
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne"
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, ze roboty betoniarskie
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową).
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w
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dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawi do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taki
formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostatecznie ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacji projektowi.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowi ązany jest przedło żyć komisji nast ępujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów
i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich (szczegółowej),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunięć nieprawidłowości wykonania konstrukcji 
w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, a
wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
9.1.Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagani a ogólne",

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez Zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonow ych lub żelbetowych lub kwoty
ryczałtowe uwzgl ędniaj ą:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- montaż rusztowań z pomostami i deskowań,
- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i
pielęgnacją,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur, itp.,
- demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i 
urządzeń,
- wykonanie badan i pomiarów kontrolnych standardowych,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.

Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pózn. zmianami).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu
2. PN-EN 932-1:1999
Badania podstawowych właściwości kruszyw
3, PN-EN 12620:2004 
Kruszywa do betonu.
4. PN-EN 934-2:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
10.2 Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pózn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia, instrukcje i inne dokumenty
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
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rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczcie bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozji konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06.00.00      ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  robót  ślusarskich  budowlanych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania prac przy których użyciu niezbędne będą budowlane elementy ślusarskie

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Do wyrobów  ślusarskich stosuje się:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg  PN-EN 10024;1988
    (1)  Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
           do 140 mm – 3-13 m
           powyżej 140 mm  - 3 – do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 6,0 m
           do 100 mm  dla długości większej
           Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
      Ceowniki dostarczane SA w długościach:
      do 80 mm – 3 do 12 m
      80 do 140  mm  - 3-13 m
      powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6,0 m;    
      do 100 mm dla długości większej
      Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1988 i PN-EN 10056-1:2000
      Kątowniki dostarczane są w długościach:
      do  45 mm – 3 do 12 m
      powyżej 45 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m, do    
      100 mm dla długości większej
(4)   Blachy
       a) blachy uniwersalne wg PN – H/92203:1944
           Blachy uniwersalne dostarcza w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-  
          700 mm i długościach:
           - dla grubości do 6,0 mm – 6,0 m
           - dla grubości 8 – 25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm
          Tolerancje wymiarowe wg normy
     (b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
          Blachy grube dostarczane są w grubościach 5 – 140 mm

Zakres grubości (mm) Zalecane formaty (mm)
5-12 1000x2000     1250x2500       1500x3000
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1000x4000      1250x5000      1500x6000
1000x6000

Powyżej 12 1000x2000       1250x2500      1750x3500
                        1500x6000     1500x3000

Tolerancja wymiarowa wg normy
Uwaga: do produkcji elementów z blach, a szczególni e blach w ęzłowych zaleca si ę stosowanie
blach grubych

(c) blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
      Blachę żebrowaną  dostarcza się w grubościach 3,5 – 8 mm
      Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm
      Tolerancje wymiarowe wg normy
(d) Bednarka wg PN-76?H-92325
       Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 – 5 mm i szerokościach 
      20-200  mm w kręgach o masie:
      - przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
      - przy szerokości od 30 do 50 mm  - do 100 kg
      - przy szerokości od 50 do 100 mm – do 120 kg
(e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
      pręty dostarcza się o długościach:
      - przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
      - przy średnicy  od 25 do 50 mm – 3- 9 m
      Tolerancje wymiarowe wg normy

2.1.2 Kształtowniki zimnogięte
            Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i

okrągłe)
            Produkowane są ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StoS; St3SX, St3SY. Długości

fabryczne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

2.1.3.  Własności   mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w  PN-EN 10025:2002

• Wady powierzchniowe-powierzchnia walcówki  i prętów powinna być  bez pęknięć, pęcherzy
i naderwań

• Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem

• Wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

      - mieszczą się w granicach odchyłek
      - nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm i 0,7 mm   
        dla walcówki o grubości większej

2.1.4.Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  Atest powinien zawierać:

• Znak wytwórcy
• Profil
• Gatunek stali
• Numer wyrobu lub partii
• Znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów wywalcowane  na profilach lub na przywieszkach metalowych

2.1.5. Odbiór wyrobu na budowie powinien być dokonany na podstawie protokółu  ostatecznego odbioru
wyrobu  w  wytwórni  oraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.

2.2. Łączniki
           Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby

2.2.1. Materiały do spawania
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           Do spawania konstrukcji ze  stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546

           Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narażonych na obciążenie statyczne i dynamiczne.

           Elektrody powinny mieć:
• Zaświadczenie jakości
• Spełniać wymagania norm przedmiotowych
• Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących

norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby
           Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
      dla średnic 8-16 mm   -  4,8-11
      dla średnic powyżej 16 mm – 5,6-11

o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1988
o tolerancja wg PN-EN 20898-7:1997
o własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W,Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 7091:2003

o własności mechaniczne  wg PN-82/M-82054/09 
      częściowo zast. PN-EN 20898-2:1988

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
 Wszystkie łączniki powinny być cechowane: śruby i nakrętki – wywalcowane cechy na główkach

2.2.3. Powłoki malarskie
o Elementy metalowe oczyścić szczotkami drucianymi
o Na przygotowaną powierzchnię nałożyć kolejno:

� Antykorozyjną warstwę gruntującą, silnie wiążącą z podłożem
Warstwa ta reaguje chemicznie z rdzą pokrywająca metal. W wyniku tej reakcji tworzy
się  twarda,  silnie  przylegająca  do  metalu  warstwa  ochronna,  która  jest  dobrym
podkładem pod farby wykończeniowe. Stwardniała powłoka przybiera barwę czarną.

� Farbę podkładową o dużej sile krycia i odporną na uszkodzenia

Farby  te  produkowane  są  na  spoiwie  chlorokauczukowym,  alkilowym  lub  ftalowym.
Zawierają  składniki  chroniące przed korozją.  Tworzą  na metalowej  powierzchni  silnie
przylegającą warstwę w kolorze szarym lub czerwonym.

� Emalię nawierzchniową nadającą połysk i fakturę, odporną na uszkodzenia, ale o małej
sile krycia
Emalia w/w to gładka, odporna na działanie wpływów atmosferycznych, zarysowania i
uderzenia. Zalecane jest zastosowanie emalii  poliwinylowej albo chlorokauczukowej.

2.3. Składowanie materiałów i wyrobów

(1) Konstrukcje i  materiały dostarczone na  budowę  powinny być  wyładowywane żurawiami.  Do
wyładunku mniejszych elementów można użyć  wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie,
długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed
odkształceniem.  Elementy  należy  układać  w  sposób  umożliwiający  odczytanie  znakowania.
Elementy  do  scalania  powinny być  w  miarę  możliwości  składowane  w  sąsiedztwie  miejsca
przeznaczonego  do  scalania.  Na  miejscu  składowania  należy   rejestrować  konstrukcje
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać w wyznaczonym  miejscu, oczyszczać i
naprawiać powstałe w  czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej po
włoki  antykorozyjnej.  Konstrukcję  należy  układać  w  pozycji  poziomej  na  podkładach
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować  w tym samym
położeniu.

(2) Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach  zabezpieczone  przed
zawilgoceniem

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.4. Badania na budowie

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

� Jakości materiałów, spoin, otworów na śruby
� Zgodności z projektem
� Zgodności z atestem wytwórni
� Jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
� Jakości powłok antykorozyjnych
 Odbiór konstrukcji  oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń  w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu wyrobów ślusarskich

      Do transportu i montażu należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń.
Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom o  dozorze  technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2.Sprzęt do robót spawalniczych

� Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną

� Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%
� Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją
� Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
    -  spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od  wpływów

atmosferycznych
          - sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
      -  stanowisko robocze powinno być  urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi,

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z odpowiednią wentylacją. Stanowisko
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

     Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt

4. Transport

Elementy  konstrukcyjne  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. Sposób składowania wg pkt .2.3.

5. Wykonanie robót

5,1. Prace przygotowawcze do wbudowania wyrobów stalowych

     Wszelkie prace  pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów stalowych powinny być uzgodnione
wcześniej pomiędzy dostawcą, a kierownikiem budowy. Kierownik budowy powinien tak zorganizować
prace na budowie, aby zapewnić harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu wyrobów ślusarskich
Przy przemieszczaniu elementów stalowych przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrządzać szkód
w pracach już wykonanych.

      W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome oraz dźwigi budowlane odpowiadające
wymaganiom obowiązujących norm.

      Prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów ślusarskich należy zabezpieczyć w taki sposób,
aby było zabezpieczone bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z planem bioz i obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

5.2. Wbudowanie wyrobów ślusarskich

      Przed przystąpieniem do wbudowania należy naprawić  uszkodzenia elementów powstałe podczas
transportu i składowania.
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6. Kontrola jako ści

Kontrola  jakości  polega na sprawdzeniu  zgodności  wykonania robót  z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt.5. Roboty podlegają odbiorowi

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:
o masa gotowej konstrukcji w kilogramach
o mb określonej wysokości i konstrukcji

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających

8.1. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem

 Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być  sprawdzone następujące
cechy:

o wymiary elementów i ich części składowych
o wymiary gotowego elementu i jego kształt
o prawidłowość wykonania połączeń oraz rozstaw otworów na łączniki oraz sprawność działania

części ruchomych
o wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi
o oczyszczenie wyrobu z rdzy, zaoliwień i innych zanieczyszczeń
o zabezpieczenie wyrobu przed korozją
o zgodność z dokumentacją techniczną

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
       Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

o prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
o prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających
o zgodność wbudowanego elementu z projektem
o inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne  dla jakości wykonanych robót

8.3. Badania przy odbiorze robót
Do oceny wartości technicznych danego elementu powinny być przedłożone wyniki badań:
o materiałów użytych do wykonania wyrobu
o gotowego wyrobu
o prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobu

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione dostrzeżone usterki

9. Podstawa płatno ści

     Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy zwi ązane

PN-B-06200;2002                 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002     Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy

PN-91/M-69430                  Elektrody stalowe otulone do spawania i naspawania. Ogólne badania i
wymagania

PN-75/M-69703                     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 07.00.00           ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektu.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować  można każdą  wodę  zdatną  do picia,  oraz wodę  z  rzeki  lub
jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy  
          przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  
  drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,   
  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do  
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić  
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 

portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i  35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho  gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
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zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Zaprawy – gotowe mieszanki tynkowe
2.4.1  Suchy mineralny tynk.
         Stosowany jest do tynkowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
        Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duże działanie filtracyjne dla szkodliwych soli

budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji minerałów.
         - zawartość porów powietrznych w świeżej zaprawie – 27% objętościowo
         - wytrzymałość na ściskanie – min 4,8 N/m2 po 28 dniach
       - stosunek wytrz. na ściskanie do wytrz. na rozciąganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1 N/mm2=2,3

- wysokość podciągania kapilarnego h:6 ≤h≥ 3 mm
- wsp. przewodności cieplnej l=0,32

2.4.2. Składowanie w zamkniętych workach w stanie suchym max. 6 m-cy.
          Napoczęte opakowania szczelnie zamykać, a ich zawartość zużyć w jak najkrótszym czasie.

3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.
Materiały i  elementy mogą  być  przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a)  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty  murarskie,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi  spadek  poniżej  0°C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy
zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podłoży.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
          W ścianach przewidzianych do tynkowania  nie należy wypełniać  zaprawą  spoin  przy
zewnętrznych  licach  na  głębokości  5-10  mm.  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy
oczyścić  z  kurzu szczotkami oraz usunąć  plamy z rdzy i  substancji  tłustych.  Plamy z substancji
tłustych można usunąć  przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
5.3.1.  Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania  warstwa  gładzi  powinna być  mocno dociskana do warstwy narzutu.  Należy stosować
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.3.3. Powłoki malarskie muszą charakteryzować się wysoką przepuszczalnością. Do wymalowań  
nadają się dyfuzyjne farby silikatowe oraz silikonowe.

6.  Kontrola jako ści.
Kryteria oceny jakości i odbioru.

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.
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W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.
Podłoże powinno być  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz  
          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i  
          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie  
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
          - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż  
            4mm w po mieszczeniu,
          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,  
            belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
          - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  
            tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
          - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  
            pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatno ści.
Tynki wewnętrzne.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy zwi ązane.
PN-85/B-04500                             Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
                                                      i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100                             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
                                                      badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004                         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.  
                                                      Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003                        Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003                       Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002                        Wymagania dotyczące elementów murowych.       
                                                      Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997                         Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190                             Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.
                                                      Wymagania w zakresie wykonywania i badania
                                                      przy odbiorze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 08.00.00  STOLARKA

1.       Wstęp
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania i odbioru
montażu  stolarki  drzwiowej  i  okiennej,  który zostanie  wykonany w ramach zadania  inwestycyjnego  pod
nazwą:

 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

2. Materiały
2.1. Informacja ogólna

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

� Atest
� Certyfikat
� Aprobatę techniczną ITB
� Certyfikat zapewnienia

2.2.Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów – na placu budowy

1. Wymagania ogólne
1)  przy  rozmieszczaniu  magazynów i  składowisk  na  placu  budowy  należy  kierować  się  następującymi
zasadami:

a)  Materiały, elementy i wyroby należy w marę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości
miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały
się przy drogach kołowych w obrębie placu budowy

b) Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu
przyobiektowym, jeśli  nie  ulegają  one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych

2)  dostarczenie   materiałów przeznaczonych  do  robót  budowlanych  na  plac  budowy powinno  nastąpić
dopiero  po  odpowiednim  przygotowaniu  składowisk  na  otwartym  powietrzu,  lub  zapewnieniu  pokrycia
dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów
zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających
utrzymanie stałej temperatury

3) składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę
oraz w miarę możliwości na gruntach przepuszczalnych

4) podłoże w wiatach i magazynach powinno być utwardzone

5) teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

6) składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać  się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Materiały powinny być składowane w
sposób zapobiegający ich zawaleniu się lub obsuwaniu.

7) zabronione jest:
� składowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych,  sprzętu  mechanicznego  oraz  sprzętu

pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odległości bliższej, licząc w poziomie
od skrajnych przewodów niż:

• 2,0 m dla linii NN
• 5,0 m dla linii WN do 15 kV
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• 10,0 m dla linii WN do 50 kV
• 15,0 m dla linii WN powyżej 50 kV

� jeżeli  do za- i  wyładunku stosowane są  urządzenia mechaniczne,  zachowanie odległości j/wyżej
odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz
ładunku transportowanego tymi urządzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do składowania materiałów, elementów i  wyrobów
1) Magazyny niestałe na placu budowy (zamknięte lub częściowo osłonięte) powinny być przygotowane w
ramach planu zagospodarowania placu budowy.
Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z:

a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawców oraz zadań, jakie magazyn ma spełniać
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikającego z niego harmonogramu dostaw materiałowych
c) minimalnych warunków składowania,  jakie powinny być  zapewnione dla zachowania właściwości

technicznych
d) wymaganego   zabezpieczenia magazynów przed pożarem, kradzieżą i wymogów w zakresie bhp
e) ewentualnych  możliwości  częściowego  wykorzystania  obiektów  inwestora  lub  wznoszonych

obiektów do celów składowania materiałów przez wykonawcę robót
f) przewidywanych metod wykonywania robót
g) planu  pracy  maszyn  i  sprzętu  budowlanego,  na  podstawie  którego  powinno  być  określone

zapotrzebowanie  na materiały pędne i inne związane  z ich eksploatacją

2) Magazyny na placu budowy powinny być budowane wg projektów typowych z elementów rozbieralnych, a
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie – nietypowych lub odpadów produkcyjnych (pochodzących z
demontażu lub rozbiórki starych obiektów)
3) Magazyn powinien znajdować się w miarę możliwości w miejscu, które ma dogodne połączenie z drogami
komunikacyjnymi.

3. Sprzęt – brak specjalnych wymagań
4.  Transport:   transport   kołowy, bez szczególnych wymagań,  stosowny do technologii  wykonania robót
niezbędny dla wywiezienia gruzu i złomu z placu budowy.
5. Wykonanie robót
1. Osadzenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz osadzenie okien.
Drzwi  zewnętrzne  wykonane  ze  stali,  drzwi  wewnętrzne  drewniane  oraz okna wykonane  z  profili  PCV.
Wymiary drzwi i okien oraz sposób otwierania zgodnie z projektem arch. - bud.

1.1.1. Właściwości
a) drzwi  stalowe antywłamaniowe jednoskrzydłowe (1 szt.),  drzwi-bramy stalowe dwuskrzydłowe  (3

szt.), drzwi wewnętrzne stalowe (3 szt.) oraz okna PCV rozwierno-uchylne (4 szt.) 
b) wyposażenie oraz właściwości wg zestawienia stolarki.
c) Kolor wg kolorystyki i wizualizacji opracowania architektonicznego
d) sposób otwierania wg zestawienia
e) wymiary:  - szerokość  –  drzwi  jednoskrzydłowe,  dwuskrzydłowe i  okna -  wymiary zewnętrzne wg

rysunków opracowania technicznego 
f) wyposażenie dodatkowe - komplet klamek, zamki antywłamaniowe. 

Szczegóły drzwi zewnętrznych wejściowych:
- wyrób produkcji polskiej
- drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne antywłamaniowe
- drzwi odporne na warunki atmosferyczne
- jednoskrzydłowe - skrzydło pełne bez przeszklenia
- ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min 1,2mm i malowana proszkowo
- grubość skrzydła min. 57mm
- poszycie z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,7mm powlekanej powłoką poliestrową lub 
malowane proszkowo
- wypełnienie styropianem lub pianką poliuretanową
- konstrukcja oparta na ramiaku drewnianym z drewna klejonego bądź z płyty wiórowej wilgocioodpornej P3
- 2 zamki z wkładkami, 2 zawiasy regulowane, klamka metalowa
- skrzydło drzwiowe z uszczelką
- zadaszenie drzwi wejściowych wykonane z dachówki ceramicznej, stelaż wykonany z profili stalowych 
50x50x3mm. Wymiar zadaszenia 160x120;
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Szczegóły drzwi wewnętrznych:
- wyrób produkcji polskiej
- drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne
- skrzydło pełne bez przeszklenia
- skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min 0,5mm i powlekanej powłoką poliestrową lub 
malowane proszkowo
- ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości min 1,2mm i malowanych proszkowo
- grubość skrzydła min. 40mm
- wypełnieni skrzydła styropianem, pianką poliuretanową bądź kartonem komórkowym
- skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w poziomie
- uszczelki przylgowe wykonane z EPDM
- klamka metalowa lub z tworzywa sztucznego
- zamek z wkładką;

1.1.2. Tolerancje wymiarowe w wyrobach stolarskich
a) dopuszczalne odchyłki od wymiarów stolarki dostarczonej na budowę nie powinny być większe

niż:
�     wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub krosna +/- 5 mm
�     ościeżnica lub krosno:

• do 1 m – 1 mm
• powyżej 1 m – 2 mm

�     różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona  
          w  świetle:

• do 1 m – 1 mm
• powyżej 1 m – 2 mm

�      skrzydło we wrębie:
• szerokość do 1 m -  0 tolerancji
• powyżej 1 m – 0 tolerancji
• wysokość powyżej 1 m 0 tolerancji

� różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wymiarach:
• do 1 m – 2 mm
• 1 do 2 m – 3 mm
• powyżej 2 m -  3 mm

� przekroje elementów:
• szerokość do 50 mm – 3 mm
• powyżej 50 mm - +/- 2 mm
• grubość do 40 mm - +/- 1 mm
• powyżej 40 mm  - +/- 1 mm

2.2. Zasady wbudowywania stolarki budowlanej
2.2.1. Wbudowywanie stolarki budowlanej
2.1.1.1. Przygotowanie ościeży
Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentów.  Prawidłowy montaż  stolarki budowlanej  jest
jednym  z  najważniejszych  czynników  wpływających  na  długotrwałe,  bezproblemowe  oraz  przyjemne
użytkowanie.  Montaż  przeprowadzony  niezgodnie  z  prawidłami  sztuki  budowlanej  może  prowadzić  do
wypaczenia elementów konstrukcyjnych. Potrzebne materiały pomocnicze do montażu stolarki. Producent
zaleca osadzenie ościeżnic w ościeżu. Wzrokowa kontrola położenia trzpieni zawiasów jest niezbędna 

a) stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węglarkami lub ościeżu bez węgarków
b) ościeża  z  węglarkami  w  nadprożu,  wzdłuż  stojaków  ościeżnicy  oraz  dodatkowym  progiem

drewnianym  impregnowanym,  powinny zapewniać  prawidłowe  osadzenie  i  uszczelnienie  stolarki
okiennej

c) ościeża  bezwęgarkowe  powinny  być  tak  wykonane,  aby  spełnione  były  wymagania  z  punktu
widzenia  zamocowania  okna  oraz  umożliwione  uszczelnienie  przestrzeni  między  ościeżem  i
ościeżnicą.

d) Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan  powierzchni
węgarków,  do  których  ma przylegać  ościeżnica,  w  przypadku  występujących wad  w wykonaniu
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy naprawić i oczyścić.
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e) Usytuowanie  progu  względem  płaszczyzny  węgarków  powinno,  po  ustawieniu  na  nim  okna,
zapewniać jego przyleganie do węgarków. Płaszczyzny węgarków i progu wykazujące wyłamania i
krzywizny należy naprawić przed osadzeniem okna w ścianie.

2.2.2.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej
Stolarkę okienną należy zamocowywać w ilości punktów:

�  Wysokość do 150 cm
• szerokość do 150 cm – 4
• szerokość od 150 cm do 200 cm – 6 (po 1 pkt. w nadprożu powyżej progu)
• szerokość powyżej 200 cm – 8 (po 2 pkt. w nadprożu powyżej progu)

� Wysokość powyżej 150 cm
• Szerokość do 150 cm – 4
• Szerokość od 150 cm do 200 cm – 8 (po 1 pkt. w nadprożu powyżej progu)
• Szerokość powyżej 200 cm – 10 (po 2 pkt. w nadprożu i progu)

2.2.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
a) Po zdjęciu skrzydeł  i  zamocowaniu kotew montażowych,  ościeżnicę  bez skrzydeł  wstawia się  w

otwór w murze i unieruchamia za pomocą drewnianych rozpór i klinów. Następną czynnością jest
unieruchomienie ościeżnicy za  pomocą  drewnianych klinów. Klinowania  dokonujemy w obszarze
naroży ościeżnicy. Po ustawieniu ościeżnicy w otworze należy sprawdzić:
 - pion i poziom ościeżnicy
-  zmierzyć długość przekątnych ościeżnicy
- usytuowanie ościeżnicy w stosunku do lica ściany. 
Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki mogą wynosić: 
- od pionu i poziomu max. 1 mm na długości 1 m, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości
- w przypadku przekątnych max. 3 mm
- przy usytuowaniu w stosunku do lica ściany max. 5 mm. 
Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione mocujemy ościeżnicę w otworze. Należy zwrócić
uwagę  na  mocne  i  właściwe przykręcenie  kotew do  muru.  Następnie  należy założyć  skrzydło  i
sprawdzić poprawność jego działania. Może zajść potrzeba jego regulacji. 

b) Piankowanie.  Kolejna  czynnością  jest  wypełnienie  luzu  bocznego  pianą  montażową.  Należy
stosować  się  ściśle do zaleceń  producenta pianki.  Zaleca się  stosowanie niskorozprężnych pian
montażowych oraz odpowiednie ich dobranie w zależności od pory roku (letnia lub zimowa pianka).
Przed piankowaniem należy wcześniej zwilżyć wodą ościeżnicę i ościeże, co w decydujący sposób
poprawi  przyczepność  piany uszczelniającej  i  właściwe jej  pęcznienie.  Odpowiednie  wypełnienie
luzu między ościeżnicą  a  ościeżem zapewnia szczelność  na przenikanie powietrza,  izolacyjność
cieplną  i  akustyczną  na  poziomie  zbliżonym  do  okien,  a  izolacyjny  materiał  wypełniający  jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą  wodną.  Po wykonaniu montażu przez ok. 12
godzin zabrania się jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce. Gdy pianka montażowa stężeje, należy
usunąć  kliny  i  wypełnić  luki  pianką.  Zamontować  zawiasy  dokręcając  je  kluczem  imbusowym,
zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i zamek z wkładką patentową.

c) W razie potrzeby dokonać regulacji po czym zaślepić otwory plastikowymi korkami w odpowiednim
kolorze. Po sprawdzeniu działania drzwi usunąć w razie potrzeby wkładkę z tworzywa w zaczepie
zamka i zamontować kieszeń zamka. Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i
tynkarskie ościeży w sposób zapewniający ciągłości jednolitość faktury powierzchni ściany. 

Zalecenie:
Przed wykonaniem stolarki drzwiowej nale ży bezwzgl ędnie sprawdzi ć jej wymiary w naturze.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
1. Kontrola jakości robót musi być  wykonywana przez Inżyniera  i dotyczyć  powinna ustalonego zakresu
robót z częstotliwością zapewniającą wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową
2. Wyniki przeprowadzonych kontroli  w obecności Kierownika Budowy będą każdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy
3. Do „Kontroli jakości robót” mają zastosowanie zasady ujęte w pkt. 6 Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robót nr.S-00.00.00.

7. OBMIAR ROBÓT
 Obmiaru  robót  dokonuje  się  zgodnie  z  określeniem  zasad  wymienionych  w  pk.V  „Wykonanie  robót
budowlanych”
7.1. Stolarka budowlana
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Drzwi  należy  liczyć  w  świetle  ościeżnic  w  metrach  kwadratowych,  a  w  braku  ościeżnic  –  w  świetle
zakrywanych otworów

a) Dla robót tynkarskich dla których ustalona jest jednostka w m - długość oblicza się z dokładnością do
0,5 m, natomiast  dla robót dla których jest ustalona jednostka przedmiaru w m2 –  powierzchnię
oblicza się w m2

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Prace związane z montażem stolarki drzwiowej podlegają:

a) Odbiorowi końcowemu
Odbiory: częściowe i końcowy dokonane będą na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriów
odbioru,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8  Ogólnej  Specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych nr S-00.00.00.

8.2. Badanie przy odbiorze robót:
1. wymagane badania
Do oceny wartości  technicznej  danego elementu ślusarsko – kowalskiego powinny być  przedłożone
wyniki badań:

� materiałów użytych do wykonania wyrobu
� gotowego wyrobu
� prawidłowości osadzenia i zamocowania

2. badanie materiałów
a) badanie  materiałów   zastosowanych  do  wykonania  elementów  należy  przeprowadzić

pośrednio  na  podstawie  załączonych  „zaświadczeń  o  jakości”  wystawionych  przez
producenta  oraz  zaświadczeń  wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementu,  stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami.

b) W  przypadku  gdy  producent  elementów  przeprowadził  badania  jakości  materiałów  we
własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej.

3. badanie gotowych elementów
a) badanie elementów powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:

� wymiarów
� wykończenia powierzchni
� zabezpieczenia antykorozyjnego
� rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania
� połączeń konstrukcyjnych
� prawidłowego działanie części ruchomych

            Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów
b) elementów skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić  elementy

ślusarsko – kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
c) Sprawdzenie powinno dotyczyć:

� Wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką i szczelinomierzem
� Wykończenia  powierzchni  -  za  pomocą  liniału  metalowego  mierniczego  i

szczelinomierza
� Zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i

jej  szczelności;  powłoki nie powinny wykazywać  pęcherzy, odprysków, łuszczenia
lub pęknięć

� Rodzajów, liczby i wielkości okuć – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz
ich  zamocowania  i  działania  przez  oględziny  i  skontrolowanie  ruchu  elementów
ruchomych

� Połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i
wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia  do stosowania.

Z przeprowadzonych  sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w której powinna
być podana ocena jakości wykonanego elementu.

    8.3. Badanie jakości wbudowania
a) Do odbioru powinna być dołączona dokumentacja powykonawcza  danego rodzaju robót, wyniki

sprawdzeń oraz dziennik robót.
b) Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  sprawdzić  zgodność  sposobu  wbudowania  z

dokumentacją techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robót
c) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

� Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania
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� Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
� Uszczelnienie  powierzchni  między  ościeżami  i  wbudowanym  elementem  pod

względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena 1m2 wykonania stolarki obejmuje:

� Roboty przygotowawcze
� Zakup i dostawę materiałów
� Wykonanie i transport gotowej stolarki okiennej
� Montaż stolarki okiennej
� Testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – normy i akty prawne 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)
2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i

higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń  technicznych do robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690.

4. Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676
PN-77/B-02011                      Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia  
                                               wiatrem
PN-87/B-02151/03                 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  
                                              pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna
                                              przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
                                              elementów budowlanych. Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999            Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w 
                                              budynkach  i izolacyjności  akustycznej elementów 
                                              budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności
                                             od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
PN-EN ISO 717-1:1999        Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej  w budynkach
                                             i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
                                             Izolacyjność  od dźwięków powietrznych.
PN-B-03156:1997                Konstrukcje drewniane .Metody badań. Nośność  złączy
                                             klejonych
PN-B-05000:1996                Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-10085:1988                Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
                                             drewnopochodnych  i z tworzyw sztucznych.  
                                             Wymagania i badania.
PN-B-110087:1996              Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania
                                             i badania
PN-84/D-04150                    Drewno. Oznaczanie wilgotności.
PN-75/D-96000                    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 204                           Klasyfikacja klejów do łączenia drewna i materiałów
                                             Drewnopochodnych w nienośnych elementach 
                                             konstrukcyjnych.
PN-EN 205                           Metody badań klejów do drewna przeznaczonych do
                                             Zastosowań niekonstrukcyjnych. Określanie 
                                             wytrzymałości   spoiny klejowej na ścianie w  
                                             połączeniach zakładkowych
PN-EN 573-3:1998               Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje
                                             Wyrobów przerobionych plastycznie. Skład chemiczny.

PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280    Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

  emulsyjnymi
PN-69/B-ł0285   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

  bezwodnych
PN-58/B-30177  Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN.-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań
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PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne  
PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi (lepkość umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok    
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności. powłok lakierowych
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz 

na oznaczanie nasiąkliwości
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie       

za pomocą aparatu Du Ponta
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez  

zginanie -
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok .
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczep- 

ności międzywarstwowej
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolności krycia
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania, wydajności i zużycia
PN'-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych
PN-75/C-83001 Aceton techniczny
PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji                             
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów
PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-82/6016-06 Ałun glinowo-potasowy techniczny
BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych. Metody badań
BN-69/6112-01 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro
BN-73/9-112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania
BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała
BN-74/6112-I7 Szpachlówka poliwinylowa ogólnego stosowania biała 
BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna JP-60
BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego stosowania  
BN-75/6113-16 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna  chromianowa             

czerwona tlenkowa
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego
BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na
BN-64/6115-12 .  Emalie olejne podłogowe
BN-74/6115-16 Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania 
PN-83/H-97006 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki niklowe, niklowo-chromowe i 

miedziowo-niklowo – chromowe na stali
PN-82/H-07008 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki kadmowe
PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości
PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nie tolerowanych
PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 09.00.00  POSADZKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania i odbioru
posadzki betonowej, która zostanie wykonana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie posadzek betonowych (cokołu betonowego) w obiektach kubaturowych.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  ze  wskazówkami  i
poleceniami Inżyniera. 

1.6. Wymogi formalne 
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mające właściwe doświadczenie w
realizacji takich robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Zastosowane materiały 
Beton podkładowy C8/10 pod wierzchnią warstwę posadzki 
-  Beton  C8/10  gr.  10cm  musi  być  wykonany  w  specjalistycznej  wytwórni  i  dostarczony  na  budowę
betonowozami o pojemności od 6 do 9 m3. 
- Do wykonania wierzchniej  posadzki przewiduje się fibrobeton kl. C25/30 gr.  15cm - beton z dodatkiem
przeciwskurczowego  zbrojenia  rozproszonego.  Dozowanie  zbrojenia  wykonać  wg  wskazówek  jego
producenta. 
-  Receptura  wg  której  jest  sporządzany  fibro/beton  w  wytwórni  musi  być  przedłożona  do  akceptacji
Inspektora Nadzoru 
- Beton musi spełniać następujące wymagania:
- Wytrzymałość zgodnie z PN, określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
- nasiąkliwość nie większa niż 9%. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– Węzeł betoniarski 
– Mieszalniki samochodowe
– Gruszki do transportu betonu 
– Prowadnice do poziomowania posadzek 
– Łaty wibracyjne do rozkładania mieszanki 
– Zacieraczki do betonu, 
– Sprzęt drobny.
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3.2 Transport podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Środki do transportu betonu: 
-  mieszanki betonowe mogą  być  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) -  ilość
gruszek należy tak dobrać aby zapewnić  wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: - 90 min – przy temperaturze +150C - 70 min – przy
temperaturze +250C - 30 min – przy temperaturze +300C.

4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający
wszelkie warunki w jakich roboty będą prowadzone. 

4.2.  Warunki  przy  wykonaniu  posadzek  zgodnie  z  polskimi  normami  i  wytycznymi  technologicznymi
producenta. 

4.3. Opis ogólny 
a) Posadzkę  należy wykonać  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określającym grubość  posadzki
klasę, typ betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki
b) Podkład pod posadzkę powinien być czysty, jednorodny i nośny 
c) W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne: 
IZOLACYJNE - oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku - dzielące fragmenty posadzki o
wyraźnie różniących się wymiarach - w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające -
wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki 
PRZECIWSKURCZOWE - w dostępach nie większych 6,0m przy czym powierzchnia pola zbliżonego do
kwadratu  nie  powinna  przekraczać:  -  36,0  m2  przy  posadzkach  z  betonu  zwykłego  -  12,0  m2  przy
posadzkach  jednowarstwowych.  Mniejsze  niż  podane  odstępy  szczelin  przeciwskurczowych  należy
stosować wszędzie tam gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem betonu – np. na wolnym powietrzu.
Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypełnione bitumiczną masa zalewową.
Dylatacje  wykonać  w  2-3  dni  od  wylania  posadzki  betonowej  dla  zabezpieczenia  powierzchni  przed
ewentualnym spękaniem skurczowym. 
d)  Przewiduje się  zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w węźle  do
mieszanki betonowej (fibrobetonu). Dozowanie włókien zbrojenia przeprowadzić ściśle wg wskazówek jego
producenta na podstawie karty technologicznej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia
rozproszonego. 

4.4. Wykonanie posadzek betonowych i podłoży pod posadzki. 
a)  do  wykonania  posadzki  można  przystąpić  po  oczyszczeniu  nośnego  podłoża  z  luźnych  fragmentów
betonu i innych zanieczyszczeń
b) temperatura podczas prac powinna wynosić minimum +50C 
c) posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże” 
d) w posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości,
natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30 – 16 mm. 
e)  do  mieszanki  betonowej  można  dodawać  dodatki  chemiczne,  na  podstawie  receptury  wytwórni,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
f) mieszankę betonową należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
g) wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
być  udostępniona  do  chodzenia  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania.  Przez  28  dni  powinna  być
chroniona przed mrozem. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
5.1. Kontrola jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie materiałów wsadowych z aktualnymi normami, opisem robót i niniejszą SST.
- sprawdzenie przygotowania podbudowy
- oczyszczenie podbudowy
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek 
5.2. Badania betonu. Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu: 
Badaniu  podlegają  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej,  badane  z  częstotliwością  w  sposób
opisany w PN-B-06250
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- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej 
- wytrzymałość na ściskanie 
- nasiąkliwość 
Częstotliwość badań betonu należy wykonywać wg zapisów normy PN-B-06250 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu.
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  SST  i  opisem  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót podlegają następujące etapy: 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża
- wykonanie posadzki z fibrobetonu C25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewką plastyczną

8.3. Odbiór nowej posadzki powinien obejmować :
- Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST 
- Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)
Odbiór posadzki:
- sprawdzenie wyglądu 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
- sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt. na każde 100 m2 lub wg.
wskazań Inspektora Nadzoru 
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie na podstawie badań próbek 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin 
- oględziny wykończenia posadzki 
Powierzchnia posadzki powinna być  równa i  powinna stanowić  powierzchnię  poziomą  lub o określonym
spadku.  Posadzka nie powinna wykazywać  nierówności  powierzchni  mierzonych jako prześwit  mierzony
dwumetrową  łatą  kontrolną,  a  posadzką  nie  większą  niż  3mm.  Odchylenie  powierzchni  posadzki  od
płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być  większe niż +/- 5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego spadku. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C8/10 i fibrobetonu C25/30 obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− oczyszczenie nawierzchni podłoża betonowego, 
− wyprodukowanie odpowiedniej mieszanki betonu i jej transport na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu C8/10 i fibrobetonu C25/30, 
− wykonanie nacięć dylatacyjnych z wypełnieniem 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz.  U.  nr  109/2004 „Warunki  techniczne jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie”  Polskie
Normy: - PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne - PN-B-06256 
Beton odporny na ścieranie - PN-B-06250 
Beton zwykły - PN-B-32250 Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw - PN-B-0626
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-10.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  podziemnych  części  i  przyziemi  budynków,  które
zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj  ę  tych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni
poziomych i  pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków. Przedmiotem
opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów  wykorzystywanych  do  robót
hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okre  ś  lenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
Podło że – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu wyeliminowania  nierówności  lub różnic  poziomów
powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzaj ąca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa gruntuj ąca  – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność
powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe cz ęści  podziemnej i  przyziemia budynku  – hydroizolacje wykonywane w
części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót hydroizolacyjnych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
–  specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień  publicznych),
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
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–  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów  dotyczące  stosowania
wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych,  końcowych i  robót zanikających,  z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
–  dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi  w toku wykonywania  robót  (zgodnie z  art.  3,  pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać co
najmniej następujące informacje i rozwiązania:
– charakterystykę  warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentów,
– rzut fundamentów i przekroje poprzeczne,
–  przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania  gruntu  wraz  z
przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz
zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych.

2. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów
2.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce wła  ś  ciwo  ś  ci materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych
i przyziemiach budynków powinny mieć:
–  oznakowanie znakiem CE co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną  normą
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe:
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii  polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne
mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



membran EPDM. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  izolacji  i
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:
– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj.  Normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych
źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i  ocena przydatności  wody zarobowej  do betonu, w tym wody odzyskanej  z
procesów produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyj  ę  cia na budow  ę   wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i   wodochronnych

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
–  są  właściwie  opakowane,  firmowo zamknięte  (bez oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobów,
–  niebezpieczne  wyroby  hydroizolacyjne  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy  o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami),
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),
–  opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),
–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
hydroizolacyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych

Wszystkie  wyroby do  robót  hydroizolacyjnych powinny być  przechowywane i  magazynowane zgodnie  z
instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,
suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed
działaniem promieni słonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane
w worki  powinny być  układane na paletach lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w ilości  warstw nie
większej  niż  10.  Rolki  papy  powinny  być  ustawione  pionowo,  a  nie  poziomo.  Przy  składowaniu  i
przechowywaniu  wyrobów zawierających  łatwopalne  rozpuszczalniki  należy  zachować  przepisy  ochrony
przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody w
opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  materiały
mogące zmienić skład chemiczny wody.
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3. Wymagania Dotycz ące Sprz ętu, Maszyn I Narz ędzi

3.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3

3.2. Sprz  ę  t do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także
bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  hydroizolację.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy
uwzględnić  również  wymagania  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych.  Do  wykonywania  robót
hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
c)  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  mechaniczne
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

4. Wymagania dotycz ące transportu

4.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz  ą  ce transportu materiałów hydroizolacyjnych
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych
luzem wykonuje się  ręcznie.  Ręczny załadunek zaleca się  prowadzić  przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Materiały  hydroizolacyjne  w
opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  należy  ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni
ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki
transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały
płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli  nie istnieje możliwość  poboru wody na miejscu wykonania robót,  to
wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić  wody w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź
substancje mogące zmienić  skład chemiczny wody.  Transport  materiałów hydroizolacyjnych i  materiałów
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5

5.2. Warunki przyst  ą  pienia do robót hydroizolacyjnych
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.

5.3. Wymagania dotycz  ą  ce podło  ż  y pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  przygotowania  podłoży.  Izolacje  przeciwwilgociowe  i
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na podłożach:
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej  budowlanej  pełnej,  klinkierowej, betonowej  lub z bloczków
betonowych,
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy
o  szerokości  większej  niż  2  mm  wypełnić  zaprawą  naprawczą  zalecaną  przez  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych),
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5
cm od krawędzi  (sposób ich  wykonania  powinien  być  zgodny z  wymaganiami  producenta  podanymi  w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań
producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej
(katalogowej),
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej
lub  karcie  technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem  do  gruntowania  właściwym  dla  rodzaju
nakładanej  warstwy  izolacyjnej.  Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji  powinna  być
całkowicie wyschnięta,  a powłoka gruntująca powinna być  równomiernie rozłożona (ciągła)  i  wykazywać
dobrą przyczepność do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych.
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być
wykonane z następujących klas betonu:
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów
zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych.
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć  wytrzymałość  co najmniej 15 MPa, a mur należy
wykonać  na  zaprawie  cementowej.  Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju
wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze  wskazaniami  producenta  wyrobu  hydroizolacyjnego,  np.  poprzez
wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać  w temperaturze otoczenia nie niższej  niż  podano w instrukcji
producenta  materiałów  izolacyjnych  wykorzystywanych  w  robotach.  Najczęściej  temperatury  powietrza  i
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza
przekraczającej  85%.  W  przypadku  konieczności  wykonywania  hydroizolacji  w  czasie  niesprzyjających
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność  powietrza roboty
należy  przeprowadzać  pod  namiotem,  stosując  elektryczne  dmuchawy powietrza.  W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
Roboty  hydroizolacyjne  podziemnych  części  budynków znajdujących  się  poniżej  poziomu gruntu  należy
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub
o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego
miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji.  Obniżony poziom  zwierciadła  wody należy utrzymać  przez  cały  okres  wykonywania  robót
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.

5.5. Wymagania dotycz  ą  ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cz  ęś  ci podziemnych
i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne
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Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia
i  izolacje.”  Zeszyt  5: „Izolacje przeciwwilgociowe i  wodochronne części  podziemnych budynków” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:
–  stanowić  ciągły  i  szczelny  układ  oddzielający  budynek  lub  jego  część  od  wody  lub  pary  wodnej
(występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest
niedopuszczalne),
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka,
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana,
przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,
–  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  należy  na  bieżąco  (w  trakcie  nakładania  każdej
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyrobu na
wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,
–  izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powyżej  poziomu okalającego  terenu i
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie
w sposób destrukcyjny,
–  miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  powinny  być
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,
–  w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane  odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  następujących
wyrobów hydroizolacyjnych:
– mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania
szczegółowe  dotyczące  izolacji  przeciwwilgociowych  wykonywanych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu
budynku są następujące:
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych
warstw powinna być  zgodna z dokumentacją  projektową,  ale nie mniejsza niż  2,  a łączna grubość  tych
warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej
warstw,
–  izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podłoża  powinny  być  dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowań,
–  folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  można  traktować  jako  warstwy  przeciwwilgociowe,  jeżeli
zapewniono  szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie  uszczelniono  krawędź  poziomą  folii  na
powierzchni  ściany,  rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań  izolacji  oraz w rejonie połączenia z
izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie
jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych.
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów
hydroizolacyjnych:
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania
szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku
są następujące:
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody na
przegrodę;  izolacje  wodochronne  z  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  mogą  być  wykonywane
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zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,
–  wysokość  ścianek  dociskowych  powinna  sięgać  do  poziomu  o  30  cm  wyższego  od  najwyższego
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że
krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem
spływu wody po izolacji,
– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu
szczelności połączenia,
– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych
– szerokość  zakładów arkuszy papy w każdej  warstwie powinna wynosić  co najmniej  10 cm; należy je
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3
szerokości arkusza itd.,
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do
180°C,
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych
miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim
budynkiem.
W  przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych  termozgrzewalnych,  które  są
przeznaczone  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania  między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  przez
podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy płomieniem palnika gazowego do momentu  nadtopienia  masy
powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad:
– palnik powinien być  ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę  papy od
strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
–  niedopuszczalne  jest  miejscowe  przegrzewanie  papy,  prowadzące  do  nadmiernego  spływu  masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
–  fragment  wstęgi  papy z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy natychmiast  docisnąć  do ogrzewanego
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić
dobre doklejenie papy do podłoża,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
–  możliwe  jest  stosowanie  pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych  z  papami klejonymi na
gorąco  (np.  metodą  zgrzewania);  w  takim  przypadku  zaleca  się,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiła
pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą:
– klejenia lub wulkanizacji,
– zgrzewania,
– mocowania mechanicznego.
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być  zgodny z wymaganiami określonymi przez
producenta  tego  materiału  w  dokumencie  odniesienia  (aprobacie  technicznej).  Do  wykonania  izolacji
wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się:
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,
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– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące
dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
–  folie  PVC  ze  spodnią  warstwą  bitumo-odporną  przeznaczone  do  układania  bezpośrednio  na  izolacji
papowej.
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:
– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie
folii na zakładach metodą zgrzewania,
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części
zakładu,  wzdłuż  linii  równoległej  do  krawędzi  brzegowej,  a  następnie  dodatkowym  doklejeniu  warstwy
wierzchniej  zakładu  do  warstwy  spodniej,  pomiędzy  krawędzią  zewnętrzną  warstwy  wierzchniej  i  linią
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi,
– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć  na zakładach metodą
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego.

5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji.
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,

– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6. Kontrola Jako ści Robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6

6.2. Badania przed przyst  ą  pieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych
cz  ęś  ci i przyziemi budynków.
Przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  należy przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.
6.2.1. Badania materiałów.
Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej  powinny
odpowiadać  wymaganiom podanym  w punkcie  2  niniejszej  specyfikacji  technicznej.  Bezpośrednio przed
użyciem należy sprawdzić:
–  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne.  Kontrolą  powinny  być  objęte  w
przypadku podłoży:
–  betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie
napraw  i  uzupełnień,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  podłoża,  zabezpieczenie  antykorozyjne
wystających elementów metalowych,
– murów z cegły,  kamienia i  bloczków betonowych – zgodność  wykonania z dokumentacją  projektową  i
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z
uwzględnieniem  wymagań  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  wypełnienie  spoin,  czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych
warstwy  z  zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  muru,  zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych,
–  gładzi  i  tynków  cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi
specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  sztywność  podkładu,  równość  i  wygląd  powierzchni,  czystość
powierzchni,  wykonanie napraw i  uzupełnień,  wilgotność  i  temperatura gładzi  lub tynku,  zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych.
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
–  styki  różnych płaszczyzn  (krawędzie,  naroża,  itp.)  przygotowywanych do izolacji  powierzchni  (fasety i
sfazowania),
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–  dodatkowe  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  deklarowane  przez  producenta  materiałów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.
Wygląd  powierzchni  podłoża  należy  ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1,0  m,  w  rozproszonym  świetle
dziennym  lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  łaty  o
długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia
na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno
być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn
podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  hydroizolacyjnych  z
dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  instrukcjami  producentów  wyrobów
stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji  wielowarstwowych  badania  te  powinny  być
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich
ciągłość i szczelność,
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
–  poprawności  obrobienia  przebić  i  przejść  przewodów,  rur  lub  innych  elementów  budowlanych  przez
izolację,
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,
–  przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  podanych  w
punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów,
ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
–  prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw  ochronnych  i
dociskowych,
–  sposobu  wykonania  i  uszczelnienia  przebić  i  przejść  przez  izolację,  przerw  roboczych,  dylatacji  i
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są  wyniki  badań  dokonanych przed przystąpieniem do
robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania.  Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  należy
przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
–  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji  oraz  zakończeń
krawędzi izolacji),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie szczelności izolacji,
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji
technicznej.
Badania odbiorowe należy przeprowadzić  metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podłoża  można  przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą  młotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem
charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Sprawdzenia
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grubości  powłok  wykonywanych  z  mas  hydroizolacyjnych  można  dokonać  metodami  nieniszczącymi  w
trakcie  ich  nakładania  (20  punktów  kontrolnych  na  obiekt  lub  100  m2 izolowanej  powierzchni)  lub
niszczącymi  (poprzez wycięcie  próbek)  po  ich  wyschnięciu,  wykonując co najmniej  1  pomiar  na 25  m2
powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz  ęś  ci i   przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca
się  powierzchnie  otworów,  słupów,  pilastrów  itp.  większe  od  1  m2.  Izolacje  szczelin  dylatacyjnych  oraz
wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.

8. Sposób odbioru robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj  ą  cych i ulegaj  ą  cych zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  elementami
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży
musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie
odbioru  podłoży  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki
badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i
wodochronne,  określonymi  w  pkt.  5.3.  W  trakcie  odbiorów  kolejnych  warstw  izolacji  wielowarstwowych
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać
z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy
izolacji  wielowarstwowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  ST  i
zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić
badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej  warstwy hydroizolacji.  Wszystkie ustalenia związane z
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz  ęś  ciowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika  budowy.  Protokół  odbioru  częściowego jest  podstawą  do dokonania  częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko  ń  cowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną  ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór
ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz
czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji
następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
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W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  porównać  je  z
wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.5.  oraz  dokonać  oceny wizualnej.  Roboty hydroizolacyjne  podziemnej
części  i  przyziemia  budynku  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności
hydroizolacji  oraz nie ograniczają  jej  trwałości,  zamawiający może wyrazić  zgodę  na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
–  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być  dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności
odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  Protokół
powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu r  ę  kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik  odbioru pogwarancyjnego jest podstawą  do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego
zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych  robotach
hydroizolacyjnych.

9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczas owych i
Prac towarzysz ących
Zgodnie z warunkami umowy

10. Dokumenty odniesienia
10.1.Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowejłącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 

badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i  

żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z późn. zmianami).
10.3.Rozporz  ą  dzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów oceny  zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
–  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  3)  Arkady,
Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.

– Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-11.00.00         Roboty dekarskie 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
dekarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SŁU ŻĄCEGO GOSPODARCE LEŚNEJ W MIEJSCU
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR ĘB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora.  Wymagania  i  badania  techniczne przy odbiorze  częściowym i
końcowym  robót  dekarskich  reguluje  norma.  PN-80/B-10240  Roboty  dekarskie  powinny  być  wykonane
zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  techniczną,  uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstępstwa  od
dokumentacji  technicznej  powinny  być  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w  dzienniku  budowy,
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

2. Materiały
Kontrola jakości i odbiór materiałów.
Kontrola jakości materiałów i  wyrobów powinna się odbyć  przy odbiorze dostawy od producenta i  przed
skierowaniem  do  robót.  Przy  odbiorze  dostawy należy sprawdzić:  zgodność  wyrobów z  zamówieniem  i
dokumentacją  dostawy,  kompletność  i  prawidłowość  dokumentów  jakości,  stan  techniczny  wyrobów
oznaczenia i opakowanie. Przed skierowaniem wyrobów do robót należy sprawdzić: zgodność wyrobów i ich
oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, ważność terminów gwarancyjnych stosowania,
stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

3. Sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonywane  (w  zależności  od  zakresu)  mechanicznie  bądź  ręcznie.  Roboty  można
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Podłoża pokryć powinny spełniać następujące ogólne wymagania:
· powierzchnia powinna być równa
· miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy kosze, koryta odwadniające
itp. powinny być w podłożu odpowiednio uformowane
· urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu
·  podłoże powinno mieć  odpowiednią  nośność,  być  sztywne  oraz zdolne  do  przeniesienia  dodatkowych
obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowych,
·  powinno  być  wykonane  z  materiałów  nie  wpływających  szkodliwie  na  pokrycie  dachowe  lub  obróbki
blacharskie (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe,  warstwy wodoszczelne i  obróbki blacharskie
oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego),
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· pochylenia połaci powinny być odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia; przy bardzo małych pochyleniach
połaci oraz w strefach koryt odwadniających o minimalnym spadku należy uwzględnić obliczeniowo ustalone
ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe i warunki wykonywania robót

Kontrolę  prawidłowości  wykonania  podłoża  należy przeprowadzić  szczegółowo  przed przystąpieniem do
robót pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną. Prześwit między
powierzchnią podłoża, a łatą długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm.

Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu podłoża z
betonu lub zaprawy cementowej powinny być  zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego
odboju. Przy murach kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony
kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku pochylenia połaci dachowej.

Krawędzie  podłoża  od  strony  zewnętrznej  (szczytowej)  -  jeśli  nie  ma  ścianki  attykowej  -  powinny  być
zakończone odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłożu osadzone (wpuszczone
na głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.2. Warunki wykonania robót

5.2.1. Do wykonywania pokryć można przystąpić:

1.  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoża  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymaganiami
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
2.  po  zakończeniu  robót  budowlanych  wykonywanych  na  powierzchni  połaci,  np.  tynkowaniu  kominów,
wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu  powierzchni  pionowych,  na  które  będą
wyprowadzone  (wywijane)  warstwy  pokrycia,  osadzeniu  listew  lub  klocków  do  mocowania  obróbek
blacharskich,  uchwytów  rynnowych  (rynhaków)  z  wyjątkiem  robót,  które  ze  względów technologicznych
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia lub po jego całkowitym zakończeniu,
3. po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów,
4. po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania
pokryć.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że
w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 10°C. Robót
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych
na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniający krycie.

Materiały  stosowane  do  pokrycia  nie  mogą  wykazywać  szkodliwych  na  siebie  oddziaływań  (np.  lepiki
stosowane na zimno na styropian).

W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda,
oraz  na  fragmentach dachu trudnych  do obrobienia,  a  także na  załamaniach połaci  dachowych  należy
wzmocnić  krycie  dachowe.  Połączenia  pokrycia  z  elementami  budynku  wystającymi  ponad  dach  lub
ograniczającymi go powinny być wodoszczelne. Połączenie pokrycia z włazami powinno być wykonane w
sposób  zabezpieczający  przed  przenikaniem  wody  pod  pokrycie.  Wodoszczelność  połączenia  należy
uzyskać  przez wywinięcie  poszczególnych  warstw pokrycia  na  wystające pionowe  elementy.  Wysunięte
warstwy  powinny  być  zabezpieczone  przed  osuwaniem  się  poprzez  zamocowanie  mechaniczne  i
zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry,  np. za pomocą  obróbki blacharskiej  Połączenie pokrycia
dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich może być stosowane przy
pochyleniu połaci dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10%
obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu
pokrycia,  wykonując  ją  w  przypadku  braku  "wydr"  jako  dwuczęściową.  Szczelność  połączenia  powinny
zapewnić  wywinięte  na  pionową  powierzchnię  warstwy  pokrycia,  a  obróbka  blacharska  zabezpieczać
pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. Kontrola jako ści robót.
6.1. Zasady ogólne .

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST , a sprawdzenie i odbiór robót
winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegółowe.
6.2.1. Badania techniczne.

Rodzaje badań. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
d) sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,
e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,
i) sprawdzenie szczelności pokrycia.

6.2.2. Warunki przystąpienia do badań
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego
robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy przeprowadzać podczas
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5°C.

Czynności  wstępne.  Przed  przystąpieniem  do  badań  technicznych  należy  sprawdzić  na  podstawie
protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:
a) czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich
b) czy w okresie wykonywania robót dekarskich temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C,
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie.

Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót dekarskich z
dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych I pomiaru.

Sprawdzenie  materiałów  należy przeprowadzać  bezpośrednio  lub  pośrednio  -  na  podstawie  zapisów  w
dzienniku  budowy  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia  polega  na  oględzinach  pokrycia  i  stwierdzeniu
niewystępowania  takich  wad,  jak:  dziury,  pęknięcia,.  Miejsce  nasuwające wątpliwości  należy dodatkowo
badać.

Sprawdzenie szczelności pokrycia. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w
miejscach  narażonych  na  zatrzymywanie  się  wody  (np.  koryta,  załamania,  miejsca  styku  ze  ścianami,
kominami, świetlikami itp.) należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie
narażonych  na  zatrzymywanie  się  i  przeciekanie  wody.  Jeżeli  nie  ma  warunków,  aby  sprawdzenie  to
przeprowadzić  po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać  przez 10 min. zraszaniu wodą  w sposób
podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia
albo  czy  nie  przenika  przez  nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób
umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wyników badań
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należy uznać  za
zgodne  z  wymaganiami  normy.  W  przypadku  gdy  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  całość
odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.
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Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku
należy  poprawić  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  normy  pokrycia  w  celu  doprowadzenia  go  do
zgodności  z  normą,  a  po  poprawieniu  przedstawić  do  ponownego  badania.  W przypadku  stwierdzenia
usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność  pokrycia, roboty dekarskie
mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

7. Odbiór robót

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny
ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: dokumentacja
projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i  akceptowanymi  przez
Inspektora, atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i
Projektem, prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.

7.3. Odbiór końcowy.
Odbiór  końcowy robót  przeprowadzić  zgodnie  z  ST Przy  odbiorze  końcowym powinny być  przedłożone
następujące  dokumenty:  wyniki  wszystkich  wymaganych  pomiarów  i  badań,  protokoły  odbioru  robót
zanikających i ulegających zakryciu.

8. Normy i przepisy zwi ązane

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i 
wytrzymałościowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć

dachowych układanych na ciągłym deskowaniu
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC- U. Definicje, wymagania i  

badania
PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział I wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych,  
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rur spustowych okrągłych
PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rynien półokrągłych
PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć 

dachowych i ścian. Określanie odporności na przesiąkanie wody
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