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SPIS TRESCI:

Nr pozycji Nazwa dziatu Kod CPV Nr strony

B — 00.00.00. Wymagania ogdine 3
B —01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0 15
B —02.00.00. Roboty rozbiérkowe 45111300-1 16
B —03.00.00. Roboty ziemne 45111200-0 17
B — 04.00.00. Zbrojenie betonu 45262310-7 21
B — 05.00.00. Betonowanie 45262300-4 23
B — 06.00.00. Slusarskie elementy budowlane 44316400-2 36
B —07.00.00. Roboty w zakresie okladziny tynkowej 45324000-4 41
B —08.00.00. Stolarka 45421000-4 44
B —09.00.00. Posadzki betonowe 45262000-1 51
B-10.00.00. | Roboty izolacyjne 45320000-6 54
B — 11.00.00. Roboty dekarskie 45261210-9 67
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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,

BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

B — 00.00.00.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w

ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

Szczegotowy zakres robét budowlanych okreslony zostat w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

Nr pozycji Nazwa dziatu Kod CPV

B —00.00.00. |Wymagania ogélne

B —01.00.00. |Roboty przygotowawcze 45111200-0
B — 02.00.00. | Roboty rozbiérkowe 45111300-1
B —03.00.00. |Roboty ziemne 45111200-0
B — 04.00.00. | Zbrojenie betonu 45262310-7
B —05.00.00. |Betonowanie 45262300-4
B —06.00.00. |Slusarskie elementy budowlane 44316400-2
B —07.00.00. |Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
B —08.00.00. | Stolarka 45421000-4
B —09.00.00. [Posadzki betonowe 45262000-1
B —10.00.00. |Roboty izolacyjne 45320000-6
B —11.00.00. | Roboty dekarskie 45261210-9

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych — normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikaciji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
1/ Projekt budowlany, wykonawczy wielobranzowy

2/ Przedmiar

3/ Kosztorys

4/ Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t

1.4.3. Zgodno $¢€ Robdt z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzutu tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika, mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych
organéw administracji panstwowej.

1.4.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okre $lenia podstawowe

Obiekt budowlany —
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia placu budowy.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium —  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodno $ci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuge sg
zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodno $ci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem
w trakcie realizacji robot (budowy)

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robét
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robo6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie parti materialdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robat.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robdét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robat,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwos¢ do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byé pd6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltynag niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robot bedg oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposOb wykonywania Robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé o0goblng opisujgca:

organizacje wykonania rob6ét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robo6t

BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegOlnych elementow

Robot

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

» sposO6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
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b) czes¢ szczegbdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

> rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoin,
lepiszczy, kruszyw, itp.

> sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

> sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robét

» sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pbzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatldw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6ét z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
> certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych
> deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.
1. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
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Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot.

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

Zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

Wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robét
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru Obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokot przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robot

Protokéty narad i ustalen

Korespondencje na budowie
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5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robo6t i materiatow

Okreslanie ilosci materialdw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke
poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przezwaty czas
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalerr odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbiorowi czesciowemu
c) Odbiorowi wstepnemu
d) Odbiorowi kohcowemu

8.1. Odbhiér Robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilos¢é Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér ostateczny Robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robo6t w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikéw, komisja
dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego Rob6t
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty)

6. Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i Ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np.. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami

2. wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw i transportu na plac budowy

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B —01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
— przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 1

2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.

4. Transport
Transport materialdw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych istniejgcego budynku gospodarczego teren nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP i dokumentacjg techniczna.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar rob6t
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno sci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczeg6towe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa;:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
— rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego na dziatce nr 274/2

2. Materialy pochodz ace z rozbidrki
Gruz, gruz betonowy, posadzka, stolarka okienna i drzwiowa, blacha ptaska, papa, eternit, drewno.

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne
lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4. Transport.
Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie
nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia w podfozu posadzek.

5. Wykonanie robot
Prace rozbi6rkowe wykonywa¢ recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie mogg w zaden sposob pogarsza¢ komfortu osdb zamieszkatych w tych

budynkach.

6. Kontrola jako $ci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7. Jednostka obmiaru
- skucie tynkow — brak,
- wykucie z muru istniejgcych drzwi — 6m?,
- rozbiérka elementéw betonowych — 4m?,
- rozebranie podtdég — 33m?,
- wyw6z gruzu i elementéw otworowych — 9m3.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisé6w w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci po odbiorze rob6t.

10. Przepisy zwi gzane

SzczegOtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B —03.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- wykonanie robot ziemnych przy wykonaniu przytgczy instalacyjnych i hydrofobizaciji

1.4. Og6lne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 1

2. Materialy
2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogélne dotyczgce materialdbw podano w ST. Wymagania ogolne. Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
* Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.
* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881).
* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U z 2002r., Nr 166 poz. 1360,
z pOzniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
Przy wykonywaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materialty wystepuja jako
zabezpieczenia skarp wykopéw, skarp i elementy odwodnienia. Do umacniania $cian wykopow
nalezy stosowac¢ nastepujgce materialy: - pale szalunkowe lub inne elementy umacniajgce $ciany
wykopéw w przypadkach koniecznych za zgodg inspektora nadzoru. Do odwodnienia wykopow
nalezy stosowac¢ rury drenarskie z tworzywa sztucznego.

2.3. Grunty do zasypania wykopow
- uziarnienie $r. 10 mm
- taczna zawarto$¢ kamieni > 70% - 10 mm
Do zasypania wykopu uzy¢ zasypki jak nizej.
Zasypki:
- max. srednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspétczynnik filtracji przy zageszczaniu Is=1.0 —k>5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornosc¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdélne w SST, wymagania ogdlne.
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Roboty mozna wykonywa¢ przy pomocy dowolnego sprzetu. Roboty wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

4. Transport
4.1. Wymagania 0goélne w SST, wymagania ogoélne.
Materiaty z wykopéw mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

5. Wykonanie robot
5.1.Wymagania ogoIne dotyczgce wykonania rob6t w ST.
Wymagania ogolne. Wykonanie rob6t powinno byé zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-
S02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do danych z projektu. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
inspektor nadzoru.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu
pod budowe. Spos6b wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji roboét
opracowany przez wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Roboty ziemne
zwigzane z wykonywaniem wykopOw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
zlokalizowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
Zwigzane z:
1. Wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych.
2. Ustawienie taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych.
3. Wyznaczenie krawedzi i zataman wykopow.
4. Niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
5. Pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska — Dz.U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byé usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Sciany
wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowac¢ aby nie nastgpito obsunigcie sie gruntu.
Technologia wykonania wykopéw musi umozliwi¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:
1. Wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja.
2. ,Rozpompowanie” warstwy wodonosnej.
3. Zmiana przeptywu wod gruntowych.
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4. Zwiekszenie wspéitczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren robét. Nalezy
przeciwdziala¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W
przypadku pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z
Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy niecbudowane
Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4.00m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.
Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
» W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
« W gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
» W gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospéiki) o nachyleniu 1:1.5 W wykopach ze skarpami
0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
» W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3- krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych.
* Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
e Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.
 Skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtékniny lub czarnej folii budowlane;.

5.6. Wykopy obudowane - nie przewiduje sie wykopéw obudowanych

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg: +/- 15 cm — dla wymiaréw wykopow
w planie +/- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu +/- 10% - dla nachylenia skarp.

5.8. Podsypki
Warunki wykonania podsypek:

 Ukfadanie podkiadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

» Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

» Ukfadania podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu réwnomiernie warstwami
co 25 cm.

» Grubos¢ podktadéw wg projektu technicznego.

» Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniej od Js = 0.97.

5.9. Zasypki
Warunki wykonania zasypki:

 Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robét.

» Dno wykopéw musi by¢ oczyszczone z odpadéw materiatdw budowlanych i $mieci.
 Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami mechanicznie.

» Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniej niz Js=0.97 wg préby normalnej Proctora.

» Nasypanie i zageszczenie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10 specyfikacji. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roboét
oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:
 Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja.
 Kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie.
« Kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu.
 Sprawdzenie wymiarow wykopow.
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» Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow. Ocena poszczegdllnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
rob6t podano SST ,Wymagania ogélne”.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” Jednostkg
obmiarowi jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow. Szczeg6ty w przedmiarach robot.

8. Odbior robét
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w projekcie lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m3 wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
» Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
» Oznakowanie robot.
» Wyznaczenie zarysu wykopu
» Wykonanie umocnienia $cian wykopu
» Odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
mas ziemnych
» Odwodnienie wykopu
* Utrzymanie wykopu
* Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora
» Wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych
» Oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B — 04.00.00. ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukcji taw fundamentowych zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu w tawach Zelbetowych. W zakres tych robét

wchodzg:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia projektowanych taw fundamentowych pod budynek

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania
oraz za zqodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali: Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i
pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe: Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: - jesli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich, - jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i
pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie. Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: - znak wytwarcy, -
Srednice nominalng, - gatunek stali, - numer wyrobu lub partii, - znak obrobki cieplnej. - Cechowanie wigzek i
kregbw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: - na powierzchni
pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen, - odchyiki
wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych, - prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé
odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy: - nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu), -
nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, - stal
peka przy gieciu. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
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3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcenh, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia. Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane. Haki, odgigecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rbwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie faw pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie. Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg pomiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. {gczng dlugos¢ pretéw poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali utytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzacego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego. Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow
ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu
wigzacego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z
odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B — 05.00.00. BETONOWANIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce betonu w
konstrukcji taw fundamentowych zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymaganych do ukohczenie niniejszego zadania projektowego.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji taw
fundamentowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdélne", a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo $¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopie h wodoszczelno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc cisnienia wody w MPa,
dzialajgcego na probki betonowe.

Stopie h mrozoodporno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb (np. Beton
klasy B30 przy R= 30 MPa).

Wytrzymato §¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb - wytrzymato$é (zapewniona z
95-proc. prawdopodobiefAstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku
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150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania og6ine”

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wta $ciwo $ci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne"

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzowaé sie nastepujgcym sktadem:

- zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartosc¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartoS¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- poczgtek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajagcych sie rozgniesé w palcach i nierozpadajgcych
sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadbéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczenh. Podtogi magazyndw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposGb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
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2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetniaé wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos$¢ pytéw mineralnych - do 1 %,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

« dla grysow granitowych - do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornosé¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14*19%,

- do 0,50 mm - 33*48%,

- do 1,00 mm - 53*76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywolywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé zanieczyszczen
obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNEN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez

ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzic¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
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2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowaé¢ mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza si e stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3*5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujacego mieszankg betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wsp6iczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych warto$ciach w/c (mniejszych
i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozng skorzystac z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/ms - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizszg niz 10 st. C), $rednig wymagang
wytrzymatosé na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rbe.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5*5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,

- wartosci 4,5*6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy ziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu
i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metede Ve-Be,

- metode stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowanymi metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobowi do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

- sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spehniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach

w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ ukladane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogl6lne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogélne"
3.2. Sprz et do wykonywania robd4t betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzadzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszag by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
~gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
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uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej.

Belki i laty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu -w g PN-EN 197-1:2002

» Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

« Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania
cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN
197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowag mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami"). llos¢ gruszek
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukgciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno  $nikami ta $mowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

- szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w dét

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tadmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien byc stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogoine"

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan
i rusztowan.
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5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor skfadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposo6b transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos$¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- spos6b pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przyst gpieniem do betonowania powinna by ¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowo $§¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzaj gcych betonowanie, a w szczegd6lno  $ci:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotew, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszankib  etonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody;,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opr6znianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgltebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsoéw, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
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wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5*8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3*0,5 m,

- belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce
w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z
elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié¢ sztywnos¢ i niezmiennosc¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukciji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzatkg
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki robocze
rusztowan.

Calkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpic¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej
przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbieraé¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajgc
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢
wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podp6r) nalezy
wykona¢ na podstawie obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornosc na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykiadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonach wg wymagan
dokumentaciji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”,

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m: betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sieg,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
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Jezeli wyniki tych badan b eda pozytywne, to beton nale zy uzna ¢ za odpowiadaj acy wymaganej klasie
betonu .

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma.
PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek

reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250,a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymag  ania og6lne"

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetosc¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag  ania ogoine"

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj gcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie

zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
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dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odhiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawi do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli taki
forme przewiduje.

8.4. Odhiér ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostatecznie ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacji projektowi.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowi  gzany jest przedio zy¢é komisji nast epujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robo6t, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegétowe)),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunie¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukciji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonaé¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym, a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukciji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1.0godIne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,\Wymagani a ogolne",

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonow ych lub zelbetowych lub kwoty

ryczaltowe uwzgl edniaj 3:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur, itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z

pdzn. zmianami).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006

Metody badania cementu

2. PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

3, PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu.

4. PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zmianami).

10.3. Rozporz gdzenia, instrukcje i inne dokumenty
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczcie bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p4zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zZmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozji konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-06.00.00 SLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem robot slusarskich budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwg:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania prac przy ktérych uzyciu niezbedne bedg budowlane elementy slusarskie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Og6lne wymagania dotyczace rob4t podano w ST "Wymagania ogdélne”, pkt. 1
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Do wyrobow slusarskich stosuje sie:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10024:;1988
(1) Dwuteowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 140 mm — 3-13 m
powyzej 140 mm - 3 —do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci 6,0 m
do 100 mm dla diugosci wiekszej
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane SA w dtugosciach:
do 80 mm—-3do 12 m
80 do 140 mm -3-13m
powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla diugo$ci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugo$ci wiekszej
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1988 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg w diugosciach:
do 45mm-3do12m
powyzej 45 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m, do
100 mm dla dtugosci wiekszej
(4) Blachy
a) blachy uniwersalne wg PN — H/92203:1944
Blachy uniwersalne dostarcza w grubosciach 6-40 mm, szerokosciach 160-
700 mm i dtugosciach:
- dla grubosci do 6,0 mm —6,0 m
- dla grubosci 8 — 25 mm — do 14,0 m z odchyitkg do 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg normy
(b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczane sg w grubosciach 5 — 140 mm

Zakres grubosci (mm) | Zalecane formaty (mm)
5-12 1000x2000  1250x2500 1500x3000
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1000x4000  1250x5000  1500x6000
1000x6000

Powyzej 12 1000x2000 1250x2500  1750x3500
1500x6000  1500x3000

Tolerancja wymiarowa wg normy
Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a szczegdlni e blach w eztowych zaleca si e stosowanie

blach grubych

(c) blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5 -8 mm
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm
Tolerancje wymiarowe wg normy
(d) Bednarka wg PN-767H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5 — 5 mm i szerokosciach
20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci od 30 do 50 mm - do 100 kg
- przy szerokosci od 50 do 100 mm — do 120 kg
(e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy $rednicy od 25do50 mm —-3-9m
Tolerancje wymiarowe wg normy

2.1.2 Ksztaltowniki zimnogiete
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i

okragte)
Produkowane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StoS; St3SX, St3SY. Diugosci

fabryczne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

* Wady powierzchniowe-powierzchnia walcowki i pretdbw powinna byé bez peknie¢, pecherzy
i naderwan

« Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem

* Wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczg sie w granicach odchylek
- nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm i 0,7 mm

dla walcowki o grubosci wiekszej

2.1.4.0dbiér _stali_na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktdéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:
e Znak wytworcy
e Profil
e Gatunek stali
e Numer wyrobu lub partii

e Znak obrébki cieplnej
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych

2.1.5. Odbiér wyrobu na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
wyrobu w_ wytwérni _oraz z oswiadczeniem wytwérni, Ze usterki w czasie odbioréw

miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

2.2. taczniki
Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na $ruby

2.2.1. Materialty do spawania
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Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowacé elektrody ER-346 lub ER-546
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenie statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
e Zaswiadczenie jakosci
*  Spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
*  Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm - 4,8-11
dla srednic powyzej 16 mm — 5,6-11
0 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1988
o tolerancja wg PN-EN 20898-7:1997
0 wilasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W,Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 7091:2003
0 wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1988
(4) podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(6) podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki powinny by¢ cechowane: sruby i nakretki — wywalcowane cechy na gtéwkach
2.2.3. Powloki malarskie
o Elementy metalowe oczysci¢ szczotkami drucianymi
o Na przygotowang powierzchnie natozy¢ kolejno:
v" Antykorozyjng warstwe gruntujgca, silnie wigzacg z podtozem
Warstwa ta reaguje chemicznie z rdzg pokrywajgca metal. W wyniku tej reakcji tworzy
sie twarda, silnie przylegajgca do metalu warstwa ochronna, ktéra jest dobrym
podktadem pod farby wykonczeniowe. Stwardniata powtoka przybiera barwe czarna.

v' Farbe podktadowsg o duzej sile krycia i odporng na uszkodzenia

Farby te produkowane sg na spoiwie chlorokauczukowym, alkilowym lub ftalowym.
Zawierajg sktadniki chronigce przed korozjg. Tworzg na metalowej powierzchni silnie
przylegajaca warstwe w kolorze szarym lub czerwonym.

v' Emalie nawierzchniowg nadajgcg potysk i fakture, odporng na uszkodzenia, ale o0 matej
sile krycia
Emalia w/w to gtadka, odporna na dziatanie wptywéw atmosferycznych, zarysowania i
uderzenia. Zalecane jest zastosowanie emalii poliwinylowej albo chlorokauczukowe;j.

2.3. Skladowanie materiatdéw i wyrobéw

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikéw. Elementy cigezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy nalezy ukladaé w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ w wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej po
wioki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podkiadach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skfadowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody skiadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach zabezpieczone przed
zawilgoceniem

(3) taczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

Jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby
Zgodnosci z projektem
Zgodnosci z atestem wytworni
Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
Jakosci powtok antykorozyjnych
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

AN NN

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu wyrobdéw $lusarskich

Do transportu i montazu nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2.Sprzet do robdét spawalniczych

v'  Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng

v' Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%

v'  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja

v' Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone, z odpowiednig wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na $ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet
4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg pkt .2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Prace przygotowawcze do wbudowania wyrobéw stalowych

Wszelkie prace pomochicze zwigzane z wbudowaniem wyrobéw stalowych powinny by¢ uzgodnione
wczesniej pomiedzy dostawca, a kierownikiem budowy. Kierownik budowy powinien tak zorganizowac¢
prace na budowie, aby zapewni¢ harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu wyrobéw $lusarskich
Przy przemieszczaniu elementéw stalowych przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrzadzac¢ szkdod
w pracach juz wykonanych.

W zaleznosci od potrzeb mogg by¢ stosowane podesty ruchome oraz dzwigi budowlane odpowiadajgce
wymaganiom obowigzujgcych norm.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobdéw $lusarskich nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb,
aby byto zabezpieczone bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z planem bioz i obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

5.2. Wbudowanie wyrobéw slusarskich

Przed przystgpieniem do wbudowania nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas
transportu i sktadowania.
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6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt.5. Roboty podlegajg odbiorowi

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru s3a:
0 masa gotowej konstrukcji w kilogramach
0 mb okreslonej wysokosci i konstrukcji

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

8.1. Odbiér elementdéw Slusarskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw slusarskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace
cechy:
0 wymiary elementow i ich czesci skladowych
0 wymiary gotowego elementu i jego ksztalt
o prawidlowos¢ wykonania potgczen oraz rozstaw otwordw na tgczniki oraz sprawnos¢ dziatania
czesci ruchomych
wielkos¢ luzoéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi
oczyszczenie wyrobu z rdzy, zaoliwien i innych zanieczyszczen
zabezpieczenie wyrobu przed korozjg
0 zgodnosé z dokumentacjg techniczng
8.2. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw slusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
o0 prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
o0 prawidlowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzehn zamykajacych
0 zgodnosé wbudowanego elementu z projektem
0 inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét
8.3. Badania przy odbiorze robot
Do oceny wartosci technicznych danego elementu powinny by¢ przedtozone wyniki badan:
0 materiatéw uzytych do wykonania wyrobu
0 gotowego wyrobu
o0 prawidlowosci osadzenia i zamocowania wyrobu
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny byé wymienione dostrzezone usterki

O O O

9. Podstawa ptatno $ci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06200;2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i naspawania. Ogoélne badania i
wymagania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B —07.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot tynkarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegoblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
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zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Zaprawy — gotowe mieszanki tynkowe

2.4.1 Suchy mineralny tynk.
Stosowany jest do tynkowania scian wewnetrznych i zewnetrznych.
Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duze dzialanie filtracyjne dla szkodliwych soli
budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji mineratow.
- zawarto$¢ poréw powietrznych w swiezej zaprawie — 27% objeto$ciowo
- wytrzymatos¢ na sciskanie — min 4,8 N/m2 po 28 dniach

- stosunek wytrz. na $ciskanie do wytrz. na rozcigganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1 N/mm2=2,3

- wysokos¢ podciggania kapilarnego h:6 <h=3 mm
- wsp. przewodnosci cieplnej 1=0,32

2.4.2. Sktadowanie w zamknietych workach w stanie suchym max. 6 m-cy.
Napoczete opakowania szczelnie zamykaé, a ich zawartos¢ zuzy¢ w jak najkrétszym czasie.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.
a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty murarskie, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podtozy.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanciji
tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.3.3. Powtoki malarskie muszg charakteryzowac¢ sie wysokg przepuszczalnoscig. Do wymalowan
nadajg sie dyfuzyjne farby silikatowe oraz silikonowe.

6. Kontrola jako $ci.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia wykfadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow
* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

8.1. Odbiér podtoza.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbi6r podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg technicznag.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogélem nie wiecej niz
4mm w po mieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatno $ci.
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 08.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgcej wykonania i odbioru
montazu stolarki drzwiowej i okiennej, ktory zostanie wykonany w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

2. Materiaty
2.1. Informacja ogdélna

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

Atest

Certyfikat

Aprobate techniczng ITB
Certyfikat zapewnienia

AN NN

2.2.Sktadowanie, przechowywanie, kontrola jakosci materiatéw, elementéw i wyrobéw — na placu budowy

1. Wymagania ogélne
1) przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi
zasadami:

a) Materiaty, elementy i wyroby nalezy w mare mozliwosci magazynowac¢ w bezposredniej bliskosci
miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkcji; zaleca sie, aby magazyny i skladowiska znajdowaty
sie przy drogach kotowych w obrebie placu budowy

b) Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ skiadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych

2) dostarczenie materiatdw przeznaczonych do robo6t budowlanych na plac budowy powinno nastgpi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu skladowisk na otwartym powietrzu, lub zapewnieniu pokrycia
dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw, po wykonaniu magazynéw
zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywéw atmosferycznych i umozliwiajgcych
utrzymanie stalej temperatury

3) skfadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez wode
oraz w miare mozliwosci na gruntach przepuszczalnych

4) podioze w wiatach i magazynach powinno by¢ utwardzone
5) teren sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

6) sktadowanie materiatdbw budowlanych powinno odbywaé sie w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposbb zapobiegajacy ich zawaleniu sie lub obsuwaniu.

7) zabronione jest:
> skladowanie materialdw i elementow budowlanych, sprzetu mechanicznego oraz sprzetu
pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej, liczgc w poziomie
od skrajnych przewodow niz:
e 2,0 mdlalinii NN
* 5,0 mdla linii WN do 15 kV
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e 10,0 mdla linii WN do 50 kV
e 15,0 mdla linii WN powyzej 50 kV
> jezeli do za- i wyladunku stosowane sg urzadzenia mechaniczne, zachowanie odlegtosci jiwyzej
odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub stalego elementéw tych urzgdzen oraz
tadunku transportowanego tymi urzagdzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do skltadowania materiatow, elementéw i wyrobow
1) Magazyny niestale na placu budowy (zamkniete lub czesciowo ostoniete) powinny byé przygotowane w
ramach planu zagospodarowania placu budowy.
Wielkos¢ i rodzaj magazynow powinny wynikaé z:
a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawcOw oraz zadan, jakie magazyn ma spetniaé
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikajgcego z niego harmonogramu dostaw materiatlowych
¢) minimalnych warunkéw skladowania, jakie powinny by¢ zapewnione dla zachowania wiasciwosci
technicznych
d) wymaganego zabezpieczenia magazynow przed pozarem, kradziezg i wymogow w zakresie bhp
e) ewentualnych mozliwosci czesciowego wykorzystania obiektow inwestora lub wznoszonych
obiektéw do celéw skladowania materiatéw przez wykonawce robét
f) przewidywanych metod wykonywania robét
g) planu pracy maszyn i sprzetu budowlanego, na podstawie ktérego powinno byé okreslone
zapotrzebowanie na materialy pedne i inne zwigzane z ich eksploatacjg

2) Magazyny na placu budowy powinny by¢ budowane wg projektéw typowych z elementéw rozbieralnych, a
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie — nietypowych lub odpadéw produkcyjnych (pochodzacych z
demontazu lub rozbiorki starych obiektow)

3) Magazyn powinien znajdowac¢ sie w miare mozliwosci w miejscu, ktére ma dogodne potaczenie z drogami
komunikacyjnymi.

3. Sprzet — brak specjalnych wymagan

4. Transport: transport kotowy, bez szczeg6lnych wymagan, stosowny do technologii wykonania robét
niezbedny dla wywiezienia gruzu i ztomu z placu budowy.

5. Wykonanie robot

1. Osadzenie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych oraz osadzenie okien.

Drzwi zewnetrzne wykonane ze stali, drzwi wewnetrzne drewniane oraz okna wykonane z profili PCV.
Wymiary drzwi i okien oraz sposo6b otwierania zgodnie z projektem arch. - bud.

1.1.1. Wiasciwosci
a) drzwi stalowe antywtamaniowe jednoskrzydtowe (1 szt.), drzwi-bramy stalowe dwuskrzydiowe (3
szt.), drzwi wewnetrzne stalowe (3 szt.) oraz okna PCV rozwierno-uchylne (4 szt.)
b) wyposazenie oraz wlasciwosci wg zestawienia stolarki.
¢) Kolor wg kolorystyki i wizualizacji opracowania architektonicznego
d) sposob otwierania wg zestawienia
e) wymiary: - szerokos¢ — drzwi jednoskrzydtowe, dwuskrzydtowe i okna - wymiary zewnetrzne wg
rysunkéw opracowania technicznego
f) wyposazenie dodatkowe - komplet klamek, zamki antywlamaniowe.
Szczeqgoly drzwi zewnetrznych wejsciowych:
- wyrob produkgji polskiej
- drzwi stalowe ptaszczowe zewnetrzne antywtamaniowe
- drzwi odporne na warunki atmosferyczne
- jednoskrzydtowe - skrzydto petne bez przeszklenia
- oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min 1,2mm i malowana proszkowo

- grubos¢ skrzydta min. 57mm

- poszycie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 0,7mm powlekanej powtoka poliestrowg lub
malowane proszkowo

- wypetnienie styropianem lub pianka poliuretanowg

- konstrukcja oparta na ramiaku drewnianym z drewna klejonego badz z ptyty wiérowej wilgocioodpornej P3
- 2 zamki z wktadkami, 2 zawiasy regulowane, klamka metalowa

- skrzydto drzwiowe z uszczelkg

- zadaszenie drzwi wejsciowych wykonane z dachéwki ceramicznej, stelaz wykonany z profili stalowych
50x50x3mm. Wymiar zadaszenia 160x120;
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Szczegoly drzwi wewnetrznych:

- wyréb produkcji polskiej

- drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne

- skrzydto petne bez przeszklenia

- skrzydto z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min 0,5mm i powlekanej powtoka poliestrowg lub
malowane proszkowo

- oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci min 1,2mm i malowanych proszkowo

- grubos¢ skrzydta min. 40mm

- wypetnieni skrzydta styropianem, pianka poliuretanowg badz kartonem komdérkowym

- skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w poziomie

- uszczelki przylgowe wykonane z EPDM

- klamka metalowa lub z tworzywa sztucznego

- zamek z wkiadka;

1.1.2. Tolerancje wymiarowe w wyrobach stolarskich
a) dopuszczalne odchytki od wymiaréw stolarki dostarczonej na budowe nie powinny by¢ wieksze
niz:
> wymiar zewnetrzny oscieznicy lub krosna +/- 5 mm
> o$cieznica lub krosno:
e dolm-1mm
e powyzejlm-—2mm
> réznica dtugosci przeciwlegltych elementéw oscieznicy mierzona
w Swietle:
e dolm-1mm
e powyzejlm-—2mm
> skrzydio we wrebie:
e szerokos¢ do 1 m - O tolerancji
e powyzej 1 m — 0 tolerancji
e wysokos$¢ powyzej 1 m O toleranciji
> rOznica dlugosci przekatnych skrzydet we wrebie o wymiarach:
e dolm-2mm
* 1do2m-3mm
e powyzej2m- 3mm
> przekroje elementow:
* szerokos¢ do 50 mm —3 mm
e powyzej 50 mm - +/- 2 mm
e grubos¢ do 40 mm - +/- 1 mm
e powyzej 40 mm - +/-1mm

2.2. Zasady wbudowywania stolarki budowlanej
2.2.1. Wbudowywanie stolarki budowlane;j
2.1.1.1. Przygotowanie osciezy
Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentéw. Prawidtowy montaz stolarki budowlanej jest
jednym z najwazniejszych czynnikéw wptywajgcych na diugotrwate, bezproblemowe oraz przyjemne
uzytkowanie. Montaz przeprowadzony niezgodnie z prawidtami sztuki budowlanej moze prowadzi¢ do
wypaczenia elementéw konstrukcyjnych. Potrzebne materialy pomocnicze do montazu stolarki. Producent
zaleca osadzenie oscieznic w osciezu. Wzrokowa kontrola potozenia trzpieni zawiasOw jest niezbedna
a) stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z weglarkami lub osciezu bez wegarkéw
b) oscieza z weglarkami w nadprozu, wzdluz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
drewnianym impregnowanym, powinny zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej
c) oscieza bezwegarkowe powinny byé tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezem i
o$cieznica.
d) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, nalezy naprawi¢ i oczyscié.
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e) Usytuowanie progu wzgledem plaszczyzny wegarkdéw powinno, po ustawieniu na nim okna,
zapewniac jego przyleganie do wegarkéw. Ptaszczyzny wegarkéw i progu wykazujgce wytamania i
krzywizny nalezy naprawic¢ przed osadzeniem okna w $cianie.

2.2.2.Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowywaé w ilosci punktow:

>  Wysokos$¢ do 150 cm
* szerokos¢ do 150 cm — 4
e szerokos¢ od 150 cm do 200 cm — 6 (po 1 pkt. w nadprozu powyzej progu)

e szerokosc¢ powyzej 200 cm — 8 (po 2 pkt. w nadprozu powyzej progu)

> Wysoko$¢ powyzej 150 cm
» Szerokos¢ do 150 cm — 4
e Szerokos¢ od 150 cm do 200 cm — 8 (po 1 pkt. w nadprozu powyzej progu)

e Szerokos¢ powyzej 200 cm — 10 (po 2 pkt. w nadprozu i progu)
2.2.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

a) Po zdjeciu skrzydet i zamocowaniu kotew montazowych, oscieznice bez skrzydet wstawia sie w
otwor w murze i unieruchamia za pomoca drewnianych rozpoér i klinbw. Nastepng czynnoscia jest
unieruchomienie oscieznicy za pomoca drewnianych klindw. Klinowania dokonujemy w obszarze
narozy oscieznicy. Po ustawieniu oscieznicy w otworze nalezy sprawdzié:

- pion i poziom oscieznicy

- zmierzy¢ dtugosc¢ przekatnych oscieznicy

- usytuowanie oscieznicy w stosunku do lica sciany.

Nalezy pamieta¢, ze maksymalne odchytki mogg wynosic:

- od pionu i poziomu max. 1 mm na dtugosci 1 m, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci

- w przypadku przekgtnych max. 3 mm

- przy usytuowaniu w stosunku do lica $ciany max. 5 mm.

Jezeli wszystkie powyzsze warunki sg spetnione mocujemy oscieznice w otworze. Nalezy zwrdcic
uwage na mocne i whasdciwe przykrecenie kotew do muru. Nastepnie nalezy zalozyé skrzydio i
sprawdzi¢ poprawno$c¢ jego dziatania. Moze zajs¢ potrzeba jego regulaciji.

b) Piankowanie. Kolejna czynnoscig jest wypetnienie luzu bocznego piang montazowa. Nalezy
stosowac sie scisle do zaleceh producenta pianki. Zaleca sie stosowanie niskorozpreznych pian
montazowych oraz odpowiednie ich dobranie w zaleznosci od pory roku (letnia lub zimowa pianka).
Przed piankowaniem nalezy wczes$niej zwilzyé wodg oscieznice i oscieze, co w decydujgcy sposéb
poprawi przyczepnos¢ piany uszczelniajgcej i wkasciwe jej pecznienie. Odpowiednie wypetnienie
luzu miedzy oscieznicg a osciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjnosé
cieplng i akustyczng na poziomie zblizonym do okien, a izolacyjny materiat wypetniajgcy jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodng. Po wykonaniu montazu przez ok. 12
godzin zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce. Gdy pianka montazowa stezeje, nalezy
usung¢ Kliny i wypetni¢ luki pianka. Zamontowac¢ zawiasy dokrecajgc je kluczem imbusowym,
zawiesi¢ skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamek z wkladkag patentowa.

c) W razie potrzeby dokona¢ regulacji po czym zaslepi¢ otwory plastikowymi korkami w odpowiednim
kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usungé w razie potrzeby wkiadke z tworzywa w zaczepie
zamka i zamontowac kieszeh zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonaé obrébki murarskie i
tynkarskie osciezy w sposob zapewniajacy ciggtosci jednolito$¢ faktury powierzchni Sciany.

Zalecenie:
Przed wykonaniem stolarki drzwiowej nale  zy bezwzgl ednie sprawdzi ¢ jej wymiary w naturze.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1. Kontrola jakosci robét musi by¢ wykonywana przez Inzyniera i dotyczy¢ powinna ustalonego zakresu
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

2. Wyniki przeprowadzonych kontroli w obecnosci Kierownika Budowy bedg kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy

3. Do ,Kontroli jakosci robét” majg zastosowanie zasady ujete w pkt. 6 Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robét nr.S-00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje sie zgodnie z okresleniem zasad wymienionych w pk.V ,Wykonanie robot
budowlanych”
7.1. Stolarka budowlana
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Drzwi nalezy liczy¢ w swietle oscieznic w metrach kwadratowych, a w braku oscieznic — w S$wietle
zakrywanych otworéw
a) Dla robét tynkarskich dla ktérych ustalona jest jednostka w m - dtugosé oblicza sie z doktadnoscig do
0,5 m, natomiast dla robét dla ktérych jest ustalona jednostka przedmiaru w m? — powierzchnie
oblicza sie w m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Prace zwigzane z montazem stolarki drzwiowej podlegaja:

a) Odbiorowi kohcowemu
Odbiory: czesciowe i koncowy dokonane bedg na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriow
odbioru, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8 Ogélnej Specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych nr S-00.00.00.

8.2. Badanie przy odbiorze robat:
1. wymagane badania
Do oceny wartosci technicznej danego elementu Slusarsko — kowalskiego powinny byé przediozone
wyniki badan:
> materiatéw uzytych do wykonania wyrobu
> gotowego wyrobu
> prawidlowosci osadzenia i zamocowania
2. badanie materiatow
a) badanie materiatbw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zalgczonych ,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementu, stwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami.
b) W przypadku gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatéw we
wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ dotgczone do dokumentacji odbiorczej.
3. badanie gotowych elementow
a) badanie elementéw powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:
wymiaréw
wykonczenia powierzchni
zabezpieczenia antykorozyjnego
rodzajoéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania
potgczen konstrukcyjnych
prawidtowego dziatanie czesci ruchomych
Wymienione badania nalezy przeprowadzac¢ przy odbiorze kazdej partii elementow
b) elementéw skiad partii elementéw przeznaczonych do badan powinny wchodzi¢ elementy
$lusarsko — kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
c) Sprawdzenie powinno dotyczyc:
»  Wymiardw — tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg i szczelinomierzem
» Wpykonczenia powierzchni - za pomocg linialu metalowego mierniczego i
szczelinomierza
» Zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powitoki i
jej szczelnosci; powtoki nie powinny wykazywaé¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia
lub pekniec
» Rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ — na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng oraz
ich zamocowania i dziatania przez ogledziny i skontrolowanie ruchu elementéw
ruchomych
» Potgczen konstrukcyjnych — na zgodnos$é z niniejszymi warunkami technicznymi i
wymaganiami norm lub swiadectw dopuszczenia do stosowania.
Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, w ktérej powinna
byé podana ocena jakosci wykonanego elementu.

VVVYVYVYVYVY

8.3. Badanie jakosci wbudowania
a) Do odbioru powinna by¢ dotaczona dokumentacja powykonawcza danego rodzaju rob6t, wyniki
sprawdzen oraz dziennik robét.
b) Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$é sposobu wbudowania z
dokumentacjg techniczng i zapozna¢ sie z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robot
c) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
» Stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
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» Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
» Uszczelnienie powierzchni miedzy osciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1m? wykonania stolarki obejmuje:

Roboty przygotowawcze

Zakup i dostawe materiatow

Wykonanie i transport gotowej stolarki okiennej
Montaz stolarki okiennej

Testy i pomiary

AN N RN

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — normy i akty prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690.

4. Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach. 1zolacyjnosé akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach iizolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane .Metody badan. Nosnosé zigczy
klejonych

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw

drewnopochodnych i z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-B-110087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania
i badania

PN-84/D-04150 Drewno. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-EN 204 Klasyfikacja klejow do tgczenia drewna i materiatdw
Drewnopochodnych w nienosnych elementach
konstrukcyjnych.

PN-EN 205 Metody badan klejéw do drewna przeznaczonych do

Zastosowan niekonstrukcyjnych. Okreslanie
wytrzymatosci spoiny klejowej na $cianie w
potgczeniach zaktadkowych

PN-EN 573-3:1998 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje
Wyrobéw przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN.-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan
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PN-71/C-04403
PN-79/C-04411
PN-75/C-04630
PN-62/C-81502
PN-72/C-81503
PN-81/C-81508

PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521

PN-54/C-81526

PN-76/C-81528

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-70/C-81536
PN-67/C-81542
PN'-82/C-81551
PN-75/C-83001
PN-56/C-96022
PN-66/C-96023
PN-73/C-97510
PN-70/H-97051

PN-71/H-97053
BN-82/6016-06
BN-79/6047-15
BN-69/6112-01
BN-73/9-112-04
BN-73/6112-07
BN-84/6112-15
BN-74/6112-17
BN-69/6112-21
BN-73/6113-14
BN-75/6113-16

BN-79/6113-67
BN-82/6113-75

BN-64/6115-12 .

BN-74/6115-16
PN-83/H-97006

PN-82/H-07008
PN-75/M-02046
PN-80/M-02138
PN-78/M-02139
PN-82/M-82054

Pigmenty do farb wodnych. Metody badan

Pigmenty. Oznaczanie trwalosci na swiatto

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne

Oznaczanie czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan

Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan

Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie Scieralno$ci. powtok lakierowych

Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania
Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczanie nasigkliwosci

Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie
za pomocg aparatu Du Ponta

Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powltok lakierowych przez
zginanie -

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok .

Wyroby lakierowe. Okre$lanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczep-
nosci miedzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnosci krycia

Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania, wydajnosci i zuzycia
Oznaczanie gestosci wyrobdw lakierowych i farb graficznych

Aceton techniczny

Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji

Przetwory naftowe. Benzyna do lakieréw

Terpentyna (olejek terpentynowy)

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Og6lne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
Atun glinowo-potasowy techniczny

Pigmenty organiczne do wyrobow lakierowych. Metody badan
Szpachléwka ftalowa pod wyroby nitro

Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogdlnego stosowania

Szpachléwka celulozowa ogdlnego stosowania

Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata
Szpachléwka poliwinylowa og6lnego stosowania biata

Szpachléwka emulsyjna JP-60

Farby poliwinylowe do gruntowania ogélnego stosowania

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

Farby olejne do gruntowania ogélnego

Farby silikonowe nawierzchniowe na

Emalie olejne podiogowe

Emalie poliwinylowe ogélnego stosowania

Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki niklowe, niklowo-chromowe i
miedziowo-niklowo — chromowe na stali

Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki kadmowe
Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretéw
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci

Odchytki wymiaréw nie tolerowanych

Sruby, wkrety i nakretki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B — 09.00.00 POSADZKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgcej wykonania i odbioru
posadzki betonowej, ktéra zostanie wykonana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek betonowych (cokotu betonowego) w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze wskazéwkami i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Wymogi formalne
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgce wiadciwe doswiadczenie w
realizacji takich rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Beton podktadowy C8/10 pod wierzchnig warstwe posadzKi

- Beton C8/10 gr. 10cm musi by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe
betonowozami o pojemnosci od 6 do 9 m3.

- Do wykonania wierzchniej posadzki przewiduje sie fibrobeton kl. C25/30 gr. 15cm - beton z dodatkiem
przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego. Dozowanie zbrojenia wykona¢é wg wskazéwek jego
producenta.

- Receptura wg ktorej jest sporzadzany fibro/beton w wytwdrni musi by¢ przediozona do akceptacii
Inspektora Nadzoru

- Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Wytrzymatosé zgodnie z PN, okreslona w Opisie Przedmiotu Zamdwienia

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9%.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak:
— Wezet betoniarski

— Mieszalniki samochodowe

— Gruszki do transportu betonu

— Prowadnice do poziomowania posadzek

— taty wibracyjne do rozktadania mieszanki

— Zacieraczki do betonu,

— Sprzet drobny.
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3.2 Transport podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) - ilo$é
gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: - 90 min — przy temperaturze +15°C - 70 min — przy
temperaturze +25°C - 30 min — przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszelkie warunki w jakich roboty bedg prowadzone.

4.2. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

4.3. Opis ogoiny

a) Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, okreslajgcym grubosé posadzki
klase, typ betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki

b) Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty, jednorodny i nosny

c) W posadzce nalezy wykona¢ naciecia na szczeliny dylatacyjne:

IZOLACYJNE - oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku - dzielgce fragmenty posadzki o
wyraznie rdznigcych sie wymiarach - w miejscach gdzie wystepujg w podkiadzie naprezenia rozciggajgce -
wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki
PRZECIWSKURCZOWE - w dostepach nie wiekszych 6,0m przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczaé: - 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwyklego - 12,0 m2 przy
posadzkach jednowarstwowych. Mniejsze niz podane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy
stosowaé wszedzie tam gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem betonu — np. na wolnym powietrzu.
Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione bitumiczng masa zalewows.

Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni przed
ewentualnym spekaniem skurczowym.

d) Przewiduje sie zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle do
mieszanki betonowej (fibrobetonu). Dozowanie widkien zbrojenia przeprowadzi¢ scisle wg wskazéwek jego
producenta na podstawie karty technologicznej.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia
rozproszonego.

4.4. Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki.

a) do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po oczyszczeniu nosnego podioza z luznych fragmentéw
betonu i innych zanieczyszczen

b) temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +5°C

) posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukliadane metodg ,Swieze na swieze”

d) w posadzkach betonowych maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.

e) do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

f) mieszanke betonowa nalezy doktadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

g) wykonana posadzka powinna byé przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow wsadowych z aktualnymi normami, opisem robét i niniejszg SST.

- sprawdzenie przygotowania podbudowy

- oczyszczenie podbudowy

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek

5.2. Badania betonu. Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu:

Badaniu podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig w sposéb
opisany w PN-B-06250
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- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowe;j

- wytrzymatos$¢ na sciskanie

- nasigkliwos¢

Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykonywaé wg zapiséw normy PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét podlegajg nastepujace etapy:

- przygotowanie i oczyszczenie podioza

- wykonanie posadzki z fibrobetonu C25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.
- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewkg plastyczng

8.3. Odbiér nowej posadzki powinien obejmowac :

- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z opisem i niniejszg SST

- Sprawdzenie jakosci uzytych materialéw (z dokumentéw lub badan)

Odbidr posadzki:

- sprawdzenie wygladu

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otwor6éw 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub wg.
wskazan Inspektora Nadzoru

- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie na podstawie badan probek

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

- ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o okreslonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswit mierzony
dwumetrowg latg kontrolng, a posadzka nie wiekszg niz 3mm. Odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/- 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego spadku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C8/10 i fibrobetonu C25/30 obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— oczyszczenie nawierzchni podioza betonowego,

- wyprodukowanie odpowiedniej mieszanki betonu i jej transport na miejsce wbudowania,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu C8/10 i fibrobetonu C25/30,

- wykonanie nacie¢ dylatacyjnych z wypetnieniem

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Polskie
Normy: - PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne - PN-B-06256

Beton odporny na $cieranie - PN-B-06250

Beton zwykly - PN-B-32250 Materiaty budowlane.

Woda do betonéw i zapraw - PN-B-0626
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-10.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE
1. Czes$¢ ogodlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

Podto ze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podfoza.

Warstwa wygtadzaj aca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntuj aca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cz esci podziemnej i przyziemia budynku  — hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych

Dokumentacje rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
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— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

— protokotly odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skfadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera¢ co
najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentéw,

—rzut fundamentéw i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegOly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo s$ci materiatow

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych
i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujgce materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje wodochronne
moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz
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membran EPDM. Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajgce i zmywajgce,

— tgczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. Normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych
zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczeg6towe)),

— sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobéw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10. Rolki papy powinny byé ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy skladowaniu i
przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3. Wymagania Dotycz ace Sprz etu, Maszyn | Narz edzi

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST \Wymagania ogdine”, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyroboéw hydroizolacyjnych. Do wykonywania robét
hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkladek zbrojgcych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. Wymagania dotycz ace transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych
luzem wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Materialy hydroizolacyjne w
opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoécig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody. Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materialdw
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét moggcych stanowic¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczgce podiozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podiozy. lzolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub Zzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania ogolne:
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— powinny byé nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gieboko$ci powyzej 2 mm i rysy
0 szerokosci wigkszej niz 2 mm wypehi¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrob6éw hydroizolacyjnych),

— podioze powinno byé¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowac¢ roztworem do gruntowania witasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byé
catkowicie wyschnieta, a powltoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie rozlozona (ciagta) i wykazywac
dobra przyczepno$¢ do podioza.

5.3.2. Wymagania szczeg6towe dotyczgce podtozy betonowych i zelbetowych.

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacjg, powinny byé
wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolaciji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworéw
zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczgce podiozy murowanych.

Wyroby murowe w podiozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykonaé¢ na zaprawie cementowej. Podloze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokosé wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub
0 s$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca. Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac¢ przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskows.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych
i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogélne
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Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia
i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny ukiad oddzielajacy budynek lub jego cze$é od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczen, zaciekOow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposaéb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie nakladania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyrobu na
wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposo6b uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujgcych na siebie
w sposo6b destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkfadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczego6towe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB cze$s¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegollowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku sg nastepujace:

— izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubos¢ tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zakiladach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z
izolacjg pozioma; przy braku szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczego6towe dotyczgce izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw
hydroizolacyjnych:

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
sg nastepujgce:

— izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane
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zarébwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny byé ustawione na
podktadach slizgowych z dw6ch warstw papy podkiadowej,

— wysoko$¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem
sptywu wody po izolacji,

—w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztalcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potgczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé za pomoca urzgdzen dtawicowych.

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szerokos$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — 0 1/2 szeroko$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sag
przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przekitadki antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika powinien
by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podioza watkiem, o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnié

dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
goragco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz woéwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i fgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez
producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji
wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,
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— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do ukladania bezposrednio na izolacji
papowej.

Zasady ktorych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocga rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folia; dopuszcza sie tgczenie
folii na zaktadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikbw mocujgcych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig
tacznikbw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

— poszczegllne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczyé na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

5.5.4. Wymagania dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji.
Obrabki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolacji,
— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami szczego6towe] specyfikacji technicznej,
- wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

6. Kontrola Jako $ci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST Wymagania ogéine”, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych

czesci i przyziemi budynkéw.

Przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podioza.

6.2.1. Badania materiatow.

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. Kontrolg powinny byé objete w
przypadku podiozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podkitadow, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé, doktadnosé wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdétowych specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosé i1 temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— gladzi i tynkow cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkiadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza, itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),
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— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatdw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1,0 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikaciji
technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pekniecia
na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byé wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic¢
przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczego6towej specyfikacji techniczne;j.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokrgglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostale badania nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich szczeg6towych
specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegotowe] specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowg, szczeg6towag specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podfozy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w sposéb zapewniajgcy ich
ciggtos¢ i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczgcych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatow,
ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zakltadow, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy
przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepno$ci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczego6towej specyfikacii

technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowe]j specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m? powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcag okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu mtotkiem
charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia
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grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nieniszczgcymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub
niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2
powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt 7

7.2. Szczeqgdbtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czes$ci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca
sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. Sposi6b odbioru robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podiozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajgcej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie
odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢
Zz wymaganiami dotyczgcymi poszczegoélnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegélne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badania nie odebranego podioza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegotowa specyfikacje techniczng. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtozonymi dokumentami, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej
czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawié¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwalosci, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczas
Prac towarzysz acych
Zgodnie z warunkami umowy

owych i

10. Dokumenty odniesienia
10.1.Normy

PN-69/B-10260
PN-90/B-04615
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24004:1997/Az1:2004
PN-B-24005:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24008:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papy asfaltowe i smolowe — Metody badan.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

Asfaltowa masa zalewowa.

Masa asfaltowo-kauczukowa.

Masa uszczelniajgca.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wt6kninie przeszywane.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (V) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowejtgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy

(za pomocag stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i

zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z p6zn. zmianami).
10.3.Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegO6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p4zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

- Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-11.00.00 Roboty dekarskie
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dekarskich, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StU ZACEGO GOSPODARCE LESNEJ W MIEJSCU
ROZBIORKI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA CZ ESCI DZIALKI NR EWID. 274/2,
BLUDZIE WIELKIE, OBR EB EW. 0005 BUDWIECIE, JEDNOSTKA EW. DUBENINKI

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. OgoIne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i
koncowym robét dekarskich reguluje norma. PN-80/B-10240 Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. Materialy

Kontrola jakosci i odbior materiatow.

Kontrola jakosci materiatdw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do robét. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢: zgodnosé wyrobéw z zaméwieniem i
dokumentacjg dostawy, kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci, stan techniczny wyrobow
oznaczenia i opakowanie. Przed skierowaniem wyrobow do robét nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wyrobdéw i ich
oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu, waznos¢ terminéw gwarancyjnych stosowania,
stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Roboty mozna
wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposoOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Podtoza pokry¢ powinny spetnia¢ nastepujgce ogélne wymagania:

- powierzchnia powinna byé rowna

- miejsca stykéw pokrycia z elementami wystajgcymi ponad dach, a takze okapy kosze, koryta odwadniajgce
itp. powinny by¢ w podtozu odpowiednio uformowane

- urzgdzenia odwadniajgce powinny by¢ osadzone w podiozu

- podioze powinno mieé¢ odpowiednig nosno$¢, by¢ sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych
obcigzen podczas robét budowlano-pokrywowych,

- powinno byé wykonane z materiatbw nie wplywajgcych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrdbki
blacharskie (w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie
oddzieli¢ od podtoza warstwa innego materiatu izolacyjnego),
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- pochylenia potaci powinny by¢ odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia; przy bardzo matych pochyleniach
pofaci oraz w strefach koryt odwadniajgcych o minimalnym spadku nalezy uwzgledni¢ obliczeniowo ustalone
ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe i warunki wykonywania robot

Kontrole prawidtowosci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed przystgpieniem do
robét pokrywczych lub termoizolacyjnych. Réwnosé podioza sprawdza sie tatg kontrolng. Przeswit miedzy
powierzchnig podioza, a fatg diugosci 2 m nie powinien byé wiekszy niz 5 mm.

Styki z pionowymi ptaszczyznami elementow budynkéw wystajgcych ponad powierzchnie dachu podtoza z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomocs trjkatnego
odboju. Przy murach kominowych i podobnych elementach wystajgcych ponad dach powinny byé od strony
kalenicy wykonane odboje (daszki) o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku pochylenia potaci dachowej.

Krawedzie podioza od strony zewnetrznej (szczytowej) - jesli nie ma $cianki attykowej - powinny byé
zakonczone odbojem wysokosci co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;j.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny by¢ w podiozu osadzone (wpuszczone
na gtebokosc¢ réwna ich grubosci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2. Warunki wykonania rob6t

5.2.1. Do wykonywania pokry¢ mozna przystapic:

1. po sprawdzeniu zgodnosci wykonania poditoza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju podtoza,

2. po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg
wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia, osadzeniu listew lub klockbw do mocowania obrébek
blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakéw) z wyjgtkiem roboét, ktére ze wzgledow technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia lub po jego catkowitym zakorczeniu,

3. po oczyszczeniu podktadu z zanieczyszczen, odpadow materiatow i elementéw,

4. po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokryc¢.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z tym ze
w przypadku stosowania lepikdw na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C. Robot
pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikbw atmosferycznych
na jakos¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajacy krycie.

Materiatly stosowane do pokrycia nie mogg wykazywac¢ szkodliwych na siebie oddziatywan (np. lepiki
stosowane na zimno na styropian).

W korytach odwadniajgcych, przy wpustach odwadniajgcych i w miejscach, w ktérych gromadzi sie woda,
oraz na fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a takze na zatamaniach potaci dachowych nalezy
wzmocni¢ krycie dachowe. Polgczenia pokrycia z elementami budynku wystajagcymi ponad dach lub
ograniczajgcymi go powinny byé wodoszczelne. Polagczenie pokrycia z wkazami powinno by¢ wykonane w
spos6b zabezpieczajgcy przed przenikaniem wody pod pokrycie. Wodoszczelnosé potgczenia nalezy
uzyskac¢ przez wywiniecie poszczeg6lnych warstw pokrycia na wystajgce pionowe elementy. Wysuniete
warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie poprzez zamocowanie mechaniczne i
zabezpieczone przed wnikaniem wody od goéry, np. za pomocg obrébki blacharskiej Potgczenie pokrycia
dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoca obrébek blacharskich moze by¢ stosowane przy
pochyleniu potaci dachowych wiekszych niz 10%. Przy pochyleniu potaci dachowych mniejszym niz 10%
obrobki blacharskiej w miejscu oméwionym wyzej nie nalezy wklejaé w pokrycie, lecz utozy¢ na wierzchu
pokrycia, wykonujgc ja w przypadku braku "wydr" jako dwuczesciowg. Szczelno$é potgczenia powinny
zapewni¢ wywiniete na pionowag powierzchnie warstwy pokrycia, a obrébka blacharska zabezpieczaé¢
pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. Kontrola jako s$ci robét.
6.1. Zasady ogdlne .

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST , a sprawdzenie i odbi6r robot
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegdtowe.
6.2.1. Badania techniczne.

Rodzaje badan. Przy odbiorze robét dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczng

b) sprawdzenie materiatow,

¢) sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

d) sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy,

e) sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,

f) sprawdzenie zabezpieczeh dachowych,

i) sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

6.2.2. Warunki przystgpienia do badan

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robo6t, do ktérych
dostep p6zniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robdt dekarskich nalezy przeprowadzaé podczas
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotow lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robét dekarskich

b) czy w okresie wykonywania robét dekarskich temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C,

c) czy zostaly spetnione wymagania podane w normie.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robét dekarskich z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewnetrznych | pomiaru.

Sprawdzenie materiatbw nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio lub posrednio - na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia,. Miejsce nasuwajgce watpliwosci nalezy dodatkowo
badac.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia gtéwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze s$cianami,
kominami, Swietlikami itp.) nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposrod szczegolnie
narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac¢ przez 10 min. zraszaniu wodg w sposob
podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia
albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb
umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia. Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich
zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wynikow badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢
odbieranych robét dekarskich lub tylko ich cze$é nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.
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Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogg by¢ przyjete. W tym przypadku
nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do
zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wpltywajacych na szczelno$é pokrycia, roboty dekarskie
moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robot.

7. Odbi6r robot

7.1. Zgodno$¢é roboét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty: dokumentacja
projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora, atesty uzytych materiatow budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.
Odbidr robdét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatow z ST i
Projektem, prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajacych zakryciu.

7.3. Odbidr kohcowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. Normy i przepisy zwi gzane
PN-EN 12970:2003 (V) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan i
wytrzymatosciowych.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady pobierania prébek
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby do pokryé dachowych. Charakterystyka wyrob6w z cynku do pokryé
dachowych ukfadanych na ciggtym deskowaniu

PN-69/B-10260
PN-EN 13416:2004

PN-B-24000: 1997
PN-61/B-10245

PN-EN 501: 1999

PN-EN 517:1999
PN-EN 607:1999

PN-EN 612-.1999

PN-B-94701: 1999

PN-B-94702: 1999
PN-EN 13111 :2002

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce
Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC- U. Definicje, wymagania i
badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat | wymagania
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych,
tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.

Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rur spustowych okragtych

Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rynien pétokragtych

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢
dachowych i $cian. Okreslanie odpornosci na przesigkanie wody

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



