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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji budowy pn.: "Zielony 

skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku." Działka nr ew.: 

69/56, obręb ewidencyjny 0045, Gdańsk.  

 

1.2. INWESTOR 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

 

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Firma LandCOM – Projects sp z.o.o 

Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa 

 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej " Zielony skwer wypoczynkowy 

zamiast starego chodnika przy ulicy Krasickiego w Gdańsku", na działce nr ew. 69/56, obręb 

ewidencyjny 0045, Gdańsk. Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego skweru, miejsca odpoczynku i 

biernej rekreacji, które będzie w pełni użyteczna dla mieszkańców pobliskich osiedli.  

Główną funkcja terenu, została skierowana do użytkowników w każdym wieku, mogących korzystać 

ze skweru, wyposażonego w nowoczesne elementy małej architektury. Projektowany teren został 

wyposażony w ławki, siedziska oraz nowe oświetlenie. Zaprojektowano nową posadzkę z płyt 

betonowych w dwóch kolorach oraz nawierzchnie z płyt ażurowych. Całość dopełnia element wodny 

w postaci zdroju wodnego w centrum projektowanego terenu. 

1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTE PROJEKTEM 

Projekt uwzględnia stworzenie (zgodnie z rys. nr A-1): 

• usunięcie zniszczonych elementów na terenie; 

• prace pielęgnacyjne na istniejącym drzewostanie (zgodnie z inwentaryzacją); 

• zastosowanie nowej nawierzchni z płyt betonowych w dwóch kolorach (jasny szary i 

grafitowy - wymiar 50x50x7 cm); 

• wprowadzenie elementów małej architektury, o podobnej kolorystyce i nowoczesnych 

formach, współgrające ze sobą; 

• nasadzenia roślinności krzewiastej; 

• Ławki - 8 szt. (w tym 3 bez oparcia) przymocowane do nawierzchni za pomocą śrub, 

• Kubiki z betonu architektonicznego - 8 szt. posadowione na płytach, 

• Kosze na odpady - 2 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C16/20, 

• Stojaki na rowery - 7 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C16/20, 

• Słupki grodzące - 24 szt. - słupki zapobiegające wjazdu na teren, przy miejscach postojowych. 

• Lampa oświetleniowa (wys. słupa 4 m) - 5 szt.  

 

Ideą projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, która stanie 

się w pełni użyteczna dla mieszkańców osiedla i przechodniów. Główną funkcją terenu ma stać się 
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funkcja rekreacyjna oraz wypoczynkowa. Kompozycja projektowa zakłada utworzenie przestrzeni w 

pełni skomunikowanej z otoczeniem. Planuję się liczne dojścia do terenu, aby możliwe było 

swobodne przejście przez teren.  Zaprojektowano ciekawy, geometryczny układ nawierzchni, oparty 

o kształt trójkąta. Tworzy to odpowiedni podział na kilka stref. Wprowadzenie w przestrzeń 

roślinności podnosi atrakcyjność terenu, pobudza zmysły. Projekt uzupełniają niezbędne obiekty 

małej architektury tj. ławki z oparciem i podłokietnikami, kosze na odpady pozwalające na 

utrzymanie miejsca w czystości, lampy oświetlania terenu oraz zdrój wodny. 

1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

• Całkowita powierzchnia skweru (zakres wg OPZ): 1213,33 m2 

• Powierzchnia trawników: 341,51 m2 

• Powierzchnia z płyt betonowych: 600,57 m2 

• Powierzchnia z płyt ażurowych: 214,35 m2 

• Powierzchnia rabat: 104,15 m2 

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI 

• Umowa nr 135/2019-I/PU/062/18 zawarta pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, a firmą LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek.  

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Dokumentacja - opinia geotechniczna; 

• Wizja lokalna oraz pomiary wykonane w lipcu 2019 

• Wytyczne Inwestora – DRMG oraz Wnioskodawcy BO2019 

• Zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja 

• Obowiązujące normy, przepisy prawa, warunki techniczne. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z dnia 27 kwietnia 2012 r.); 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 

zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 

2012 r, poz. 462 z późn.zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz.U. Nr 120, poz. 

1127 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 

z późn.zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z późn.zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, 

poz.1422, z późń. zm.).  

• Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2016r. 

poz. 1330 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z 

późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z późń. zm.). 

• Wytyczne Inwestora dotyczące projektu oraz uzgodnienia robocze.  

• Zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja 

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ; 

1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.8.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany) oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i komplet STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.8.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 

(A)Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objęte Kontraktem. 

Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze 

Zamawiającego i składa się z następujących projektów: -projekt budowlano i wykonawczy – 

zagospodarowania terenu, - projekt branży sanitarnej, branży elektrycznej, - przedmiary robót. 

(B)Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: Wykonawca we własnym zakresie 

opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. 

 

 

1.8.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWIORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
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nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR, i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, 

ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z 

terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 

tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

 

1.8.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 

będzie:  

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami występującą na terenie budowy szatę roślinną, w szczególności 

drzewa.  
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1.8.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.8.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

 

1.8.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie 

ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umowy.  

 

1.8.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.8.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

 

1.8.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.8.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

 

1.8.13. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH  

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać 

mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i 

zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione 

odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, 

gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego 

regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo 

równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory 

przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co 

najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora 

Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie 

zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm 

wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.  

 

1.9. MATERIAŁY  

1.9.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 

1.9.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

1.9.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 3. Sprzęt Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

1.10. TRANSPORT 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

1.11. WYKONANIE ROBÓT  

1.11.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWiOR, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

1.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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1.12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 

Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.  

 

1.13. ODBIOR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.13.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany). Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.  

 

1.13.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru.  

 

1.13.3. ODBIÓR OSTATECZNY  

Robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany). Odbiór ostateczny Robót nastąpi w 

terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających 
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zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

2. STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany).  

4. Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z STWiOR.  

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR.  

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

1.13.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 

 

1.14. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

1.14.1. USTALENIA OGÓLNE 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru 

Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 

Robót będą obejmować: - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami - Wartość 

zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na Teren Budowy. - Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami - Koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT.  
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1.14.2. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE  

Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz 

takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. Rozliczenie robót nieprzewidzianych nastąpi po 

zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być 

zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu 

ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. 

Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty. Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe. 

 

2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

OBMIARU I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. ROBOTY PRZGOTOWAWCZE 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

2.1.1. ROBOTY POMIAROWE 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 

Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inżyniera.  Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 

przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 

ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

Punkty powinny być stabilizowane przy użyciu słupków drewnianych lub słupków betonowych, a 

także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Rzędne 

reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 

mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 

geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót. 

 

2.1.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY 
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Na terenie opracowania znajduję kilka drzew  wymagające zabezpieczenia na czas budowy, zgodnie z 

inwentaryzacją terenu w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

Zabezpieczenie pni drzew 

Na czas prowadzenia prac pnie drzew należy zabezpieczyć szczelną otuliną z desek, matami 

słomianymi lub potrójną warstwą geowłókniny o przestrzennej strukturze (trójwymiarowa mata 

przeciwerozyjna z siatką zbrojącą). Zabezpieczenie to powinno spełniać zalecenia: 

• wys. nie mniej niż 150 - 160 cm; 

• dolna część desek powinna opierać się na podłożu; 

• oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy); 

• deski powinny ściśle przylegać do pnia. 

Zabezpieczenie koron drzew 

• podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia; 

• wykonanie nieznacznych cięć redukujących rozmiary korony pod nadzorem inspektora. 

Zabezpieczenie podłoża wokół drzew 

Składowanie materiałów oraz postój i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego mogą 

powodować nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzić roślinom 

i ich korzeniom. Na placu budowy należy przestrzegać następujących zasad: 

• zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów 

chemicznych i budowlanych (także materiałów sypkich); 

• zakaz zagęszczania gruntu w obrębie korzeni; 

• zakaz komunikacji (przejazdu samochodów i ciężkiego sprzętu) pod koronami drzew. 

Zabrania się: 

• trwałego mocowania desek do pni drzew oraz wiercenia otworów w pniach; 

• uszkadzania kory pnia drzewa podczas montażu zabezpieczeń; 

• wokół drzew (nawet zabezpieczonych) nie wolno zwałować ziemi, piasku lub innych 

materiałów, które utrudniałyby dostęp powietrza do pnia, a zwłaszcza do szyi korzeniowej. 

 

2.1.3. WYKONANIE WYKOPU-KORYTA 

Przed przystąpieniem do korytowania należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, 

sprawdzić niweletę terenu, nanieść punkty charakterystyczne oraz zapoznać się z projektem 

zagospodarowania w tym z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki powinny należy ustawić po obrysie nawierzchni bezpiecznej. Rozmieszenie 

palików i szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia obszaru robót.  

Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu gąsienicowym lub ręcznie w obrębie 

strefy korzeniowej drzew. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony podczas wykonywania koryta powinien być wywieziony na legalne wysypisko i 

zutylizowany. Transport gruntu może odbywać się dowolnymi środkami transportu zaakcentowanymi 

przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu. Wybór środków transportowych oraz metod 

transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu jego objętości, technologii odspajania i 

załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

 

2.1.4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
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Przez przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 

warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania  obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. Do profilowania należy 

stosować równiarki. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i – 5 cm. Nierówności poprzeczne i podłużne koryta oraz 

profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierówności 

nie mogą przekraczać 20 mm. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 

wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1, +2 cm. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zgęszczanie podłoża 

należy kontynuowa ćdo osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne 

wartość wskaźnika zagęszczenia Is do głębokości 0,50 m od powierzchni podłoża powinna wynosić 

1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia należy je dogęścić. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.Koryto powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 

osuszeniu. Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w skutek zaniedbania wykonawcy, to naprawę 

wykona on na własny koszt. 

Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonaniekoryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny; 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 

Normy 

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI Z PŁYTY BETONOWEJ I PŁYTY AŻUROWEJ NA SKWERZE 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 
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• 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

• 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników 

 

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania nawierzchni są: 

• nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm, barwy jasnoszarej i grafitowej,  z obrzeżem 

betonowych 8x30x100 cm; układ warstw: 

o grunt rodzimy 

o piasek kopany (warstwa odsączająca) - 15 cm 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 10 cm 

o płyty betonowe 50x50x7 cm 

• obrzeża betonowe wzdłuż ścieżek pieszych, układane fazą do zewnątrz (6x20x100 cm) na 

ławie z betonu C12/15 (B15) 

• nawierzchnia z płyt ażurowych 40x60x8 cm, barwy grafitowej, z obrzeżem betonowym 

15x30x100; układ warstw: 

o grunt rodzimy 

o piasek kopany (warstwa odsączająca) - 15 cm 

o tłuczeń kamienny (kliniec 31,5-63 mm) - 10 cm 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

o płyty ażurowe 40x60x8 cm 

 

Wykonanie robót:   

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca  powinien  przystąpić  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia podłoża  

bezpośrednio  przed rozpoczęciem robót  związanych z wykonaniem warstw  nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do  wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą  Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 

korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym  podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.   

 

Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane.  Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 

10 metrów.   

Rodzaj  sprzętu, a  w szczególności  jego moc  należy  dostosować do  rodzaju gruntu,  w którym  

prowadzone są  roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  

szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach lub w przypadku 

robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt  

odspojony w  czasie wykonywania  koryta  powinien być  wykorzystany  zgodnie z  ustaleniami 

dokumentacji  projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inżyniera.   

 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych  rzędnych podłoża. Zaleca  się, aby rzędne  terenu przed 

profilowaniem  były o co  najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 

warunek nie jest spełniony i  występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  

Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  

korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę.  

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  

robotach  ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio  po 

profilowaniu  podłoża należy  przystąpić  do jego  zagęszczania. Zagęszczanie  podłoża należy  

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  określony zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne 

wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is=1, 00 .  

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  

badania  zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia  należy oprzeć na  metodzie obciążeń  płytowych. 

Należy określić  pierwotny i wtórny  moduł odkształcenia  podłoża według  BN-64/8931-02.  Stosunek  

wtórnego i  pierwotnego modułu  odkształcenia nie  powinien przekraczać 2,2. Wilgotność  gruntu  

podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej z  tolerancją  od  -20%  

do +10%.   

 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu  robót związanych z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w  

robotach i Wykonawca  nie przystąpi  natychmiast do  układania warstw  nawierzchni, to  powinien 

on  zabezpieczyć podłoże  przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane  i zagęszczone  podłoże uległo  

nadmiernemu zawilgoceniu,  to do  układania kolejnej  warstwy można przystąpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu.  Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 

wykona on na własny koszt. 

 

Betonowe obrzeże chodnikowe 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu  powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 

szalunku.  

 

Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  stanowi  podsypka  (ława)  z  piaskowo-cementowa, o  grubości  

warstwy  3  cm  po  zagęszczeniu.  Podsypkę  (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 

piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  

 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych   

Betonowe obrzeża chodnikowe  należy ustawiać na wykonanym podłożu  w miejscu i ze światłem  

(odległością górnej powierzchni obrzeża od  ciągu komunikacyjnego)  zgodnym z ustaleniami  
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dokumentacji projektowej. Zewnętrzna  ściana obrzeża  powinna być obsypana  piaskiem, żwirem  

lub  miejscowym gruntem  przepuszczalnym,  starannie  ubitym. Spoiny  nie  powinny przekraczać  

szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

 

Podbudowa 

Warstwa odsączająca z piasku 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Warstwa odcinająca i odsączająca 

powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 

Proctora. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa 

należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 

obciąża Wykonawcę robót. 

 

Warstwa tłucznia  

Warstwa tłucznia kamiennego o frakcji 31,5-63,5 mm, układana na warstwie podbudowy z piasku. 

Grubość warstwy z tłucznia 10 cm. 

 

Warstwa podsypki cementowo piaskowej 

Po wykonaniu warstwy z kruszywa przystąpić do wykonania warstwy podsypki cementowo piaskowej 

10 cm (w przypadku płyt betonowych) oraz 5 cm (w przypadku płyt ażurowych).  

 

Warstwa z płyt betonowych i płyt ażurowych 

Po wykonaniu warstw podbudowy przystąpić do wykonania nawierzchni z płyt betonowych, o 

grubości 7 cm i płyt ażurowych o grubości 8 cm. 

 

2.3.1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy 

• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 

2.5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU 

Elementy należy mocować przed wykonaniem nawierzchni i po ułożeniu nawierzchni za pomocą 

kotew, do fundamentów betonowych wykonanych poniżej poziomu nawierzchni. Postępować 

według wskazań producenta oraz informacji w załącznikach. 
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MAŁA ARCHITEKTURA 

Ławka 

Forma i materiały: 

• Forma ławki powinna być taka sama jak wzór przedstawiony przez GZDIZ 

• Długość całkowita: 150-160 cm 

• Wysokość siedziska po zamontowaniu: 40-45 cm 

• Wysokość całkowita ławki: 80-85 cm 

• Głębokość siedziska: 40-45 cm 

• Ławka powinna posiadać podłokietniki wykonane z płaskowników stalowych 

• Oparcie powinno mieć formę łuku 

• Konstrukcja podstawy ławki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor czarny 

RAL 9005, w wykończeniu mat struktura 

• Połączenie elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowane, ze stali 

nierdzewnej 

• Łączenie elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób 

uniemożliwiający ich łatwy demontaż 

• Siedzisko wraz z oparciem powinno być złożone z 12 szczeblin (o przekroju prostokątnym 

38,5x58 mm) oraz z 2 szczeblin ćwierć-kolistych (58x58 mm) i wykonane z drewna 

egzotycznego lub rodzimego liściastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klsa 

IV i V) w kolorze naturalnym, zabezpieczone poprzez olejowanie 

• Szczeblinki montowane od tyłu (oparcie) i od spodu (siedzisko). 

• Ławki mocowane w fundamencie, za pomocą prętów gwintowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

Ławka bez oparcia 

• Forma ławki powinna być taka sama jak wzór przedstawiony przez GZDIZ 

• Długość całkowita: 150-160 cm 

• Wysokość siedziska po zamontowaniu: 40-45 cm 

• Głębokość siedziska: 40-45 cm 

• Konstrukcja podstawy ławki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor czarny 

RAL 9005, w wykończeniu mat struktura 

• Połączenie elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowane, ze stali 

nierdzewnej 
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• Łączenie elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób 

uniemożliwiający ich łatwy demontaż 

• Siedzisko bez oparcia powinno być złożone z 5 szczeblin ((o przekroju prostokątnym 38,5x58 

mm) oraz z 2 szczeblin ćwierć-kolistych (58x58 mm) i wykonane z drewna egzotycznego lub 

rodzimego liściastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klsa IV i V) w kolorze 

naturalnym, zabezpieczone poprzez olejowanie. 

• Szczeblinki montowane i od spodu (siedzisko). 

• Ławki mocowane w fundamencie, za pomocą prętów gwintowanych 

Kosz na odpady 

• Kosze okrągłe o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca wraz z okalającymi go 

stalowymi prętami, oraz z wyjmowanym wkładem 

• Wysokość kosza: 80-85 cm 

• Szerokość kosza: 42-43 cm 

• Wysokość obręczy: 10 cm 

• Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na 

kolor czarny RAL 9005, w wykończeniu mat struktura 

• Lakierowana powierzchnia powinna być równa, bez pęcherzy. Grubość pojedynczej powłoki 

powinno wynosić 80-100 μm 

• Grubość blachy: min. 3 mm (obręcz), min. 4 mm (pokrywa) 

• Pręty stalowe o przekroju okrągłym, gładkie, o średnicy 10 mm. Przerwy pomiędzy prętami 

17 mm. Należy zwrócić uwagę, aby końcówki prętów nie wystawały poza obrys górnej 

obręczy stalowej - końcówki prętów powinny wchodzić pod obręcz 

• Wewnętrzny wkład o pojemności min. 72 l i dostosowany do wymiarów kosza, wykonany z 

ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkład, od spodu, należy wyposażyć w uszczelkę 

zapobiegającą uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie opróźniania. 

• Otwierana pokrywa z zewnątrz zapadki uniemożliwiająca niekontrolowane otwarcie 

pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykać sie samoczynnie pod ciężarem własnym 

pokrywy 

Montaż 

• Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocą prętów gwintowanych 

• W przypadku mocowania w podłożu nieutwardzonym należy zadbać, by konstrukcja kosza 

nie stykała się bezpośrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokość 2 cm 

ponad poziom gruntu 

• W przypadku mocowania na podłożu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza się 

stosowanie kotew stalowych o otworach głębokości min. 25 cm wypełnionych poliestrową 

zaprawą kotwiącą 

• Na koszu należy umieścić tabliczkę z napisem "Gdański Zarząd Dróg i Zieleni" oraz informację 

o kosztach zakupu kosza (szczegółowy rysunek tabliczki w części rysunkowej).  
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Stojak na rower 

• Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokątnego 

• Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 9005, w wykończeniu mat struktura 

• Długość całkowita stojaka: 80 cm 

• Wysokość całkowita stojaka: 80-90 cm 

Montaż 

• Stojak montowany poprzez fundamentowanie 

 

 

 

 

 

 

 

Słupki grodzące: 

• Wysokość nad ziemią: 80 cm 

• Średnica: 9 cm 

• Waga ok. 7,5 kg 

• Stal ocynkowana lakierowana proszkowo z kompozyt polimerowy lakierowany 

• Malowany na kolor czarny RAL 9005, w wykończeniu mat struktura 

Montaż 

• Poprzez zabetonowania rury kotwiącej  
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Kubik (siedziska) z betonu architektonicznego 

• Podstawa kwadrat o wymiarze 50 cm x 50 cm 

• Wysokość siedziska 40 cm  

• waga ok. 250 kg 

Siedzisko wykonane z betonu architektonicznego o wysokiej wytrzymałości powyżej 100. Betonowa 

kostka do siedzenia w kolorze betonu naturalnego, pokryta specjalnym impregnatem, który 

zmniejsza szanse przebarwienia, natomiast mieszanka betonowa samoczyszcząca, pod wpływem 

deszczu i słońca pozbywająca się części przebarwień i zabrudzeń ze swojej powierzchni. 

Tabliczki na kosze na śmieci 

Na koszach na śmieci należy zamontować tabliczkę z blachy kwasodpornej z wygrawerowaną i 

wypełnioną czarną farbą grafiką, zawierającą: 

• Logo i napis "Gdański Zarząd Dróg i Zieleni" (czcionka DIN) 

• Informację z datą (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki kosza 

• Cenę jednostkową kosza wraz z montażem należy podać w zaokrągleniu do jedności wg 

wyceny wykonawczy np. Zakupiono w 2018 r. Koszt: 1 234 zł. 

• Tabliczkę należy montować poprzez przyklejenie 

Miejsce montażu: 

• Na koszach okrągłych: symetrycznie w połowie górnej metalowej obręczy kosza 

• Pliki z grafiką wektorową tabliczki do pobrania ze strony internetowej Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni. 
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Tabliczki na ławki miejskie 

Na ławkach miejskich należy zamontować tabliczkę z blachy kwasodpornej z wygrawerowaną i 

wypełnioną czarną farbą grafiką, zawierającą: 

• Logo i napis "Gdański Zarząd Dróg i Zieleni" (czcionka DIN) 

• Informację z datą (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki ławki 

• Cenę jednostkową ławki wraz z montażem należy podać w zaokrągleniu do jedności wg 

wyceny wykonawczy np. Zakupiono w 2018 r. Koszt: 1 234 zł. 

• Tabliczkę należy montować poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia ławki, w prawym 

górnym rogu. W przypadku ławek bez oparcia, po stronie tylnej, na płaszczyźnie pionowej 

siedziska. 

• Pliki z grafiką wektorową tabliczki do pobrania ze strony internetowej Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni. 

 

 

Wykonanie fundamentów: 

• wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być zgodne z 

rozmieszczeniem elementów projektowanych, 

• betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy C12/15, w 

fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń małej architektury, urządzeń 

zabawowych i urządzeń siłowni; 

Montaż elementów: 

Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki 

sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 

2.5.1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. 

• PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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• EN 749; EN 1270; EN 1271 

2.6. NASADZENIA ROŚLINNE 

2.6.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

• CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków; 

Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

• CPV 45212120-3 Parki; 

• CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

• CPV 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów. 

•  

2.6.2. NORMY 

BN-65-9125-022 Materiał roślinny 

 

2.6.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

Zakres robót: 

• sadzenie drzew, krzewów i bylin; 

• ściółkowanie powierzchni pod krzewami i drzewami; 

 

Szczegółowe  zestawienie: 

Na terenie zaprojektowano: 

• drzewa: 

1. Klon czerwony 'Red Sunset' (Acer rubrum 'Red Sunset') - 3 szt.  

• krzewy: 

2. Sosna górska 'Mops' (pinus mugo 'Mops') - 65 szt. 

• trawy ozdobne: 

3. Trzcinnik ostrokwiatowy (Calamagrostis ×acutiflora) - 70 szt. 

4. Rozplenica japońska 'Hameln' (Pennisetum alopecuroides 'Hameln') - 32 szt. 

5. Kostrzewa sina (Festuca glauca) - 36 szt.  

• byliny: 

6. Mozga trzcinowata "Picta" (Phalaris arundinacea L.) - 182 szt.  

7. Tojeść kropokowana (Lysimachia punctata) - 159 szt.  

8. Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) - 117 szt.  

9. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica) - 127 szt.  

10. Kosaciec żółty (Iris pseudacorus) - 14 szt. 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiału roślinnego: 

• miejsca sadzenia drzew powinny być zgodne z dokumentacją projektową;  

• drzewa sadzić w doły o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemią żyzną z hydrożelem;  

• przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwaścić teren;  

• jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, dobrze jest wzruszyć dno i ścianki otworu 

aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża;  

• drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.III-15.IV) lub 

jesienny (15.X-15.XI);  

• w okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej;  
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• drzewa w szpalerach sadzić o jednakowych parametrach;  

• roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła;  

• ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, 

co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu 

(zachować ostrożność przy szyjce korzeniowej);  

• posadzone drzewo zabezpieczyć przed wiatrem za pomocą 3 palików (wysokość palików 

powinna sięgać poniżej korony);  

• paliki połączyć 3 listewkami poprzecznymi ; 

• paliki i listwy poprzeczne powinny być zaimpregnowane;  

• taśmą parcianą umocować pień drzew do palików na 2 wysokościach; w połowie wysokości 

pnia i na wysokości górnych listew; taśmę wiązać w ósemkę;  

• uformować misę wokół drzewa o średnicy 1m i intensywnie podlać;  

• misę wypełnić przekompostowaną korą sosnową ( warstwa 6 cm). 

Korona drzew:  

• symetryczna, wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym, równomiernie rozgałęziona 

w sposób typowy dla gatunku i odmiany z prostym przewodnikiem,  

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, bez przyciętych 

pędów,  

• odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkości całego 

drzewa,  

• barwa liści typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamami i 

odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi,  

• pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania,  

Wady niedopuszczalne:   

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

• ślady żerowania szkodników,  

• oznaki chorobowe,  

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

• martwice i pęknięcia kory,  

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

2.6.4. Krzewy i byliny, trawy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, 

numer normy. 

Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 

• na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
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• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

• pędy korony u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 

form kulistych, 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 

 

Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego: 

• Rośliny muszą mieć zrównoważone proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej  

• i systemu korzeniowego. 

• Materiał szkółkarski musi być dobrze rozgałęziony i mieć wygląd charakterystyczny dla 

danego gatunku. 

• Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a korzenie mieć wygląd 

charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku. 

• Korzenie bylin nie mogą się podwijać, a bryła korzeniowa nie może być zbyt ściśnięta. 

grubych pędów. Ewentualne drobne uszkodzenia można zabezpieczyć odpowiednimi 

środkami. 

• Rośliny słabe, uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami chorób należy odrzucić. 

• Podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa 

ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie może występować 

zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, których wierzchołki winny być jasne i żywotne. 

• W okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i 

objawów chorobowych, właściwie wybarwione (niektóre byliny wykazują duże zmiany, 

intensywniejsze wybarwienie młodych pędów wyrastających wiosną, jesienna zmiana 

zabarwienia liści) w okresie wegetacji. 

 

Uwaga: 

Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni oraz nasadzenia polegać będzie 

na zdejmowaniu wierzchniej warstwy ziemi gdzie wykonawca może napotkać na pnie, korzenie 

pozostałych po karczowaniu krzewów. Po wykonaniu wszystkich prac związanych z wykonaniem 

nawierzchni, montażem urządzeń oraz wykonaniem nasadzeń, wykonawca jest zobowiązanych do 

plantowania terenu wokół obszaru wykonywanych czynności montażach. 

 

2.6.5. Trawniki 

Ziemia rozłożona pod trawnik powinna spełniać następujące parametry: 

• wartość pH w wodzie: 5.5 – 6.5 

• zasolenie w g KCl/l: poniżej 2.0 

• postać frakcja sypka: 0-20 mm 

• azot całkowity: 100 - 300 
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• fosfor: 100 - 300 

• potas: 150 - 450 

• zawartość metali ciężkich: poniżej normy 

• zawartość substancji organicznej % obj: <25 % 

• porowatość ogólna % ob:j <85% 

• pojemność wodna % obj: <65 % 

• pojemność powietrzna % obj: <20 % 
 

Trawniki należy wykonać poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion. 

Mieszanka traw na trawnik parkowy: 

• kostrzewa owcza - 10% 

• kostrzewa czerwona rozłogowa- 40% 

• kostrzewa czerwona półkępkowa - 10% 

• życica trwała - 40% 
 
Trawniki oddzielać od nasadzeń roślinności obrzeżami z tworzyw sztucznych o wymiarach 100x10x8,5 
cm, zgodnie z zaleceniami producenta i załącznikami graficznymi w projekcie wykonawczym. 
 
2.7.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

2.7.1. Sprzęt do zakładania zieleni 

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z określonego 

sprzętu: 

• glebogryzarki, 

• wału gładkiego do rekultywacji trawników, 

• sprzętu do pozyskiwania i rozprowadzania ziemi urodzajnej. 
 
2.8. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie powodują 

negatywnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

2.8.1. Transport materiałów do wykonywania nasadzeń 

Sadzonki roślin mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, pod warunkiem, że 

podczas transportu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego. W czasie 

transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów, przed 

wyschnięciem i przemarznięciem. 

 

2.9. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami STWIORB projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące wykonywania robót związanych z przygotowaniem gruntu 



Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku 

26 
 

Zalecenia ogólne: 

• Gleba powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni 
chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. 

• Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością 
agregatów glebowych). 

• Teren należy dokładnie odchwaścić. 

• Do wszystkich środków użytych do wzbogacania gleby należy dołączyć dokumentację 
dotyczącą m.in. wartości pH, wskaźnika żyzności gleby oraz zawartości metali ciężkich 
(rozporządzenie polskiego Inspektoratu Ochrony. 

• Roślin, dotyczące użyźniania i stosowania środków wzbogacających glebę, PN-EN 
13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych środków powinien mieć 
akredytację Inspektoratu Ochrony Roś-lin i znajdować się na liście dostawców 
zatwierdzonych przez Inspektorat. 
 

Krzewy 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

• przed sadzeniem należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie 
materiały, które ulegają biodegradacji, 

• rośliny z bryłą korzeniową lub w pojemnikach należy sadzić na takiej samej głębokości jak 
rosły w szkółce, 

• wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy 
powyżej 3 cm należy zabezpieczyć fungicydem, 

• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać. 

• powierzchnię pod krzewami należy wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanej kory 
drzew iglastych. 

Pielęgnacja 

Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

• podlewaniu, 

• odchwaszczaniu, 

• nawożeniu, 

• usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 

• przycięciu złamanych i chorych pędów (cięcia sanitarne). 

• cięciu formującym, 

• zabezpieczenie na zimę roślin w donicach. 
 
Byliny 

Wymagania dotyczące sadzenia bylin 

Wymagania dotyczące sadzenia bylin są następujące: 

• przed sadzeniem należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie te 
materiały, które ulegają biodegradacji, 

• rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce, 

• wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem. Rośliny należy umieścić w 
dole  
i zasypać. 

Pielęgnacja 
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Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

• podlewaniu, 

• odchwaszczaniu, 

• nawożeniu, 

• systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów lub kwiatostanów, 

• usuwanie pojawiających się chwastów, 

• wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin, 

• przycięciu złamanych i chorych pędów, 

• wiosenne wycięcie suchych części traw. 
 

Rekultywacja istniejącego trawnika 

Istniejące trawniki poddać dokładnej rekultywacji. Należy oczyścić teren z kamieni, gałęzi itp. a 

następnie poddać wyrównaniu wałem gładkim i pozostawieniem na okres minimum 2 dni. W 

następnej kolejności skosić istniejącą trawę na wysokość ok. 5 cm i dokładnie wygrabić. Ponownie 

wyrównać teren wałem i wykonać areację na głębokości ok 2 cm. Następnie wysiać regeneracyjną 

mieszankę traw w ilości ok 3 kg/100 m2 trawnika. Po wysianiu zwałować wałem. Należy utrzymywać 

umiarkowaną wilgotność trawnika 

Zabiegi, które należy wykonywać w czasie wegetacji to: 

• koszenie - średnio co 5-10 dni w zależności od potrzeb, 

• systematyczne nawożenie - częstość zależy od rodzaju nawozów – pojedyncze, mieszanki, 
nawozy o spowolnionym działaniu, 

• podlewanie - w przypadku braku opadów w upalne lata, 

• wałowanie - zawsze po zimie, 

• chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego, 

• grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji, 

• wapnowanie trawnika co 2-3 lata. 
 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/G-98011 Torf rolniczy. 

PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 

 

 

3. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość 

geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie 

i oznakowanie; 

• zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujących się w strefie robót; 

• organizacja wjazdów; 

• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz 

lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

• demontaż zniszczonych urządzeń z terenu; 

• wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię z płyt betonowych i płyt ażurowych; 
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• montaż małej architektury, 

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres 

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu 

zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

 

4. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz samego wykonania robót, składających się na zagospodarowanie terenu, na Wykonawcy 

spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia 

komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy 

wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 

atmosferycznych iwód gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 

realizowanych przez Wykonawcę; 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej; 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu 

na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód 

powstałych w skutek transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 

prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie 

wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego 

uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w 

trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów 

posiadających cechy zabytku; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska o 

ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 

jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

 

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
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5.1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.  

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować 

teren budowy tj.: 

• ogrodzić teren w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia oraz jego zabezpieczenie, w 

sposób by nie powodował zakłóceń; 

• na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i 

odwodnić miejsca przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych; 

• składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy  wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów iurządzeń; 

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane 

do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w 

warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w 

odpowiedniej odległości od ogrodzenia i zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska 

pracy (5m); 

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu 

budowlanego; 

• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia; 

• pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronna. Na terenie 

prowadzonych robót powinien być stworzony punkt sanitarny oraz możliwość szybkiego 

powiadomienia o niebezpieczeństwie; 

• kierownik budowy odpowiada za realizację robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji; zmiany w stosunku do projektu powinny być odnotowane dzienniku budowy 

oraz niezbędne jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagają 

zgody projektanta 

5.2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH I PLACU BUDOWY 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie cieków, 

realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu. Ponieważ 

sposób wykorzystania mediów wiązany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat 

szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się 

wykonawcy, który ponosił będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem 

odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

 

5.3. STAN PRAWNY I ZABEZPIECZNIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Właścicielem terenu jest GMINA MIASTA GDAŃSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

tj. działki nr ew.: 69/56. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 

1213,33 m2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich wiąże się z koniecznością prowadzenia robót 

budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.POŻ. Przy wjeździe na 

teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolorze żółtym – zawierajcie wszelkie 

informacje mogące służyć osobom trzecim. 
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5.4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się 

jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować 

jego zachwianie. 

 

5.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. Dopuszczalne 

jest ustawienie kontenera i toalety przenośnej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Dojazd do obiektu opracowania od ulicy Krasickiego. 

Ogrodzenia 

Na czas budowy teren opracowania należy ogrodzić i zamknąć dla osób nieupoważnionych. 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASĆIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWAY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚĆI 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy i wyroby dostarczone na budowę powinny posiadać 

niezbędne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

 

6.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA 

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiałów do robót, Wykonawca przedstawi 

informacji dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót. 

 

6.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wykorzystania do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów na 

terenie budowy będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru. 

 

6.3. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

W dokumentacji powyższej wskazano gotowe urządzenie zabawowe i materiały, bez podania nazwy, 

symbolu i producenta, z dokładnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac 

wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków 

przedstawiających wygląd ww. wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów 
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technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowią przykłady 

elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót.  

 

Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod 

warunkiem ich godności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 

• parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bez urazowość, nietoksyczność, itp.); 

• wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

ORAZŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745). 

Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Organizacja transportu elementów wyposażenia terenu na budowę powinna być zgodna ze 

wskazaniami Inspektora Nadzoru lub Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

8.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywanie robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 



Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku 

32 
 

W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, 

powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki 

organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta 

określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 

upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy 

wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do 

zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia 

wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

 

8.2. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu 

należy wytyczyć w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie 

uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał prawidłowość wytyczonych 

lokalizacji i rzędnych. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

8.3. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składowania 

materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, 

pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przy obiektowe o powierzchni 

niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy) szczelnym 

ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość 

ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 

 

8.4. PLAN BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

9. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w miejscowym 

wydziale nadzoru budowlanego fakt przystąpienia do robót. Kierownik budowy ma obowiązek 

zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – 

przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność przedstawionego w projekcie (na 

podstawie otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstępstwa 

obmiarowe napotkane w terenie, wziąć pod uwagę podczas prac realizacyjnych. 

 

Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie 

i oznakowanie; 

• zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujących się w strefie robót; 



Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku 

33 
 

• organizacja wjazdów; 

• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz 

lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

• demontaż zniszczonych urządzeń na terenie; 

• wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię, 

• wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię, 

• montaż urządzeń, 

• wykonanie nawierzchni, 

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres 

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu 

zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

 

9.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

robót; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek betonu, 

stali, ziemi urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 

 

 

9.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

9.3. BADANIA I POMIARY 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

9.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

9.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98); 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST; 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

7.DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku 

Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru – Inżyniera; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie; 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi; 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał; 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

7.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie. 

 

7.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się: 

• protokoły przekazania Terenu Budowy; 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 

• protokoły odbioru Robót; 

• protokoły narad i ustaleń; 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 


