
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
ZS-S

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  8,00 451 GODZ KOPH

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  15,00 451 GODZ KOPH

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Goszcza 03-14-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Goszcza 03-14-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Goszcza 03-14-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Goszcza 03-14-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8
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