SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(ST)
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Branza: Budowlana, sanitarna, elektryczna

Inwestor: Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64 - 300 Nowy Tomysl

Adres budowy: Zbaszyn, ul. Zbaskich 7, dz. 1281/6

Roboty wg kodow Wspolnego Slownika Zamowien:

CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45236000-0
Wyréwnywanie terenu, 45262522-6 — Roboty murarskie, 45321000-3 — Izolacje cieplne, 45410000-4 -
Tynkowanie, 45421000-4 — Robot w zakresie stolarki budowlanej, 45443000-4 — Roboty elewacyjne,
CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, CPV 45231000-5 —
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, CPV 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne,
CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV 45314310-7 Uktadanie kabli,

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV 45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego, CPV 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego,

CPV 45232310-8 — Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, CPV 45312000-7 Instalowanie
systemow alarmowych i anten

Opracowat:

Nowy Tomysl — marzec 2020 r.



I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsi¢wzigcia:
BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM
I INFRASTRUKTURA - kat. obiektu XV
Zbaszyn, ul. Zbaskich 7, dz. 1281/6

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

[.2.1 Zamawiajacy:
POWIAT NOWOTOMYSKI, uL. Poznanska 33, 64- 300 Nowy Tomysl,

[.2.2 Instytucja finansujaca inwestycj¢: ]
POWIAT NOWOTOMYSKI, ul. Poznanska 33, 64- 300 NOWY TOMYSL

[.2.3 Organ nadzoru budowlanego:
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W Nowym Tomyslu.
[.2.4 Wykonawca — wyloniony w drodze przetargu,

[.2.5 Zarzadzajacy realizacjg Umowy - .........ccoieiiiiiniiiiinninnnannnnn. ,

[.2.6 Przyszty uzytkownik - ...

II. WSTEP

II.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania wspolne dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych, robot instalacji elektrycznych, sanitarnych i1 wentylacji w ramach
budowy pn. ,, BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-
SANITARNYM?” oraz wymienionymi w p. I1.3 elementami jego infrastruktury.

IL.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do szczegdtowych rozstrzygnie¢ dotyczacych
robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robdt budowanych, instalacyjnych w zakresie branzy elektrycznej i
sanitarnej, oraz montazowych w zakresie budowy windy, zawartych w projekcie wielobranzowym
obiektu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i1 wykonczeniem
wszystkich prac remontowo — budowlanych, wykonywanych na miejscu. Zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

I1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obiektu wymienionego w p. II.1

W zakres prac wchodza roboty objete nastepujacymi opracowaniami projektowymi:

projekt zagospodarowania terenu,

projekt budowlany cze$¢ architektoniczna i konstrukcyjna,

projekt instalacji wodociggowo—kanalizacyjnej wraz z przytaczami,

przylacza gazu,

projekt wewngtrznej instalacji c.o.,

projekt instalacji wentylacji,

projekt instalacji elektrycznej, odgromowe;j i uziemiajacej,

projekt drogi wewnetrznej 1 chodnikow,

dostawa i montaz elementow wyposazenia.
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IL.5. OkreS$lenia podstawowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. U.

nr 108, poz. 953). Jest to dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktoérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane, jak roOwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez inwestora i inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje
lokalizacje¢ i1 charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys Slepy — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
kolejnosci technologicznej, z podaniem ich ilo$ci w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Teren budowy — teren - przestrzen udostgpniony przez Zamawiajacego, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czgs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zatlaczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, a w miare potrzeby
rysunkami 1 opisami stuzgcymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzka obmiarowa.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego.
Aprobata techniczna - pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.
Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.
Organ samorzadu zawodowego - organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow.
Odpowiednie zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

I1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonywania robodt, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego (wg zapiséw
w dzienniku budowy), Polskimi Normami oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia
projektowanych materialow innymi, o zblizonej charakterystyce i trwalo$ci. Zmiany nie moga
powodowacé obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.
I1.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej
(ST).
I1.8. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 1 egzemplarz projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete kontraktem. Wykonawca we
wlasnym zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.
I1.9. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
uproszczen w dokumentach kontraktowych 1 umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytéw ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



I1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot w sposoéb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wigczony jest w ceng kontraktowa.

I1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen Iub wucigzliwosci dla os6b a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

I1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

I1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdéw na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

I1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru 1 zainteresowanych
uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w
trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

I1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) 1 zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z



wypehieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

I1.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do ich realizacji od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

I1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
I1.18. Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane 1 zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

III. MATERIALY

II1.1. Wymagania ogolne

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnos$ci 1 wydat, na swoja
wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego
albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne na dzienh wbudowania atesty, aprobaty, certyfikaty,
po ich wczesniejszej akceptacji przez inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materialdéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby 1 materialy nie uzywane, a materialy
uzywane mogg by¢ zastosowane wyltacznie za pisemng zgoda inwestora.

Parametry techniczne materialow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym oraz odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepisom dotyczacym
budowy i okreslony warunkéw technicznych.

Przy okresleniu numeru katalogowego wyrobu, urzgdzenia lub materiatu nalezy go bezwzglednie
dostarczy¢ wg opisu katalogowego.

Materialy 1 wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowac¢ na budowie wylacznie za pisemng
zgoda projektanta i inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymagane sa swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne,
certyfikaty lub protokoty odbioru techniczne nalezy dostarcza¢ wraz z wymienionymi dokumentami.
Dostarczone na budowe¢ materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow oraz
wyrywkowo jako$¢ wykonania stwierdzajac brak uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania rob6t materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom.



II1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

II1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy ich lokalizacja uzgodniona z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Przyjecie materialdéw do magazynu na budowie
powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru i przyjecia
mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym spedytora, w
magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatdéw nalezy przestrzegaé nastepujacych
wymagan:

— rury instalacyjne stalowe skladowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach w wigzkach w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15st.C 1 nie wyzszej niz +25stC w pozycji pionowej w
wiazkach odpowiednio gegsto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w krggach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a krggi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga
by¢ uktadane jeden na drugim,

- przewody izolowane i ta§my izolacyjne przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ si¢ na bebnach (krétkie odcinki dopuszcza si¢
sktadowa¢ w kregach), a bebny powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach,

- osprzet kablowy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach,

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy sktadowac¢ w
pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podtodze lub drewnianych
podktadach,

- wyroby metalowe — druty, linki, ksztaltowniki itp. Sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych z
zabezpieczeniem przed korozja,

- narzgdzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych o odpowiednie;j
temperaturze 1 przewietrzanych, ktore nalezy chroni¢ przed korozja,

- sprz¢t ochrony osobistej, odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na oddzielnych potkach,

- akumulatory nalezy przechowywac i transportowac zgodnie z wytycznymi producenta,

- farby, lakiery, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zastosowaniem
stosownych przepiséw p-poz.,

- gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w specjalnie do
tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach,

- cement 1 gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 1 wilgocia,

- cegle, przykrywy kablowe itp. nalezy sktadowa¢ w sposob uporzadkowany na placu ( bez
przykrycia dachem )zabezpieczajac przed opadami i oblodzeniem,

- prefabrykaty betonowe jak stupy itp. nalezy magazynowac na placach sktadowych poziomo obok
siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5
dhugosci stupa,

- materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych 1 o§wietlonych,

- ksztattowniki stalowe 1 niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na placu chronigc przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.



I11.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

IV. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét jak i przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku 1 wyladunku materiatéw.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
winna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jesli dokumentacji projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegélnionych w Umowie, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

V. TRANSPORT

V.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdow. Nie wymaga si¢ szczegolnych srodkow
transportu. Materialy zaleca si¢ przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng
uwage na uszkodzenia izolacji przewodow. Liczba srodkdéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

V.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

V.3 Transport materialow

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzega¢ w szczegolnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni,

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki itp. mnie;j
odporng na wstrzasy i drgania,

- urzadzenia i1 aparature¢ ostroznie zaladowywac 1 zdejmowac nie narazajac na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia,

- przy transporcie wylacznikow, dtawikow, transformatorow nalezy stosowac si¢ do zalecen
producenta co do sposobu mocowania lin oraz zatadunek i1 wyladunek przeprowadza¢ za pomoca
dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia,



- transport elementow urzadzen rozdzielczych powinien odbywac si¢ za pomocg lin mocowanych w
weztach spawanej konstrukeji szkieletowej (mocowanie do oszynowania, aparatury jest
niedopuszczalne),

- zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i1 konstrukcji oraz aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem celem uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego,

- w czasie transportu 1 sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem 1 innymi wplywami srodowiska.

VI. WYKONAWSTWO ROBOT

VI.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materialdow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja
projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI.2. Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;.

V1.3 Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa
Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

Opracowanie planu BIOZ,

Szkolenie pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac,

Zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbg¢dnymi
wykonywania prac

V1.4 Ustanowienie kierownika robot

W przypadku gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe do ich
prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot. Kierownik robot powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) o§wiadczenie o podjeciu swej
funkcji.

VL5 Prowadzenie dziennika budowy (roboét)

Przy wykonywaniu robot, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
obowiagzkowe jest prowadzenie dziennika budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu
przebiegu robot 1 wydarzen na budowie oraz okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji
panstwowe;.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy
(robdt) oraz nastepujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami :

- pracownikom wiasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organdow,

- majstrom,

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

- pracownikom stuzb bhp,

- przedstawicielom organéw nadrzgdnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,



- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot,
Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywac¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania oraz udostgpnia¢ te dokumenty 1 dziennik budowy uprawnionym organom.
VIL.6 Odbior frontu robot
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym, gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr frontu robot
przez wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.
Zakres i1 termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami umowy. Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢
wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robot lub ztozy¢ pisemne
o$wiadczenie. Ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych. Szczegélowy zakres
odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do wykonania.
V1.7 Koordynacja robot
Koordynacja poszczeg6élnych rodzajéw robot budowlano — montazowych powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczawszy od projektowania a konczac na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji.
Ogolny harmonogram budowy powinien okres$la¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegbdlnych rodzajéw robot lub ich etapéw oraz powinien tak by¢ uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg zasadniczych robdt ogdélnobudowlanych, a rdwnocze$nie umozliwiat
technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych.
VII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
VII.1. Ogolne zasady wykonania kontroli robot
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich z zamoéwieniem 1
dokumentacja projektowa. Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang
faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie
przeprowadzi¢ badania.
VIIL.2. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami umownymi.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisowa

—organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—sposob zapewnienia bhp,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

—system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

—zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
b) czes¢ szczegdblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

—wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

—sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
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—sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj, czgstotliwos¢ legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen)
prowadzonych podczas dostaw materialow 1 wykonywania poszczeg6lnych robot.

VIL.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢

zatozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petlna kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad

pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe

posiadaja legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow 1 robdt ponosi

Wykonawca.

VIL.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowac

mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

VII1.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz trzy dni od ich uzyskania. Wyniki badan ( kopie ) beda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

VIL.S Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami umowy i

dokumentacji projektowej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych

lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materiatéw 1 robot z dokumentacja projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

VII.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 dokumentoéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okre§long w pkt ,,a” 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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VIL.7 Proby montazowe — rozruch

Po zakonczeniu robdt w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot (proby montazowe) wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw ( prac regulacyjno-pomiarowych ) i probnym uruchomieniu
poszczegbdlnych fragmentow wykonanej instalacji.

Szczegbdtowy zakres prob montazowych wynika z charakteru wykonanej instalacji.

Wyniki préob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokédtach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktoérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego 1 dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu
uzyskania odpowiednich parametrow.

Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla zamawiajacy.

VIL.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu
zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru. Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilo§ciowe
faktycznego postepu kazdego z elementow wykonywania robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych powyzej zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VIL.9. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow.

Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

VII.10. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt takich prac

12



bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot, ktory moze byé
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow 1 robocizny
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koncowy nastagpi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupethiajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$é
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej] Dokumentacja Projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, oraz dokumentacj¢ podstawowa,

b) szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ewentualne
uzupetiajace lub zamienne),

c¢) Dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakoSci,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty (atesty) zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
g) rysunki dotyczace wykonania robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

1) kopi¢ mapy zasadniczej powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

J) koncowe swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

VIII. Podstawa platnos$ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
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wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych nalozonych zgodnie z
prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz 1 transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw 1 towarow
Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odroéznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne oplaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz 1 transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i1 towarow, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na
to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach niniejszej Umowy 1 ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle 1 nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$ciag wybudowania, wykonczenia i konserwacji
catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach 1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawiera¢
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz
wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly
oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.
Platno$ci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”,
wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w
przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatno$¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w
oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegdlnych prac.
Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
VIII. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wiladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy 1 wytyczne ogolne:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
Zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. nr 47: poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.)
z pozniejszymi zmianami.
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e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177)
z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

e Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania 1 odbioru robdt budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

e Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych $wiadectw.
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