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1 WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej dla budowy budynku Laboratorium Medycznego w Pilchowicach.

Zadaniem projektowanych instalacji jest utrzymanie wewnątrz pomieszczeń
odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.

1.2 PODSTAWAOPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowiły:
 Rysunki architektoniczno-budowlane,
 Normy i wytyczne w zakresie wymagań technicznych w budynkach mieszkalnych i

użyteczności publicznej,
 Normy i przepisy obowiązujące w kraju,
 Katalogi producentów.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczno-mechaniczną w zakresie,
którym uwzględniono:
 instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem – system

N1/W1,
 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej – system N2,

Opracowanie nie obejmuje:
 zasilania energią elektryczną urządzeń (lub doprowadzenia przewodów

zasilających do urządzeń zasilająco-sterowniczych),
 instalacji centralnego ogrzewania,
 instalacji wentylacji grawitacyjnej,
 robót budowlanych i konstrukcyjnych.

2 OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto do obliczeń:
- dla lata zgodnie z PN-76/B-03420 (II strefa klimatyczna)

temperatura suchego termometru tz = 32[oC],
wilgotność względna powietrza  = 45 [%]

- dla zimy zgodnie z PN-76/B-03420 (III strefa klimatyczna)
temperatura suchego termometru tz = - 20 [oC],
wilgotność względna powietrza  = 90 [%]

2.1 SYSTEM N1/W1

Zaprojektowana instalacja wentylacji ma za zadanie wentylować świeżym
powietrzem pomieszczenia laboratoryjne. Jest to instalacja mechaniczna nawiewno –
wywiewna z odzyskiem ciepła.

Zewnętrzne powietrze pobierane jest przez metalową czerpnię wyposażoną
we włókninowy filtr powietrza klasy min. EU4. Zadaniem filtra jest oczyszczenie
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powietrza z pyłów, alergenów jak również niedopuszczenie do dostania się do wewnątrz
gryzoni i insektów.

Wentylacja mechaniczna działać będzie ciągle, całkowicie na powietrzu
zewnętrznym, z opcjonalną możliwością zmiany ilości strumienia powietrza
wentylującego. Dodatkowo praca może być sterowana w zależności od czasu, np.
obniżenie wydajności lub całkowite wyłączenie, gdy obiekt nie pracuje.

Na instalację ogólną składają się:
- centrala wentylacyjna,
- nagrzewnica wodna,
- chłodnica freonowa,
- system kanałów nawiewnych i wywiewnych,
- anemostaty nawiewne i wywiewne,
- czerpnia i wyrzutnia powietrza,

W jednostce z rekuperatorem będą realizowane procesy:
a) na nawiewie:

 zasysanie powietrza zewnętrznego,
 w rekuperatorze: odzysk ciepła z powietrza wywiewanego,
 nawiew do kanału rozprowadzającego powietrze do pomieszczeń.

b) na wywiewie:
 zasysanie powietrza z pomieszczeń,
 w rekuperatorze: przekazanie ciepła z powietrza wywiewanego

do zewnętrznego,
 wywiew powietrza na zewnątrz budynku,

Rekuperator umieszczony będzie na dachu budynku. Do montażu należy użyć
podkładek antywibracyjnych w celu wyeliminowania przenoszenia drgań.
Zakłada się ilości powietrza wg części graficznej opracowania.

Uzyskanie założonych w projekcie krotności wymian w pomieszczeniach jest
możliwe dzięki centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła typu Geniox 10 firmy Systemair.
Ilość powietrza nawiewanego wynosi ok.1100 m3/h, a wywiewanego ok. 1216 m3/h.

Powietrze transportowane jest kanałami stalowymi izolowanymi termicznie i
nawiewane do pomieszczeń jest poprzez anemostaty. Dodatkowo każda z gałęzi układu
wentylacji posiada swoją przepustnicę w celu precyzyjnego zbilansowania układu.
Podobnie jest z powietrzem wywiewanym.

W pomieszczeniu „Laboratorium Prądka Gruźlicy” ze względów higienicznych
przewiduje się utrzymanie podciśnienia.

2.2 SYSTEM N2

Zaprojektowana instalacja wentylacji ma za zadanie wentylować świeżym
powietrzem pomieszczenia wg opracowania graficznego. Jest to instalacja mechaniczna
nawiewna. Z systemem współpracują wentylatory dachowe zlokalizowane wg części
graficznej opracowania.

Zewnętrzne powietrze pobierane jest przez metalową czerpnię wyposażoną
we włókninowy filtr powietrza klasy min. EU4. Zadaniem filtra jest oczyszczenie
powietrza z pyłów, alergenów jak również niedopuszczenie do dostania się do wewnątrz
gryzoni i insektów.

Wentylacja mechaniczna działać będzie ciągle, całkowicie na powietrzu
zewnętrznym, z opcjonalną możliwością zmiany ilości strumienia powietrza
wentylującego. Dodatkowo praca może być sterowana w zależności od czasu, np.
obniżenie wydajności lub całkowite wyłączenie, gdy obiekt nie pracuje.

Na instalację ogólną składają się:
- centrala wentylacyjna,
- nagrzewnica wodna,
- chłodnica freonowa,
- system kanałów nawiewnych,
- anemostaty nawiewne,
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- czerpnia powietrza

W jednostce zbędą realizowane procesy:
a) na nawiewie:

 zasysanie powietrza zewnętrznego,
 nawiew do kanału rozprowadzającego powietrze do pomieszczeń.

Centrala nawiewna umieszczona będzie na dachu budynku. Do montażu należy
użyć podkładek antywibracyjnych w celu wyeliminowania przenoszenia drgań.
Zakłada się ilości powietrza wg części graficznej opracowania, odpowiada to zalecanej
krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Uzyskanie założonych w projekcie krotności wymian w pomieszczeniach jest
możliwe dzięki centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła Ilość powietrza nawiewanego
wynosi 810 m3/h.

Powietrze transportowane jest kanałami stalowymi izolowanymi termicznie i
nawiewane do pomieszczeń jest poprzez anemostaty. Dodatkowo każda z gałęzi układu
wentylacji posiada swoją przepustnicę w celu precyzyjnego zbilansowania układu.

3 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I UWAGI REALIZACYJNE

3.1 WENTYLATORY WYCIĄGOWE

Wyposażenie wszystkich wentylatorów w automatykę realizuje wykonawca
wentylacji. Razem z wentylatorami należy dostarczyć wyłączniki serwisowe.

3.2 ELEMENTY WYWIEWNE

Przewiduje się zawory wentylacyjne wywiewne do zabudowy głównie w suficie
podwieszanym.

3.3 KANAŁY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanały poza kanałem wywiewnym z dygestorium będą wykonane z
blachy ocynkowanej. Instalacje wywiewną z dygestorium projektuje się z polipropylenu.
Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – D (wg PN-B-76001:1996). Grubości blach
na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień
roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć
przewodów między podporami.

Minimalne grubości kanałów okrągłych:
 100 ÷ 125 – 0,50 mm
 160 ÷ 250 – 0,60 mm

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na
ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć
kąt maksymalnie 30º w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia
wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej
100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i
uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć
środkami antykorozyjnymi.

Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu
umożliwienia czyszczenia tych kanałów. Klapy zabudować przy:
 przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),
 przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm.
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W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo
demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów
rewizyjnych.

3.4 IZOLACJE TERMICZNE

Instalacje zewnętrzne :

Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej następujących kanałów:
 wszystkie kanały wywiewne i nawiewne w budynku matami o gr. 100 mm

Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych)
do kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2
powierzchni izolowanej. W miejscach trudnodostępnych należy wykonać izolację
kanałów przed ich zamontowaniem. Wszystkie izolacje należy wykonać zgodnie z
instrukcją producenta materiałów izolacyjnych. Kanały wentylacyjne zewnętrzne należy
obudować płaszczem osłonowym z blachy ocynkowanej

Instalacje wewnętrzne :

Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej następujących kanałów:
 wszystkie kanały wywiewne i nawiewne w budynku matami o gr. 40 mm

Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych)
do kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2

powierzchni izolowanej. W miejscach trudnodostępnych należy wykonać izolację
kanałów przed ich zamontowaniem. Wszystkie izolacje należy wykonać zgodnie z
instrukcją producenta materiałów izolacyjnych.

3.5 PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI
WENTYLACJI

Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. W każdym
przypadku należy stosować wibroizolację gumową.

Kanały, wywiewniki należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny
oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody
muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem
lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną
filcową lub gumową.

Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób,
aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane,
a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje
wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być
wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej
w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej
przewodu lub klapy odcinającej.

Podkonstrukcja pod kanały:

Kanały wentylacyjne na dachu montowane będą na stalowych lub aluminiowych
wspornikach, które zostaną przymocowane do dachu za pomocą kotew, uchwytów
dachowych lub ram stalowych.

Podkonstrukcja musi być odporna na korozję, dlatego zaleca się zastosowanie
elementów ocynkowanych, malowanych proszkowo lub wykonanych z aluminium.
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Kanały należy montować na uchwytach dystansowych, które utrzymują
odpowiedni poziom i zapewniają minimalne odległości od powierzchni dachu, aby
umożliwić swobodny odpływ wody deszczowej i zapobiec gromadzeniu się wilgoci pod
kanałami.

Stabilność montażu:
W przypadku kanałów wentylacyjnych o dużych przekrojach, konieczne jest

stosowanie dodatkowych podparć, aby zapobiec uginaniu się kanałów. Kanały powinny
być przymocowane do podkonstrukcji za pomocą obejm lub klamer, które umożliwiają
ewentualne ruchy wynikające z rozszerzalności cieplnej materiału.

Na odcinkach pionowych, kanały muszą być mocowane za pomocą uchwytów
podtrzymujących, rozmieszczonych co kilkanaście metrów, w zależności od długości
kanału.

Izolacja i uszczelnienie:
Kanały wentylacyjne na dachu muszą być odpowiednio izolowane termicznie, aby

zapobiec stratom ciepła i kondensacji wilgoci. Izolacja powinna być odporna na działanie
czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, opady deszczu i śniegu.

Wszystkie połączenia kanałów powinny być uszczelnione za pomocą
odpowiednich taśm uszczelniających oraz szczeliwa, aby zagwarantować szczelność
systemu wentylacyjnego.

Podkonstrukcja pod urządzenia:
Urządzenia wentylacyjne (np. centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe)

muszą być montowane na stalowych lub aluminiowych ramach nośnych, które zostaną
solidnie przymocowane do konstrukcji dachu. Podkonstrukcje powinny być
zaprojektowane tak, aby przenosić ciężar urządzeń oraz wytrzymać działanie wiatru i
innych obciążeń zewnętrznych.

Konstrukcja pod urządzenia musi być odporna na warunki atmosferyczne,
dlatego zaleca się stosowanie materiałów ocynkowanych lub malowanych proszkowo.

Ochrona przed wibracjami:
Pod urządzeniami wentylacyjnymi należy zastosować amortyzatory drgań (np.

podkładki antywibracyjne, sprężyny) lub elastyczne podstawy, które zapobiegną
przenoszeniu wibracji na konstrukcję dachu oraz zmniejszą hałas generowany przez
pracę urządzeń.

W przypadku centrali wentylacyjnych o większych gabarytach, zaleca się
zastosowanie tłumików drgań montowanych bezpośrednio na podkonstrukcji.

Dostęp serwisowy:

Podkonstrukcje muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić
swobodny dostęp serwisowy do urządzeń. Wymagane są ścieżki serwisowe o
minimalnej szerokości 1,0-1,2 m z przodu i po bokach urządzeń, co umożliwi bezpieczny
dostęp do paneli obsługowych, wymiany filtrów czy przeprowadzania inspekcji.

W przypadku montażu na dachu płaskim, dostęp serwisowy do urządzeń może
być zapewniony poprzez montaż specjalnych pomostów serwisowych lub drabin.

Odprowadzenie wody i zabezpieczenie przeciwwilgociowe:

Urządzenia wentylacyjne powinny być zamontowane na podkonstrukcjach
zapewniających odpowiedni odstęp od powierzchni, aby umożliwić prawidłowe
odprowadzenie wody opadowej i zapobiec zawilgoceniu dolnych elementów urządzeń.

Zaleca się również zastosowanie obróbek blacharskich wokół miejsc montażu
urządzeń i kanałów, aby zabezpieczyć dach przed przeciekami w miejscu przejść
instalacji.
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3.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy instalacji są fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie.
Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegają te fragmenty kanałów
i urządzeń, które zostaną uszkodzone podczas transportu i montażu.

4 WYTYCZNE BRANŻOWE

4.1 STEROWANIE I AUTOMATYKAWENTYLACJI

Automatyka ma być wykonana według wytycznych Zamawiającego, wytycznych
instalacji wentylacji załączonych w dalszej części projektu.

Wyposażyć instalacje w kompletne układy automatyki instalacji wentylacyjnych,
dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i
zasilającym od szaf do urządzeń (wentylatorów w centrali oraz pracujących wspólnie
wentylatorów kanałowych, zaworów regulacyjno-równoważących z siłownikami,
termostatów itp.). Silniki wentylatorów w centrali należy wyposażyć w falowniki do
regulacji prędkości obrotowej.

Elementy pomiarowe i używane do regulacji muszą pozwolić na natychmiastową
weryfikację warunków funkcjonowania instalacji na ekranie ciekłokrystalicznym lub innym
systemie w szafie kontrolnej centrali wentylacyjnej (punkty poleceń, awarie odczyty
elementów pomiarowych, ostrzeżenia). Szafy sterownicze mogą być w wykonaniu
zewnętrznym i zabudowane będą na centralach wentylacyjnych lub w pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiającego.

Automatykę w obrębie centrali i urządzeń niezależnych realizuje wykonawca
instalacji wentylacyjnej.

Układy automatyki mają pełnić następujące funkcje:

Regulacja parametrów
Regulacja zadanych parametrów ma się odbywać poprzez porównanie

aktualnych zmierzonych z wartościami zadanymi. Układy wentylacyjne mają utrzymywać
zadane parametry powietrza na nawiewie. Regulację temperatury należy realizować
poprzez obróbkę powietrza w wymiennikach ciepła.

Kontrola sprężu wentylatorów
Pracę wentylatorów kontrolować ciągle przy pomocy presostatów różnicowych.

Brak przez 30s. wymaganego sprężu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wyłączać i
blokować centralę. Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu
na szafie zasilająco-sterowniczej.

Zabezpieczenie termiczne silników
Wprowadzić sygnały z wewnętrznych zabezpieczeń termicznych silników do

układów sterowania, tzn. zabudować w szafach sterowniczo-zasilających przekaźniki,
które w przypadku wzrostu temperatury uzwojeń silnika wyłączą silniki. Uruchomienie
układu powinno następować automatyczne po ostygnięciu przegrzanego silnika.
Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia powinno blokować układ. Ponowne uruchomienie
powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej.
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W wewnętrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) standardowo są
wyposażone wszystkie silniki w centrali.

Kontrola czystości filtrów
Kontrolować czystość wszystkich filtrów w centrali wentylacyjnej. Kontrolę

realizować przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza
przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30
min. opóźnieniem) będzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu
powinno odbywać się na szafie zasilająco-sterowniczej dopiero, kiedy presostat nie
będzie wskazywał zabrudzenia.

Kontrola faz napięcia zasilania
Kontrolować zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilająco-

sterowniczych. W przypadku wystąpienia zaniku fazy (faz) powinno nastąpić wyłączenie
wszystkich urządzeń obsługiwanych przez daną szafę z wyjątkiem funkcji
zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrożeniem. Brak fazy powinien być sygnalizowany
alarmem na szafie zasilająco-sterowniczej. Uruchomienie układu powinno następować
automatyczne po wystąpieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym opóźnieniem.

Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku zaniku
napięcia dla wszystkich szaf.

Zabezpieczenie przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą nawiewu i zbyt wysoką
Umożliwić dla każdego układu nastawę najniższej i najwyższej dopuszczalnej

temperatury nawiewu.
W przypadku osiągnięcia przez centralę granicznej temperatury nawiewu, mimo

dalszego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, nie zostanie ona zwiększona lub
zmniejszona.

Uruchomienie układów wentylacyjnych
Każde uruchomienie systemu wentylacyjnego powinno następować w sekwencji:

uruchomienie wentylatorów systemów wywiewnych, potem wentylatorów systemów
nawiewnych. Wentylatory wywiewne powinny być połączone w systemie automatyki z
centralą wentylacyjną.

Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy urządzeń (od
największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania
poszczególnych instalacji w przypadku zaniku napięcia dla wszystkich szaf.

Funkcje informacyjne
Monitorować pracę urządzeń i instalacji. Informacje pracy, awarii urządzeń,

wartości zadane i zmierzone, należy przedstawić do odczytu na szafie zasilająco-
sterowniczej na ekranie ciekłokrystalicznym. W pomieszczeniu wskazanym przez
Zamawiającego należy zainstalować kasety zdalnego sterowania.

Szafa sterująca powinna spełniać następujące wymagania:
 zabudowane urządzenia różnicowo-prądowe,
 zainstalowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
 wyłącznik główny zamontowany na elewacji szafy
 możliwość uruchamiania w trybie ręcznym silników wentylatorów i pomp
 zainstalowany panel operatora na elewacji szafy.
 schemat synoptyczny na elewacji szafy sterującej wraz ze świetlną
informacją o stanie pracy urządzeń
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Wymagania pozostałe:
Przekazać użytkownikowi aktualną dokumentację powykonawczą, DTR urządzeń,

sterowników, instrukcje obsługi itp. Przeszkolić personel techniczny wskazany przez
użytkownika.

Należy przekazać protokoły nastaw presostatów, zabezpieczeń silnikowych,
czasów i nastaw automatyki procesu.

Zalecanym jest przekazanie w formie elektronicznej programu pracy sterownika
centrali wentylacyjnej.

INSTALACJA N1/W1 ORAZ W2

Układ automatyki ma zapewnić nawiew powietrza o temperaturze zadanej
w pomieszczeniach dla grzania +20ºC, temperatura dla chłodzenia +24ºC.

Układ regulacji wydajności ma utrzymywać stały wydatek powietrza w kanale
nawiewnym – regulacja wentylatora nawiewnego falownikiem.

W okresie użytkowania budynku centrala ma pracować ciągle. Wykonać katalog
czasowy pracy z możliwością dokonywania zmian przez obsługę budynku.

W okresie użytkowania budynku centrala ma pracować ciągle. W okresie nocnym,
gdzie pomieszczenia nie będą użytkowane zakłada się że wydajność zostanie
zmniejszona do wydajności zapewniającej 0,5 krotności na godzinę wymiany powietrza
w pomieszczeniu lub może być wyłączona. Wykonać katalog czasowy pracy z
możliwością dokonywania zmian przez obsługę budynku.

WENTYLATORY WYCIĄGOWE KANAŁOWE;

Wentylatory wyposażyć w falowniki dla umożliwienia zmiany prędkości obrotowej
wentylatora.

Zakłada się pracę ciągłą każdego wentylatora podczas użytkowania obiektu z
możliwością obniżenia nocnego wydajności wentylatora.

Nawiew powietrza do pomieszczenia, gdzie zabudowano dygestorium w funkcji
pracy wentylatora wyciągowego dygestorium.

4.2 ZASILANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Należy zapewnić zasilanie energią elektryczną urządzenia wg zestawienia.
Parametry wg części graficznej opracowania.

4.3 BRANŻAARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

 należy przewidzieć zabudowę instalacji wentylacyjnych, wodnych i urządzeń
z uwzględnieniem dostępu serwisowego do urządzeń,

 w miejscach prowadzenia przewodów wentylacyjnych, w których nie jest
spełniony warunek dostępnej przestrzeni na prowadzenie instalacji należy
przewidzieć przebicia / wycięcia w elementach konstrukcji lub wykonać lokalne
obniżenia stropu

 zapewnienie dostępu do elementów instalacji wentylacyjnych wymagających
serwisu: mechanizmów przepustnic regulacyjnych, rewizji kanałów
wentylacyjnych.
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5. UWAGI KOŃCOWE
 Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa’’
i obowiązującymi normami i przepisami.

 Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców
urządzeń.

 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić
na budowie

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Drąg
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994. r.
(Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczam, że dokumentacja Projektu Wykonawczego
Branży Sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej, Przebudowy oraz zmiany
sposobu użytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne
w miejscowości Pilchowice na działce o nr ewid. 826/48, został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

OPRACOWANIE:

INSTALACJE SANITARNE:

Projektował:
mgr inż. Krzysztof Drąg
Uprawnienia w specjalności sanitarnej
Nr uprawnień: PDK/0163/POOS/05

Sprawdził:
mgr inż. Piotr Ważny
Uprawnienia w specjalności sanitarnej
Nr uprawnień: PDK/0126/POOS/15
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