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SST-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV-45000000-7 Wymagania Ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdélowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos$¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych 1 by¢
stosowane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig
1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
1.4.2.3. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
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urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotoéw sktadajacych sie na catos$é uzytkowa.

1.4.2.4. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2.5. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.2.6. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.2.7. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.2.8. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2.9. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2.10. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.11. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.12. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.2.13. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbgedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.14. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.15. Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Scisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej 1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodniez
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie
zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce¢ na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Decyzje
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zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
technicznym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycznych
wykonania 1 odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcoéw oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 826/48 oraz 825/48
polozonych przy ul. Dworcowej w Pilchowicach. Dziatka objeta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i polozona jest w jednostkach: SUP — zabudowa ushug
publicznych oraz 1KDG - droga publiczna klasy G gléwna oraz 4ZP — zielen urzadzona.
Obszar miescie si¢ w petni w obrebie jednostki SUP — zabudowa ustug publicznych. Dziatki
nr 826/48 oraz 825/48 sa zabudowane nast¢pujacymi budynkami: budynek administracyjny
przeznaczony do przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania — Szpital Choréb Pluc im.
Swigtego Jozefa w Pilchowicach, dwoma budynkami gospodarczymi oraz budynkiem
kostnicy. Teren dzialek jest plaski, ogrodzony, na ich obszarze znajduje si¢ parking
wielostanowiskowy oraz utwardzenie terenu. Na dzialkach nie wystepuje zielen wysoka.
Obszar jest poros$niety zielenig niska.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreSlonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
Dokumentacje techniczna,
Kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,
Komplet specyfikacji technicznych,
Kopie¢ uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W
trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umie$ci, w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnoS$ci i urzadzen.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych

i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaly wilasciwie oznaczone i1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ Siudo wszystkich przepisow i1 normatywoéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk w miejscach
niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6ot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja
na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdow emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza po§wiadczone przez
odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla S$rodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musu uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W  ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

projekt organizacji robot,



szczegblowy harmonogram robot i finansowania,
plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegblnych elementow robot

1.6.3. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spelniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes$¢ ogdlna opisujaca:

system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywania
robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:



wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

sposob zabezpieczenia i ochrony materiatoéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementdw robot,

sposob postgpowania z materiatami irobotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé¢ jego date,
nazwisko i1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zardwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiarow robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegoétowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sg na biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiaréw robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy
zatgcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawieraja:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
Pozwolenie na budowe,
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne,
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,
Protokoty odbioru robot,
Opinig¢ ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Wszystkie dokumentu budowy begda przechowywane na placu budowy we wihasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze,

Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepne] fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca
robo6t biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o
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zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materialow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta
sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonywania prob materiatow otrzymywanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy,
zeby udowodnié¢, Ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji
technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatlow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow 1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materialow lub urzadzen,Zarzadzajacy
realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg¢, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Je$li zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
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wykonywany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$é¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcey lub wynajety do
wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacji
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdt. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje.
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i
graficznej.
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plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

projekt organizacji budowy.

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywa innych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegolowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i1 jako$ci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie  wykonawczym  szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisdw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtlasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do pomiaro6w
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja
umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda na tyle powazne, to
moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatbw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywalzarzadzajacemu
realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
wg terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem
badan materialdw ponosi wykonawca. Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia,
zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialdow u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta
materialdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt 1 uzytych materiatdow z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdbw 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskag Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli  przebiegu Robot, stanu bezpieczefnstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
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przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
dane dotyczace jako$ci Materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci robdot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
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odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu.
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy.
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robdét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru ostatecznego Robdt dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z
specyfikacja techniczng i Dokumentacjga Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot,
Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢
wykonanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w
specyfikacji technicznej 1 Dokumentacji Projektowej z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robdt jest
,Protokdt Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
Specytikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i1 ew. uzupetniajace
lub zamienne),
Protokoty wszystkich Odbiorow Czgsciowych,
Dzienniki Budowy,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczng,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru

Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.
8.4. Odbior pogwarancyjny.
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Odbioér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot po
wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunigciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystapity w
Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

robocizn¢ bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robodt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytad
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY I NORMATYWY.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr
26 poz. 313)
PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawceRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 1z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25
poz. 256)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV-45100000-8 Roboty przygotowawcze
Kod CPV-45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
Koordynacja robdt budowlanych na placu budowy;
Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
Wyposazenie placu budowy w instalacje;
Sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyrobéw na placu budowy.
Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w ogodlne;j
specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$é z

dokumentacjg projektowa szczegodtowej specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu

budowy.

3. SPRZET.
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny

sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.
Transport materialow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robo6t na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych.

18



Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczeg6lnych rodzajow robot lub ich etapdéw, tak aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny
przebieg wykonywania rob6t ogdlnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczeg6lnosci:

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t
budowlanych oraz o§wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

oznakowac obszar prac;
wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki
istniejace dla pracownikoéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materialdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materialow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;
usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace

stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej, drogi wojewddzkiej ul.
Powstancoéw poprzez istniejacy zjazd na dziatke.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogdlne:
budynki tymczasowe, niezb¢dne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisOw ppoz.;
w zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie;
budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawoéw kontenerowych lub barakowozow;
budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniac

okreslone wymagania uzytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatéw budowlanych,
wyrobow lub narzgdzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i
wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materiatow,
rodzaju transportu dostawczego materialdéw 1 wyrobow na plac budowy oraz srodkow
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatdwz magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne:

Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
wielkosci placu budowy,
przewidywanych do wykorzystania maszyn 1 urzagdzen mechanicznych,
sprzetu z napedem elektrycznym,
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potrzeb gospodarczych i o§wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.
Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z
aktualnymi przepisami.
Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce wymagane przepisami uprawnienia.
Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,
punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacyjnych ruchu,
zurawie, maszty 1 inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku.
Instalacje wodociggowe:
Na budowie nalezy wykona¢ instalacj¢ wodociaggowa potaczong z siecig miejska lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie w
wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialow, elementéw i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢
nastepujacymi zasadami:
materialy, elementy 1 wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowac¢ w bezposredniej
blisko$ci miejsca ich wbudowania,
elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przy obiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknigtych i1 otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robo6t do wykonania.
W zakresie robot przygotowawczych uwzglednié¢ nalezy:
budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,

wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCI.
Jak dla wymagan ogolnych.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci sa okres§lone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci opisane w
punkcie 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6zn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst z
dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.

SST-02 ]
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektéw budowlanych
Kod CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod CPV-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej] sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami rozbiérkowymi, wykonanych w
ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Demontaz fragmentu $ciany nosnej, na odcinku tagczacym wysoka cze$¢ budynku z niskg
do wysokosci co najmniej 2,95 m nad poziomem posadzki;
Demontaz cze$ci $cian dziatowych;
Demontaz czgéci $cian nosnych wewnetrznych;
Demontaz komindw na obu cze$ciach budynku;
Demontaz stropu
Demontaz istniejgcych warstw sufitowych;
Demontaz demontaz sklepienia;
Demontaz fragmentu stropu;
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Demontaz stolarki okiennej (okno oznaczone jako ,.$wiadek epoki” przeznaczone do
ponownego montazu);
Demontaz drzwi wewngetrznych;
Demontaz drzwi zewnetrznych- nalezy ponownie zamontowac;
Demontaz krat z okien w czg$ci objgtej opracowaniem,;
Demontaz istniejagcych §cian wewnetrznych w  czeSci  objetej
opracowaniem; Demontaz papy oraz podbitki z istniejagcego zadaszenia
gléwnego wejscia;
Demontaz istniejacej poreczy schodow zewnetrznych
Demontaz niepotrzebnych elementéw metalowych zamocowanych w $cianach budynku
oraz pozostato$ci dawnej instalacji elektrycznej i oswietlenia;
Demontaz istniejacej obrobki blacharskiej;
Demontaz kratek wentylacyjnych w otworach (przeznaczone do ponownego montazu);
Demontaz istniejacych rynien dachowych;
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Demontaz istniejacej podtogi na gruncie;
Demontaz papy oraz deskowania z obu dachoéw budynku;
Demontaz z dachu elementéw drewnianej konstrukcji wraz z podbitka;

Demontaz z attyki dachowki karpiowki oraz warstwy Scigtych cegiet;

Demontaz ze wszystkich attyk wtornych tynkows;
Demontaz istniejacych kratek w otworach wentylacyjnych w attyce (przeznaczone do
ponownego montazu);
Wywo6z gruzu;
Wykonanie prac niwelacyjnych.
Szczegolowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt ziemnych wedtug przedmiardéw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczna, przedmiarem robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac

zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.

MATERIALY. Nie
wystepujg.

SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do rozbiorek stosowaé sprzet nie powodujacy ujemnych nastgpstw dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatow, stosowac zasady doboru $rodkéw transportu opisane w
punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej. Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementéw konstrukceji nalezy
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT.
5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy: Teren

ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, elementy zelbetowe nalezy rozbijac za
pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym
Elementy konstrukeji stalowych, przecinaé¢ palnikiem acetylenowym
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Nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiorkowych na zewnatrz, w ztych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadow $niegu lub silnych wiatrow
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato

nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji
Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do
Odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci¢, 1 sktadowac.
Powstaty po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m. zasypa¢ gruntem rodzimym.
Teren splantowac i oczys$ci¢ z resztek materialow.

Uwagi szczegolowe:

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru. Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

Elementy demontowane przeznaczone do ponownego montazu:

Okno oznaczone jako ,,swiadek epoki”;
Drzwi zewngtrzne;

Kratki wentylacyjne w otworach
Kratki w otworach wentylacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCL
Wedlug czgsci Specyfikacji Ogolne;j.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m: lub ms (metr kwadratowy lub metr szeScienny)

rozebranego elementu budynku lub cz¢sci budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow, zasady ich przeprowadzenia i1 obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogodlnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru rob6t zanikajacych i odbiorowi koncowemu. Odbiér obejmuje wszystkie
materiatly podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczego6lnione w punkcie 5. Odbidr po
zakonczeniu okresu rekojmi 1 gwarancji obejmuje oceng stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robot poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawy ptatnosci sg okres§lone w punkcie 7. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci opisane w
punkcie 5. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa
za okres$lony zakres robot. Cena obejmuje:
Prace pomiarowe i pomocnicze,
Prace wyburzenia,
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Segregacja usunigtego materiatu i sktadowanie wewnatrz budynku,
Usuwanie z budynku demontowanych elementow,

Zabezpieczenie innych elementow przed uszkodzeniem,
Sktadowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku,
Transport demontowanych elementow na wysypisko,

Optata za sktadowanie,

Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

techniczne
PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-90/M.-47300Maszyny i urzadzenia do robot budowlanych stanu surowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6zn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst z
dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych: Ogolne zasady kontroli

jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST- 03
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Kod CPV-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kod CPV-45236000-0 Wyréwnywanie terenu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prac zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
Wykonanie odstonigcia istniejacych fundamentéw w sposéb odcinkowy;
Wykonanie podbudowy pod plyte na gruncie;
Umocnienie $cian wykopu;
Wywo6z nadmiaru ziemi;
Zageszczenie zasypek wykopow.
Szczegolowy zakres rzeczowy i ilociowy robdt ziemnych wedlug przedmiaréw oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci 1 odwodnienia.
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1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - rdéznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni — nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki — wykop, ktoérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop Sredni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnos$ci, charakteryzujacy si¢
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesuni¢tych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowane;;
maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
rob6t drogowych.

1.4.13. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, polozone poza pasem
rob6t drogowych.

1.4.14. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okre§lona wg

Wwzoru:
_d
]S = ds
gdzie:

qd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3), qds - maksymalna
gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej, okre§lona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

d
__60
d
== 10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Obowigzuja ogodlne wymagania dotyczace robdt jak w pkt. 1.5 OST Zamawiajacy, w
terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i SST. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r 1 znakow, dla
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ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Materiaty fatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawce na terenie budowy, beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Materialy, ktore w sposob trwaty
sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na §rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

Specyfikacji Technicznej pkt. 1 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 2.0.

2.1. Grunty do zasypania wykopu.

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace Zrédla pozyskiwania
materialdow (podtoza, obsypki) i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelieniu wymogéw jakosciowych wg PN B-B
03020). Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty), nie moze
zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe
zageszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materialow (np.
drenaz, S$cianki szczelne, iglofiltry) musi by¢ zgodny z dokumentacja projektows.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne skladowanie materialéw do
zasypki oraz obudowy pionowej $cian wykopow, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratga parametréw, wilasciwosci i
jako$ci. Materialy nalezy skladowaé w taki sposob aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla osob
znajdujacych si¢ w poblizu. Grunt wydobywany z wykopoéw powinien by¢ sktadowany po
jednej stronie wykopu lub wywieziony na odklad. Elementy obudowy wykopow nalezy
sktada¢ w taki sposob aby nie nastgpilo ich samoczynne przesuniecie. Kruszywo (piasek)
stosowane do podsypki i obsypki przewodow powinno by¢ o wiasciwym uziarnieniu.
Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nast¢pujace wymagania:

nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,
nie powinna by¢ zamrozona,
nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu. Materiat do

obsypki wg PN-74/B-02480.

2.2. Podbudowa.
Podbudowe z kruszywa tfamanego.
Dane techniczne:
Grubos¢ 15 cm
Frakcja kruszywa tamanego 0-31,5mm
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Stopien zageszczenia podbudowy Is=1,0

Zageszczenie warstwami co 10 cm
Podsypka piasek drobny
Grubo$¢ piasku 3cm

3. Do zabezpieczenia wykopow.
Deskowanie wykopu:

deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewnianel6 x 16 cm, co 75 cm
Dopuszcza si¢ inne rozwigzania pod warunkiem uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2 Sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zaggszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
lub inny sprzet dostosowany do rodzaju robot 1 zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.
4.0. Wybor $rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od
odleglosci transportu. Wydajno$¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wczedniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” poz. 5.0

5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykonawca zwroci szczeg6lng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle
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w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykopdw nalezy wykonywacé
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw
wysoko$ciowych 1 reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja
kontrolng robot ziemnych i1 dna wykopu.

5.2.2 Wymagania dotyczace rob6t wewnatrz budynku

W trakcie prowadzenia robot (wykopow) wewnatrz budynku nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ z uwagi na stateczno$¢ $cian i1 catego budynku. Nalezy dostosowac technologie
rob6t do warunkéw prowadzenia robot w zabytkowym budynku, m. in. przewidzie¢, aby w
razie konieczno$ci wykonywac¢ wykopy recznie, a zaggszczenie podbudowy wykonad

w sposoOb ograniczajacy drgania 1 wibracje na elementy no$ne w budynku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odwodnienie wykopow.

Minimalna warto$¢ dynamicznego modutu odksztatcenia Evd powinna wynosi¢ mniej niz 40
Mpa. Podczas oceny no$nosci wykonanej warstwy lekka ptyta dynamiczng dopuszczalna jest
odchytka warto$ci dynamicznego modutu odksztalcenia o 10% punktéw kontrolnych (1
pomiar na 10 wykonanych).

5.2.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. W szczegdlnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopow, ich
zabezpieczenia, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od
wykopow.

5.2.4. Tolerancje wykonywania wykopow.
Wg normy PN-B-06050:1999

5.2.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych, $mieci i osuszone. Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢
wykonane warstwami grubosci:

0,20 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,30 m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
0,50 m - przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi.
Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych

przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” poz. 6.
Sprawdzenie 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
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wymienionymi w pkt. 9. Czgstotliwos¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5 i
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakos$ci. Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie
Geologa w nastegpujacych sytuacjach:
ocena rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonaniu wykopdéw w odniesieniu do
Projektu,
ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,
pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub moduldéw sprezystosci,

w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu

powinna obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robdt z Kontraktem,

prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki i podklady.
Sprawdzeniu podlegaja:
stan wykopu przed zasypaniem,
materialy do zasypki,
grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki, sposob 1 jakos¢ ich zageszczenia.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest ms (metr sze$cienny) wykonanych prac ziemnych,

wykonanych wykopoéw, wykonanie zasypu przy pracach ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” poz. 8.0.

8.2. Rodzaj odbioru.
8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.
Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie
sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji
zawierajacej:
dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
zestawienia wynikow badan jakoS$ciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami
sprawdzen, robocze orzeczenia jakoSciowe,

analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

aktualng dokumentacje¢ rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,
inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot

ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢
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naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbior robat.

Odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli
grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robo6t ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot,
jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo§¢ poprawienia jego
wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbidr cz¢sciowy powinien by¢ przeprowadzony w
odniesieniu do tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo ktore
catkowicie zanikaja (np. odbidr podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntow itp.). Odbioru czgsciowego nalezy dokonaé przed przystagpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robdt ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czg¢sciowego
rob6t powinien by¢ sporzadzony protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robdt oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru
czesciowego robot (robdt zanikajacych) nalezy dokonaé¢ zapisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po
zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji
wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokétow z odbioréw czgsciowych i oceny
aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza. Z odbioru
koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robét i
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne
z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z
odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robot
ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robdt jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkoéw. Roboty
uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru,
z ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania

Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot. Cena wykonania obejmuje: Dla
wykonania wykopow i zasypek:
prace pomiarowe,

wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
umocnienie $cian pionowych wykopow,
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zasypanie wykopow,
ztozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy,
odwodnienia,

badania geologiczne podtozy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow PN-86/B-06710 Kruszywa
PN-79/B-06711 Piasek do betondéw i zapraw
PN-74/B-02480 Obsypki.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

SST- 04
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV-45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
Wykonanie izolacji pionowej do poziomu gruntu;
Wykonanie izolacji poziomej plyty na gruncie;
Szczegolowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiardéw oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow i

ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okres$lenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Folia techniczna PE

Folia polietylenowa do wykonywania warstwy paroizolacyjnej, zabezpieczajacej
elementy konstrukcyjne budynkéw przed powstawaniem zawilgocen wywotanych
skraplaniem si¢ pary wodnej.

Wymagania dla folii przeciwwilgociowej podposadzkowe;j:

Min gramatura 280 g/mo
Min odporno$¢ na rozcigganie 150 N/5 cm
Min szeroko$¢ zaktadow 15 cm
Materiat polietylen
Barwa zo6lta
Grubo$é 0,2 mm £ 40 %
Szerokos¢ 2m
Dhugos¢ 50 mb
Opor dyfuzyjny 4,8 x 1011 £75% m**s*Pa/kg
Paroprzepuszczalnos¢ 25 +£30%
Wodoszczelno$¢: 2kPa
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdhuz >40
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w poprzek >40
Max sita rozciagajaca wzdhuz >60
Max sita rozciggajagca w poprzek >50
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdhuz >150
Wydtuzenie przy zerwaniu w poprzek >150
Reakcja na ogien Klasa F

2.2 Folia hydroizolacyjna w plynie
Zestaw do uszczelniania kabin prysznicowych oraz innych miejsc wewnatrz

pomieszczen narazonych na stale oddziatywanie wody oraz wilgoci.

* BARWA — Szara

* KONSYSTENCIJA — Ggsta pasta

*pH-8,0-9,0

* LICZBA WARSTW — 1-4 (minimum 2)

« ZUZYCIE — od 0,80kg/m? do 1,40kg/m>

« MINIMALNA GRUBOSC POWLOKI — 1 mm

» ZDOLNOSC KRYCIA RYS —do 1 mm

« TEMPERATURA POWIETRZA 1 PODLOZA PODCZAS NAKELADANIA — od +5°C do

+25°C

* CZAS WYSYCHANIA POJEDYNCZEJ WARSTWY — od 6 do 24 godzin

* CALKOWITY CZAS UTWARDZENIA WYKONANEJ POWLOKI — Minimum 7 dni

* MOCOWANIE OKLADZIN CERAMICZNYCH — Nie wcze$niej niz 24 godziny po

utwardzeniu

* METODA NAKELADANIA — Pedzel, walek, paca stalowa, natrysk

* NORMA - 1504-2

« CZAS PRZYDATNOSCI — 12 miesigcy od daty produkcji
2.3. Plyty styropianowe EPS.

Plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 mogg by¢ stosowane w budownictwie

jako izolacja cieplna, w zestawach wyrobdéw do wykonywania ocieplen np. dachow, podtog

i $cian, w ktorych potwierdzono przydatnos¢ wyrobu o wilasciwosciach techniczno-
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uzytkowych, przywotanych w kodzie w pkt. 2. Plyty styropianowe nie powinny by¢
stosowane w miejscach, gdzie beda dtugotrwale poddane oddziatywaniu temperatury wyzszej
niz 85°C.

Dane techniczne:

Wymiary 615x1265 mm
Grubos$¢ 15 cm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK
Gestos¢ styropianu 22 kg/m3
Stabilno$¢ wymiaré6w w normalnych warunkach
(temperatusze 230C, 50% wilgotnosci wzgledne +0,5
Stabilno$¢ wymiaré6w w okreslonych
warunkach (temperaturze 700C, 48h) +2
Wytrzymatos$¢ na zginanie >150
Klasa reakcji na ogien E
Temperatura zastosowania <85°C
3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych w
poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w SST 00 ,,Wymagania Ogolne”

pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow.

Transport materialdw odbywa sie¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.0

5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i
ziemi. Wystajace czg$ci fundamentdéw nalezy potraktowaé ze szczegodlng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czegsci nalezy usunaé z
catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to
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konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyréwna¢ zaprawg cementowg, a nastepnie
przetrzed, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty,
rakow 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowe]j lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.4. 1zolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podtoza. Zapobiega skraplaniu si¢
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod
budowlanych. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
napr¢zone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach
ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem splywu wod. Szczelno$¢ uktadow zapewnia sie
poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca.
Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii
mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng. Geowtoknine
uktada si¢ analogicznie jak foli¢ polietylenowa, na sucho, bez klejenia arkuszy migdzy soba.
Minimalny zaklad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm Folia drenazowa z geowldkning
stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wplywem saczacej si¢ wody. Szczelno$¢ ukladu zapewnia si¢ przez zaktad folii zgodnie z
kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzedow kubelkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu. Mate drenazowa mozna wykona¢ stosujac oddzielnie warstwy folii
kubetkowej 1 geowtokniny.

5.5. Izolacje z zapraw uszczelniajacych.

Podloze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac)
za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglic. W przypadku wody pod ci$nieniem zelbet musi
spetnia¢ norm¢ DIN 1045. Mur i inne podioza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej
pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej Ilmm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podiozu. Wilgotne podiloze wydtuza czas twardnienia. Istniejace
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane
na zimno lub goraco) powtoki nadaja si¢ jako podloze o ile wykazuja wystarczajaca
wytrzymato$§¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie, grubowarstwowe
powloki np. z kationowych emulsji bitumicznych Iub bitumiczno-lateksowych mas
uszczelniajacych nie nadaja si¢ na podtoze. Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania
podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu i1 ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegodlng
pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci

nalezy usuna¢ z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki
diamentowej. Jako powloke gruntujaca nanosi si¢ szczotka lub szerokim pedzlem,
rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podloza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podiloza tuszczace si¢), nalezy zagruntowa¢. Po wyschnieciu powloki
gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.

5.6. Cokoly zewnetrzne (izolacje) na zelbecie.

Przed przystgpieniem do wykonania cokotéw, powierzchnie muszg by¢ czyste, suche
oraz wolne od olejow 1 smaréw. Poniewaz dyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanie
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chlonnego podtoza schnigcie jest mocno uzaleznione
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od zdolnosci ssacej podtoza, temperatury, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza. Roboty
nalezy wykonywac¢ przy temperaturach powyzej + 10 °C 1 niskiej wilgotnosci powietrza.
Preparat naktada¢ jednorazowo na niezbyt duzych powierzchniach by nie wydtuza¢ zanadto
czasu schnigcia warstw. Przygotowang powierzchni¢ pokry¢ podkladem gruntujacym.
Nastepnie natozy¢ warstwe ptynnej folii. W §wiezo wyltozong warstwe ptynnej folii wtopié
witoknine poliestrowa, ktora stanowi ,,wzmocnienie” warstwy uszczelniajacej. Trzeba
pamietac, aby widknina byta utozona w plynnej folii réwno, bez zmarszczek 1 fald oraz w
stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdar¢é. Drugag warstwe ptynnej folii mozna nalozy¢
bezposrednio po utozeniu pierwszej lub na drugi dzien, ktéra stanowi warstwe
nawierzchniowa. Obrobka odbywa si¢ na zimno, jedyne narzedzie, niezbedne do
prawidtowego wykonania uszczelnienia to watek. W przypadku niezbednych nacig¢ — np. w
naroznikach, na zaokragleniach — ubytki wtokniny przykrywaé dodatkowymi kawatkami tej
samej wlokniny i pokrywa¢ pltynna folia.

KONTROLA JAKOSCI.
Wymagania ogoélne.
Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez za $wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,
Materialy izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zas$wiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowa¢ rowniez
materiatoéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m: (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej tacznie z
robotami towarzyszacymi. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.0.

8.2. Odbior podloza.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji.
Jezeli odbiér podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢. Wymagane zagruntowanie podtoza.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacjq.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegotowej Specyfikacji

Technicznej daly pozytywny wynik.
35



8.4. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoniczenia na stykach, narozach i1 obrzezach,

szczelnoS$e.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Izolacje przeciwwilgociowe ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wg
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
czyszczenie podtoza;
dostarczenie materiatow;
zagruntowanie podloza;
utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatos$ci na rozdzieranie,
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu,
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego,
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki,
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych,
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materialdéw budowlanych,
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki,
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan,
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa,
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych,
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoS$ci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.
Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczego6lnych
producentow,

Norma DIN 18195, czg¢$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08,

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005,

SST-05
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Kod CPV-45262300-4 Betonowanie
Kod CPV-45262310-7  Zbrojenie.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru zelbetowych elementow wylewanych (monolityczne konstrukcje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i1 zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem rusztowan,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
przygotowaniem i montazem zbrojenia
uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;,
pielegnacja betonu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z

umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie betonowych stép fundamentowych pod konstrukcje rampy dla
niepetnosprawnych o wymiarach 50x152 cm oraz 50x292 cm;
Wykonanie plyty zelbetowej na gruncie gr. 15cm;
Wykonanie wylewki cementowej plyty zelbetowej na gruncie grubosci 5 cm oraz 7 cm;
Wykonanie betonowego stupa dla niepetnosprawnych o wymiarach 30x30;
Szczegotowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedtug przedmiaré6w oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/ms wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkoéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm
1.4.5. Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton, do
jego masy w stanie suchym.
1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
robot z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w SST. ,,Wymagania Ogo6lne”. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST 00
,»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
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2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement — wymagania i badania — CEM I1/B lub CEM III.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone $wiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaé akceptacje¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze
stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
sprawdzenie zawarto$ci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata)
poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objgtosci:
wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm,
wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawarto$ci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu
ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

2.1.1.1. Transport i skladowanie.

Przew6z cementu winien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, gwarantujagcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ fadowany do czystych i
wolnych od pozostalosci z poprzednich dostaw zbiornikoéw transportowych. Cement
workowany winien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-P.-79005. Cement wysytany luzem winien posiada¢ identyfikator zgodny z wymogami
okreslonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu:

cement workowany - moze by¢ przechowywany w skladach otwartych (zadaszone i
zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. Ilo§¢ warstw w stosie
nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workow 6-
warstwowych). Migdzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace
dostep do poszczegolnych stosow,

cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku

pneumatycznego, nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klase cementu.

Nalezy $cisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania cementéw. Do
kazdej partii dostarczanego cementu producent winien dotaczy¢é dokument dostawy
zawierajacy nastgpujace dane:

nazwg, rodzaj, symbole i klasy cementu,
nazwe wytworni i miejscowosé,

nazwe 1 adres odbiorcy,

date wysyiki,
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mase¢ cementu w partii,
termin trwato$ci cementu,
deklarowane zawartos$ci zuzla i popiotow lotnych (dla CEM II/B-SV),

sygnatur¢ kontroli odbiorczej.

2.1.1.2. Kontrola jakosci.
Wykonawca robot zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgodnosci z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie:
dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg PN-B-04320,
dokumentoéw przewozowych,
ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,
ogledzin makroskopowych opakowan co do zgodnosci z przewidzianymi norma opisami
dodatkowych badan laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1),
wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzor Budowlany i inne upowaznione organa
watpliwosci co do jako$ci cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kontroli obejmujacej:
oznaczenia czasu wigzania wg PN-EN-196-3,

oznaczenie zmiany objetosci w PN-EN-196-3,
oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarnal 0%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C12/15 (B15) i1 wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniajg wymagania dotyczace
gryséw granitowych 1 bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
—dla grysow granitowych —do 16%,
— dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
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— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢
poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zawarto$¢ pytdéw mineralnych — do 1,5%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg norm nie powinna wywotywacé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
norm,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéow jego pelnych badan wg norm oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnos$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie Iub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodia. Pochodzenie
kruszywa i jego jako$¢ winna by¢ okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktéra winna zawiera¢ nastgpujace dane:
skrocong nazwe kruszywa,

skrocong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,
symbol frakcji lub grupy frakeji,
symbol gatunku kruszywa,
symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)
symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skat weglanowych i1 grysow ze skat
magmowych 1 metamorficznych)
numer normy
skrocong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo.

Wykonawca winien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych:
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gwarancji jakosci catej zamawianej ilo$ci kruszywa,
otrzymania wynikow pelnych, niepetnych i specjalnych badan wykonywanych przez
producenta,

otrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i skladowanie.

Kruszywo nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze zmieszaniem z innymi
kruszywami (np. innych klas, gatunkdéw, marek itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ réwniez
przy zaladunku, wyladunku oraz skladowaniu. Kruszywo nalezy przechowywaé w
dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hatdach. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia kruszyw (Smieciami, gruzem, gling, gleba itp.). W przypadku sktadowania
kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokladne rozdzielenie sktadowiska tak, aby
poszczegblne frakcje nie ulegaly przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem bryl zamrozonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywista wilgotnos¢

kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakosci kruszywa dostarczanego przez
producenta 1 jego zgodnosci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowiazujacymi
normami. Powyzszg oceng¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

rezultatow badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy
kazdej zmianie zloza oraz na zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowaznionych osob i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujacych:
oznaczenie sktadu petrograficznego,
oznaczenie sktadu ziarnowego,
oznaczenie wytrzymalo$ci na miazdzenie,
oznaczenie zawarto$ci ziaren stabych,
oznaczenie nasigkliwosci,
oznaczenie mrozoodpornosci,
oznaczenie ksztaltu ziaren,
oznaczenie zawartos$ci pylow mineralnych,
oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych,
oznaczenie wytrzymalo$ci na $ciskanie surowca skalnego,
oznaczenie zawartosci zwigzkow siarki,
rezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa
obejmujacych:
oznaczenie sktadu ziarnowego,
oznaczenie ksztaltu ziaren,
oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych,
oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,
rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zagdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotyczacych:
oznaczenia reaktywnosci alkaliczne;j,
oznaczenia radioaktywnosci naturalnej,
atestu - zaswiadczenia o jako$ci,
oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku
zgloszenia przez,
Projektanta lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.
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Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykona¢
kontrole kruszywa obejmujaca:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
oznaczenia ksztattu ziaren wg PN-B-06714/16,
oznaczenia zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-B-06714/13,
oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,
oznaczenia wilgotnosci kruszywa i statosci frakcji wg PN-B-06714/18.

2.1.3. Woda do celéw budowlanych.
Jako wod¢ zarobowa mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzek,
jezior 1 innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym
ponizej (zgodnie z PN-B- 32250):
barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej,
woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,
woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkéw,
pH nie mniej niz 4,
zawarto$¢ siarkowodordw, nie wiecej niz 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02),
zawarto$¢ cukréw nie wiecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02),
zawarto$¢ chlorkow, nie wigcej niz 400 (mg/1) (wg PN-C-046600/00),
twardos¢ ogolna nie wigcej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02),

sucha pozostato$¢, nie wigcej niz 1000 (mg/1) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymatosci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % (wg
PN-B-32250). Woda spetniajaca w/w warunki nadaje si¢ rowniez do pielegnacyjnego
zwilzania elementow betonowych oraz do pielggnacji twardniejacego betonu. Nie nalezy
stosowac¢ do betondéw:
wod z rzek w poblizu odplywow $ciekow fabrycznych,

wod bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i thuszczami
ro$linnymi),

wod morskich oraz innych zawierajacych glony i mut,

wod wydzielajacych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i skladowanie.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakoSci.

Woda z wodociggow (woda zdatna do picia) nie wymaga badan. Woda z innego
zrédta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwosci co do jej jakosci musi by¢ zbadana
wg PN-B-32250.

2.2. Beton.

Poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.3. nalezy wykona¢ z betondw klasy
C20/25 zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i
inzynieryjnych musi spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),
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— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegodlnych frakcji
kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm Optymalng zawartos$¢
piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale
nie wicksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona

przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwieksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspolczynnik
Ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych 1 wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/ms — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/ms — dla betonu klas B35 1 wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednia wymagang wytrzymato§¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

— wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartos$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K -3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,
— metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
Okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

—+20% wartos$ci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN -B-06250) trzeba dokona¢
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
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Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej,
wg normy PN-H-84023/06.

2.3.2. Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym maja by¢ podane:

—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:
— znak wytworcy,

— §rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;.

2.4. Zaprawa montazowa do kowienia.

Zaprawa montazowa jest przeznaczona do zalewania ubytkéw w betonie, w miejscach
osadzenia w nim kotew i elementow stalowych, wykonywania podlewek pod podstawy
maszyn, stupy, oparcia belek oraz pod wytazy studzienek. Stuzy rowniez do zalewania
potaczen prefabrykatow zelbetowych, nadprozy i ubytkéw w posadzkach. Dane techniczne:

Baza mieszanka cementdw z wypeliaczami

mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa ok. 1,65 kg/dms
Proporcje mieszania ok. 2,9 l wody na 25 kg
Min temperatura stosowania 0°C
Max temperatura stosowania +25 °C
Czas zuzycia ok. 60 min

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne”. pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wilasciwa, to jest speiniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
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plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy Stosowaé wibratory z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu

zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gictarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych 1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie
niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé
przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i1 uktadanie mieszanki betkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ wymogow co do warunkoéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania Ogolne.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 Wymagania Ogoélne pkt. 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia Ogolne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdélowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;,

— kolejnos$¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu 1aczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
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— zgodno$¢ rzgdnych z projektem,
— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanalow, wpustow, saczkoéw, kotw, rur itp.),
— gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST
wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu 1 wody,
— £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m. od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktora powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: — w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke
betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubos$ci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
— przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gltebokos$¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowacé si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
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— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5 °C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do —5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzszag niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukcji.
Betonowanie konstrukcji mozna rozpocza¢é po odbiorze urzadzen formujacych
(deskowania), rusztowan oraz zbrojenia elementoéw. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci brudu, ptatow rdzy. Powierzchnie
poszycia 1 urzadzen formujacych winny by¢ powleczone $rodkami uniemozliwiajacymi
przywarcie betonu do powierzchni urzadzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku robdt z podaniem:
daty rozpoczgcia 1 zakonczenia betonowania calo$ci 1 wazniejszych elementow budowli,
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,
daty, miejsca i liczbe probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastgpnie
wyniki i terminy badan,

temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkoéw atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:
w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
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stateczno$ci konstrukeji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegaja przesunigciu
(przemieszczeniu),

nalezy dostosowac szybko$¢ betonowania do wytrzymatosci i sztywnosci elementéw
formujacych przy uwzglednieniu parcia §wiezo utozonej mieszanki,

w okresie upalnej i stonecznej pogody ulozona mieszanka winna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratag wody,

w czasie opadow atmosferycznych uktadana i utozona mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed woda opadowsg (nadmierng ilos¢ wod opadowych - powodujacych
zmiang¢ konsystencji mieszanki nalezy usungc).

Wysoko$§¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekta winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur
tak, aby wysokos$¢ swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stupy o przekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 me, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia moga by¢
betonowane od goéry z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki o
konsystencji plastycznej lub cieklej wysoko$¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. W
przypadku koniecznosci uktadania mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz podane
wyzej, nalezy stosowaé rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze wyzszej - do 1h. Jezeli sa stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu,
to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uktadanie
masy po dluzszym czasie niz podano powyzej, jezeli masa da si¢ nalezycie zaggscic, co
powinno by¢ potwierdzone do§wiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia¢ dostarczenie
na miejsce ukladania mieszanki o konsystencji okreslonej w projekcie jej sktadu. Transport
mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowaé segregacji
sktadnikow, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone
wymagania technologiczne, jak np.: chlodzenie w warunkach zimowych. W zalezno$ci od
ilosci masy betonowej oraz odleglosci jej przewozu dopuszcza si¢ nastgpujace Srodki
transportowe:
taczki - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 ms i spadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,
wozki dwukotowe (japonki) - przy odlegtosciach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 ms, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej,
transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegto$ciach do 300 m i duzych
masach betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

przenosniki tasm owe - przy odlegtos$ciach do 25m i duzych masach betonu,
wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i
odleglosci przewozu do 5 km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sa
stosunkowo nieduze,

pojemnikow - mieszarek (betonowozow) zainstalowanych na samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozone;j
projektem moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gestych
badanych metoda ,,Ve-be” rdznice nie powinny przekraczac:
dla betonoéw gestoplastycznych + 4-6°,
dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Ukladanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. Mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ rownomiernie, rozprowadza¢ za pomoca topat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomoca wibratorow pograzalnych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomocag
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalnej. Dopuszcza si¢ w miejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania
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lub geste zbrojenie uniemozliwia mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zageszczania rgcznego za pomocg sztychowania. Zaleca si¢ stosowanie
zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres 1 sposob stosowania
wibratorow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstrukeji,
mocy wibratoréw odleglo$ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca
si¢ stosowanie nastgpujacych rodzajow wibratorow:

dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, plyta denna) - silne wibratory w

zespotach, wibratory wglebne o promieniu koncéwki do 70 mm (najbardziej wskazane),

wibratory wglebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

dla ptyt o grubosci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratory wglebne o

promieniu koncowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgtebne z gietkim

watkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,

dla ptyt o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne z gigtkim watkiem (najbardziej

wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,

wibratory przyczepne,

dla $cian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncoéwki do 70

mm (najbardziej wskazane), wibratory z gietkim walkiem,

dla $cian o grubos$ci do 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncéwki do 70 mm

wibratory z gietkim walkiem (najbardziej wskazane),

belki (podciagi, belki obwodowe o szeroko$ci powyzej 20 cm) o rozstawie pretow

zbrojeniowych ponizej 20 cm — wibratory wgtebne o $rednicy koncowki do 30 mm

(najbardziej wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory iglicowe,

pozostale konstrukcje (o srednich wymiarach) — wibratory glebne (najbardziej

wskazane),wibratory z walkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie

zbrojenia do 20 cm) — wibratory wgtgbne o $rednicy koncoéwki do 30 mm (najbardziej

wskazane), wibratory z watkiem gigtkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie

zbrojenia powyzej 20 cm) — wibratory wglebne o §rednicy koncowki do 70 mm,

wibratory z walkiem gietkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory

iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny byé wieksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikngé¢ bezposredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratoréw
pograzanych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (czgéci roboczej). Wibrator w
trakcie pracy winien by¢ zaglgbiany 5-10 cm w dolng warstweg ulozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zageszczonej wibratorem pograzanym winna by¢ plastyczna lub
polciekta. Butawe wibratora nalezy wolno opuszcza¢ i podnosi¢ pionowo, utrzymujac w
zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w gore powinno by¢ jednostajne i dokonywane z
predkoscig nie wigkszg niz predko$¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratoréw
powierzchniowych plaszczyzny ich dzialania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm Grubo$¢ zageszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwodjnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zageszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by¢ gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorow
przyczepnych nalezy stosowa¢ odpowiednio przystosowane urzadzenia formujace
wyposazone w odpowiednig ilo§¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby tatwo mozna byto
mocowac 1 zwalnia¢ wibrator. Czgstotliwos¢ drgan wynosi okoto 3000 drgaf/min. skuteczny
promien dziatania do 50 cm glgbokosci. Przy jednostronnym dostgpie do elementu jego
szeroko$¢ nie powinna przekracza¢ 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostgpie. Rozstaw
wibratoréw przyczepnych nalezy ustali¢ do§wiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
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do 10 mm nalezy wibrowa¢ wibratorami o czgstotliwosci okoto 6000 drgan/min i amplitudzie
okoto 0,Imm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)nalezy
zageszczaé wibratorami o czgstotliwosci okoto 2000 drgaf/min 1 amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obnizonej temperatury — przy obnizaniu si¢
temperatury ponizej — 1°C nalezy: betony winny wykazywaé wytrzymato$¢ na Sciskanie
réwng co najmnie;j:

80 kg/cm2 — przy c/w > 1,8,

100 kg/cm:2 — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada ponizej -1°C odznaczaé si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje si¢ po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Obcigzenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzi, $rodki transportu i urzadzenia formujace dopuszcza si¢ po
osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci na §ciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, ze
odksztatcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy
obcigza¢ $wiezo zabetonowanych stropéw i schodoéw przez co najmniej 36 h od chwili ich
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy
wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych nalezy utozy¢ ktadki i
torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajacych konstrukcj¢ betonowa przed
uszkodzeniem.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej
niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15 °C 1 wyzszej beton nalezy
polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dob¢. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
— pekniecia 1 rysy sa niedopuszczalne,
— ré6wnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace
nierownosci wyrownaé¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego,
podpdr) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
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sprawdzana na sily wywotane parciem $§wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzglgdniac:
— szybko$¢ betonowania,
— sposob zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek
wynosi 32 mm Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na
wpust 1 pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
uszczelnienie stykoéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu
odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm,

a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.8.2. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczacy sig¢ rdzg 1 zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 rOwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkéw, Scianek.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.8.4. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgiecia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A -III 1 A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno
na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o $rednicy d # 12 mm Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i
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zalaman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé S$rednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna speinia¢ warunki
podane dla hakoéw. Przy odbiorze hakéw i1 odgie¢ pretdw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.8.6. Montaz zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczone;j
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewnetrznej w $Swietle pretdow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m. — dla zbrojenia gtownego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m. — dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,

— 0,05 m. — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m. — dla zbrojenia gldwnego ram, belek, pociaggow, gzymsow,

— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wigzaltkowy, wyzarzony o S$rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
taczenia pretdéw o Srednicy do 12 m., przy S$rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
srednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i1 stupow nalezy taczy¢ wszystkie
Skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretdow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji.
Badania materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢ wykonywane przy dostawie tych materialow na budowe. Ocena jakosci
materialdow przy odbiorze powinna by¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy z
zaswiadczen o jako$ci materiatoéw lub elementéw wystawionych przez producenta. Badanie
deskowania 1 rusztowania powinno obejmowac sprawdzenie:
przekrojow, typow i rozstawow stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie,
szczelno$¢ deskowania,
warto$¢ roboczg strzaltki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana),
prawidlowo$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

brak zanieczyszczen w deskowaniu,
powleczenie deskowania srodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
ptaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %,
ptaszczyzna deskowania fundamentu, §ciany, stupa w pionie — 1,5 mm na 1 m.,
ptaszczyzny deskowania na catej wysokos$ci od pionu — 15 mm,
ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10 mm,
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bocznej ptaszczyzny deskowania belek oraz krawedzi przecigcia deskowania tych belek
od pionu — 2,5 mm,
rozpigtosci projektowanych dla plyty bez zebrowej + 15 mm,

miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania mieszanki betonowe;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodnosé
postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251.

Obowiazkowej kontroli wg PN-B-06250 podlegaja:
sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej 1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej,
sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz
Ww ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,
sprawdzenie wytrzymalo$ci na §ciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po
jednej rbwnomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu
powinna by¢ okreslona w planie kontroli jakosci. Czestotliwos¢ pobierania probek nie
moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m2, 1 probka na
zmiang roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu,
sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na probkach pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 ms,
sprawdzenie mrozoodporno$ci mieszanki betonowej (dla betondéw narazonych na
dzialanie mrozu i/lub kapilarne podcigganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu 1 nie rzadziej niz 1 raz na 5000 ms,
sprawdzenie przepuszczalnosci wody prze beton (dla betonow o wskazniku W)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 ms.

Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy
zginaniu. Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne z
PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywa¢ metodami nieniszczacymi,
np. przy wykorzystaniu bada¢ sklerometrycznych mtotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz
badan za pomoca pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych fal ultradzwickowych wg PN-B-
06261.

6.3. Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przedstawione
nastgpujace dokumenty:
rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaty zatwierdzone w czasie budowy,
dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,
dziennik robd6t / dziennik budowy,
wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.,
protokoty odbioru robot zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
i elementow zanikajacych,

53



inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Przy kontroli jako$ci wykonanych rob6t nalezy sprawdzié:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow tj.
dylatacje, szczeliny,

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen (raki, rysy, odpryski). Laczna powierzchnia ewentualnych rakow nie
powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wigksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5 % przekroju danego elementu,

zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstonigete.

W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje
lub jej czg$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymogami niniejszych warunkéw. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej
cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest ms (metr szescienny) wykonanych elementow betonowych
oraz zelbetowych. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci 1 jako$ci.

8.2 Odbior robot.
Do odbioru koncowego robdt betonowych kierownik budowy obowigzany jest
przedstawic:
rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,
dziennik budowy,
protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan
wytrzymato$ciowych,
atesty dostarczonych materiatow (w szczegdlnosci cementu),
protokoty badan materiatu,
protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,

rusztowania itp.).

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania
Ogo6lne”. pkt. 9.
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Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie prgtow stalowych,

— laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejszg SST,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materialow
rozbidrkowych,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych whasnos¢ Wykonawcey i
usuniecie ich poza teren budowy,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania 1 badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/2 Plyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i

wykonania.
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SST-06
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

Kod CPV- 45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatow z betonu komorkowego wykonanych w
ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
Wykonanie przemurowania $cian zewngtrznych celem ocieplenia, od strony wewnetrzne;j
za pomocg bloczkoéw pianobetonowych;
Wykonanie $cianek wewnetrznych szkieletowych z ptyt GK;
Wykonanie $cian wydzielenia pozarowego EI60;
Wykonanie niezbgednych przemurowan i napraw poluzowanych cegiet w obrebie attyk;
Szczegolowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz

dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.4.1. Bloczki z betonu komorkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu
komoérkowego wg BN-90/6745-01
1.4.2. Cegla ceramiczna pelna — cegla pelna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001,
cegla wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
1.4.3. Cegla dziurawka — cegta drazona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
1.4.4. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na Sciskanie, w
MPa, wg obowigzujacych norm przedmiotowych,
1.4.5. Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
1.4.6. Element murowy — element przeznaczony do r¢cznego ukladania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,
1.4.7. Scianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnacji,
1.4.8. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli

obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robot z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w SST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Materialy murowe.
2.1. Bloczek pianobetonowy.

Bloczki charakteryzuje si¢ wysoka izolacyjnos$cig termiczng dlatego doskonale
sprawdza si¢ przy termomodernizacji $cian zewngtrznych, stropéw i dachow. To materiat o
wysokiej paroprzepuszczalnos$ci, bardzo szybko wysychajacy, co sprawia, ze mozna stosowac
go jako termoizolacje od strony wewnetrznej przegrody bez paroizolacji. Dane techniczne:

Dhugosc 600 mm
Grubosé 160 mm
Wysokos¢ 390 mm
Gestos¢ 95 kg/ms

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/(mK)
Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci  p =2
Nasigkliwo$¢ woda przy kontakcie 3 kg/ma
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 200 kPa
Reakcja na ogien Al

2.3. Lekka zaprawa

Lekka zaprawe nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja producenta. Zawartos¢ worka nalezy
wymiesza¢ z odpowiednig iloscig wody (ok. 6-6,51) przy pomocy mieszadta i wiertarki
wolnoobrotowej. Miesza¢ nalezy az do uzyskania gladkiej konsystencji bez grudek.

Zapraw¢ nanosi si¢ przy pomocy pacy zebatej na catg powierzchnie¢ ptyt. Grubos$¢ warstwy
zaprawy powinna wynosi¢ 8mm. Nie nalezy dopuszcza¢ do zabrudzenia krawedzi ptyty
zaprawg. Zaprawa powinna pochodzi¢ z tego samego systemu co bloczki pianobetonowe.

2.4. Warunki dostawy.

Poszczegodlne rodzaje cegiel powinny pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie cegly i
jej jakos¢ okreslona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawca powinien:

dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakos$ci catej zamawianej
ilosci cegly,
dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu
robot,
zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan pelnych i1 niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta,
zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo

wysylanej ilosci cegiel, zawierajacy nastepujace dane:

nazwg¢ 1 adres producenta,

date 1 numer kolejny badania,

oznaczenie wedlug normy,

ilos¢ cegiet,

pieczed 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

2.5. Transport i skladowanie.

Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych zostaty opisane w normie PN -B-12030:
1996. Cegly powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiel powinno
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by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod powierzchniowych i $niegu. Cegly dostarczone
na paletach powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu miejsca ich po6zniejszego
zabudowania, natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub
pakiety, w sposob umozliwiajacy tatwe przeliczenie i pobranie probek do badan. Cegly
ustawia si¢ w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220 cm Wyroby przeznaczone do
zabudowania wewnatrz budynku, o wigkszej nasigkliwos$ci, nalezy chroni¢ folig przed
zawilgoceniem.

2.6. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci cegiel dostarczanych przez producenta i ich
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej na podstawie:

rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta

rezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe

atestu (za§wiadczenia o jakoS$ci)

oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgloszenia przez

Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci cegiet.

Potwierdzenie wlasciwosci materiatoéw 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
zaswiadczeniach z kontroli,
zapisach w dziennikach budowy,

innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodno$ci. Cegly i1 pustaki powinny by¢ zbadane na obecno$¢ szkodliwej zawartosci

rozpuszczalnych soli, po badaniach na ceglach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania Ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet uzywany w

robotach murowych:
kielnia, miotek murarski, topata,

czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,
katowniki murarskie,

betoniarka do wytwarzania zapraw,

mtot pneumatyczny.

4. TRANSPORT.

Zasady transportu materiatow podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
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technicznych. Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gorna warstwa.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodno$ci
wykonania elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnos$ci usytuowania,
wymiaréw 1 katéw skrzyzowan $cian, zgodno$ci wlasciwosci elementéw murowych i1 zapraw
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zalozenia
dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementoéw
murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze
od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto
jako$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentdw certyfikatow jakosci lub
deklaracji zgodno$ci zgodnie z punktem 2.0.

5.2. Zasady Ogdlne.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i
wymaganych grubos$ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach potaczen
$cian nowych ze starymi wykona¢ zazgbione strzepia koncowe.

5.3. Grubosci spoin.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekraczaé
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz — 2 mm Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jesli
zaprawa si¢ga co najmniej 0,4 dlugosci spoiny. Mury tynkowane nalezy wykonywac na
spoiny niepelne, pozostawiajac spoing niewypetniong zaprawa na glebokosci okoto 15 mm od
lica $ciany.

5.4. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje si¢ tolerancj¢ wykonania muréw klasy N1. Dokladnos¢ pomiaréw odchylek
geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpdr i
elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podluznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacej si¢ z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia pionowe wzdhuz
wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku do ukladu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace. Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian nie moga
by¢ wigksze niz:
wysokos¢ 1 dlugos¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm,

usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm,
odleglo$¢ sasiednich §cian w $wietle + 15 mm,

odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300,

wygigcie z plaszczyzny $ciany + 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchylki grubosci muréw nie moga przekracza¢ + 10 mm Dopuszczalne
odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie 1 skrzywienie) nie powinno
by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku catej §ciany. Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w
swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15, - 10 mm Dopuszczalne odchylenie muru o
dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie
powinno by¢ wigksze niz L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow i
wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm

6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Mury z pustakéw oraz elementdéw z betonu komorkowego i lekkiego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkow technicznych wykonania robot.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materialdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru
w trybie okres§lonym w PZJ do akceptacji,
wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakoS$ci robdt w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wlasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.
6.4.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m: oraz ms (metr kwadratowy oraz metr sze$cienny)
wykonania muru, zamurowania otworu ($ciany) przy odpowiedniej jej grubosci. Grubos¢
obliczeniowa muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami. Diugo§¢ murdéw prostych przyjmuje
si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych. Dhugos¢ $cian wielobocznych, zebatych lub
zakrzywionych mierzy si¢ w rozwinigciu po obrysie zewng¢trznym $ciany. Wysoko§¢ murow
w $cianach budynkow obmierza si¢ kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu
nastgpnego stropu. W podziemiu wysoko$¢ $ciany przyjmuje si¢ od wierzchu fundamentu do
wierzchu stropu przyziemia. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i1 zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza robot. Podstawe odbioru robdt powinny stanowié nastepujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych
etapow robot, protokoly obioru materialow 1 wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych,
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ekspertyzy. Odbior roboét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i
innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki 1 o$cieznic. Ocenie przy odbiorze
rob6t podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.2. Dokladnos¢ wykonania rob6t murowych.
Obrys muréw — dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢:
+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczego6lnych pomieszczen i wysokosci
poszczegblnych kondygnacji,
+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zalezno$ci
od gr. murdw, liczonej w ceglach wedlug nastepujacych zasad:

dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi L, “ lub 1 cegly wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw

samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty,
gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza si¢
grubos$¢ co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw pelnych
wynosi £ 10 mm

%4 -PODSTAWA PLATNOSCL
%4 -Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogolne SST 00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 Wymagan Ogo6lnych
zawartych SST 00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie. Zamawiajacy moze uzna¢ za wlasciwa, dogodnag lub
pokrewna forme rozliczen i ptatno$ci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN -75/C—-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN - 68 /B — 10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —-75/B —12001 - Cegtla pelna wypalana z gliny — zwykla.
PN —74/B — 12002 - Cegla dragzona wypalana z gliny — dziurawka.
PN —-73/B —12011 - Cegta kratdéwka wypalana z gliny.
PN —88 /B —30000 - Cement portlandzki.
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PN —88/B —30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN —81/B —30003 - Cement murarski 15.
PN —88 /B —30005 - Cement hutniczy 25.

PN -86/B —30020 - Wapno.

PN—-79/B —06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN —65/B — 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

BN —81/6732 — 12 - Ciasto wapienne.

PN —66/B — 06259 - Beton komérkowy.

PN — B - 03002 - Konstrukcje murowe nie zbrojone.

SST-07
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KONSTRUKCJI STALOWYCH

Kod CPV-45262400 -5  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wznoszeniem konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Montaz nadprozy stalowych;
Montaz stalowej konstrukcji schodow oraz rampy dla niepelnosprawnych przed wejsciem
do budynku
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich stalowych elementow
konstrukcji;
Konstrukcja no$na pod urzadzenia na dachu
Pozostate prace pomocnicze.
Szczegodtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.
1.4. OKkreslenia podstawowe.
1.4.1. Aprobata Techniczna — obowigzujaca na wszystkie materialy produkcji krajowej i
importowane wbudowywane na trwale do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem
wykonawczym do ustawy ,,Prawo Budowlane” wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytut
Badawczy. Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz okresleniami podanymi w SST 00 ,,Wymagania Ogolne”.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okres$lenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1 Wymagania ogdlne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢
stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do
wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i
posiadajacych aprobate techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegolowe.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych

powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-EN 10020:2003

PN-EN 10027-

1:1994 PN-EN

10027-2:1994 PN-

EN10021:1997 PN-

EN10079:1996

PN-

EN10204+AK:1997

PN-90/H-01103

PN-87/H-

01104 PN-
88/H-01105

Laczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:
sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,
nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002,
PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-
82039 Wyroby walcowane — blachy
blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie
PN-EN752:2000, a ponadto:
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elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430 )
drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-73/M69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate
ocechowanie. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja si¢ nie dopuszczone do
stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Wyroby walcowane — ksztattowniki:
dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,
ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN
10279:2003,

katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

Zastosowano nastepujace elementy:

Profile:

Profile C260;

Stupki 15x15 cm;

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Elementy musza speinia¢ wymagania dla kategorii korozyjnosci C3 (Srednia
korozyjnos$¢), a tym samym $rednia grubos$¢ powloki cynkowej musi wynosi¢ 45-85 pm.

2.3.1. Preparat do odluszczania powierzchni ocynkowanych.

Preparat przeznaczony do odtluszczania przed malowaniem stali, zeliwa, metali
kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. Oraz do mycia powierzchni
pokrytych powtoka malarskg przed malowaniem renowacyjnym. Dane techniczne:

Kolor bezbarwna
Wyglad powlok lepka ciecz
Gestosé 1,05 g/dms
Wartos$¢ pH 7,0-8.,0
Rozpuszczalnos¢ w wodzie catkowita
Wydajnosé 0,5 1na 20— 50 m:
Temperatura zaptonu nie palny
Trwatos¢ 12 miesigcy
Sposdb nanoszenia pedzel, natrysk

2.3.2. Farba ftalowo — silikonowa przeciw rdzeniowa.

Farba ftalowo-silikonowa przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania
zewnetrznych powierzchni rurociggéw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego oraz
innych stalowych elementéw instalacyjnych, a takze konstrukcji stalowych i elementow
zeliwnych nie narazonych na dzialanie podwyzszonej temperatury. Farba ma dobra tolerancj¢
dla niedoktadnie oczyszczonego i wilgotnego podtoza, mozna jg naktada¢ na powierzchnie
oczyszczone metoda szczotkowania, uzyskujac przy tym trwale 1 skuteczne pokrycie
ochronne. Farba nie wymaga naktadania powloki nawierzchniowej, ale moze by¢ stosowana
jako podktad antykorozyjny pod farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz
chlorokauczukowe.
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Dane techniczne:

Kolor czerwony tlenkowy
Wyglad powlok pot matowy
Lepkos¢ handlowa 100 - 150 s
Gestosé 1,25 g/cms
Zawarto$¢ czg$ci nielotnych 53% wagowo
Grubo$¢ powtoki na sucho 40 — 50 um

[lo$¢ warstw 1-2

Max VOC 465 g/L

Sposdb nanoszenia pedzel, natrysk

2.3.3. Farba poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych.

Farba jest produktem lakierowym jedno sktadnikowym tiksotropowym,
wysychajacym na powietrzu. Farba zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne oraz
wypetniacz ptatkowy (btyszcz zelaza). Ponadto w sktad farby wchodza zywice syntetyczne, w
tym winylowa i akrylowa, rozpuszczalniki organiczne i pigmenty. Dane techniczne:

Kolor dowolny RAL
Polysk nie mniej niz 25
Konsystencja tiksotropowa
Gestos¢ 1,40 g/dms
Krycie jako$ciowe nie wigcej niz 11
Zawarto$¢ substancji statych 62% wagowo
Grubo$¢ warstwy suchej 80 um
Grubo$¢ warstwy mokrej 180 — 200 pm
Masa suchej powtoki 0,15 kg/m>
Wydajnosé 5 — 6 mo/dms
Max zawartos$¢ lotnych zwigzkow 500 g/dms
Min temperatura zaptonu 23 °C
Trwatos¢ 12 miesigcy
Sposdb nanoszenia pedzel, natrysk
2.4. Stal.

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002. Klasa stali S235JR, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe do klas C3 i C4 (Zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji).

2.5. Laczniki.
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polgczenia na Sruby.

2.5.1. Materialy do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 s to elektrody
grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne 1 dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
zaswiadczenie jako$ci,
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.5.2. Sruby.

Do konstrukceji stalowych stosuje sie:
65



$ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy: dla
srednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
%4 -stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
%4 -tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
%4 -wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
%4 -$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
%4 -nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podktadki okraglte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
- podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Zastosowano kotwy:
Pret M16;
Podktadka 17;
Nakretka M16;
Sruba M12;
Rura D26.9/3.2;

2.6. Skladowanie materialow i konstrukcji.

Konstrukcje i1 materialty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub weiggnikow.
Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszcza¢ 1 naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstruke;ji jak 1 jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziome;j
na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglo$ci
2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktéore po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe
sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki)
sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Kontrola jakoSci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci stali dostarczanej przez producenta i ich
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej na podstawie:
rezultatow badan pelnych wykonywanych przez producenta,
rezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowg,

atestu (zaswiadczenia o jakosci),
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje

zgodnosci.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ s$rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz
drobnym sprz¢tem do wykonania robdt objetych niniejsza SST. Wykonawca powinien
dysponowac¢ nastgpujacych sprzetem:
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srodkami transportu do przewozu materiatow,
spawarkami,
zurawiem do transportu pionowego materialow,

sprzetem pomocniczym.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie i $rodki transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie
elementow przed wplywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ rob6t 1 wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych.
stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna,
spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%,
eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja,
stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
%4 -spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,
%4 -sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o$wietlone
z dostateczng wentylacja,
- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzet do polaczen na Sruby.
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.Z wytworni na budowe przewozi si¢ elementy konstrukcyjne
samochodami. Zatadowanie konstrukcji powinno nastgpi¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu warstwy gruntujacej. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas
tadowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, $Sruby, itp. Powinny by¢ zabezpieczone
przed zagubieniem. ktadowanie i1 wyladowanie odbywa si¢ za pomoca urzadzen
mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i
wytadunku nalezy:

tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mégt doznaé
trwatych odksztatcen pod dziataniem cigzaru wtasnego,

podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknigcia si¢ uchwytow
linowych z ostrymi krawedziami elementow,

przymocowac do koncow elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez
wytadowujacych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujacymi
budowlami lub dzwigami.

%4 -WYKONANIE ROBOT.
%4 -Ogolne wymagania.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy.
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5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej.
Zakup materialéw wskazanych do wykonania konstrukeji:
dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukeji
spawanej, klasy ztagczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow,
przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem
spawanego elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali 1

koncowego spawania.

5.3. Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukeji.
oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukeji,
wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji,
wytrasowanie miejsc otwordw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczesniej
przygotowanych szablonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub
kotwiagcych.

5.4. Montaz konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-
B-06200. Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny zgodnie
z oznaczeniami przyj¢tymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy ztaczne powinny
by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli
uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposOb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jako$ci. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby
zadna cze$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.
State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu catej konstrukeji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do
regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasno$ciach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach
srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm
Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakoéw a w razie koniecznosci
rozwiercaC. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przekladek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub
na budowie po wuzgodnieniu z projektantem. Powierzchnie i brzegi elementow
przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych peknie¢ i
karbéw. Materialy z oznakami uszkodzen (peknigcia i odpryski, zardzewiaty i brudny element)
nie powinny by¢ stosowane. Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed
bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i S$niegu, zwlaszcza przy spawaniu w
atmosferze gazdéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy
stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

%4 -KONTROLA JAKOSCL
%4 -Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych” pkt. 6.0.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozona jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i1 jakoSci
materialdw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw,
certyfikatow na zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatow budzacych
watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiaze
Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.
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6.2. Kontrola polaczen spawanych.
Kontrola potaczen odbywa si¢ w nastepujacych etapach:
kontrola wstepna,
kontrola podczas spawania,
kontrola wykonanych potaczen.
Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedoéw
widocznych na zewnatrz,
badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,
badania spoiny z catkowitym lub cz¢sciowym jej zniszczeniem.
Jesli zostana wykryte wady spoin wystgpujace na duzej powierzchni, to spoiny
wadliwie wykonane musza by¢ wycigte i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowiagzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 czesto$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega peiny
zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiatéw. Kontrola obejmuje:
zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie materialdw 1 pordwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci) oraz przez
ogledziny zewnetrzne na budowie,
roboty montazowe,
kontrola zachowania warunkow bhp

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonanych elementow
konstrukcji stalowej, w zaleznos$ci od przyjetej jednostki obmiarowej zawartej w przedmiarze
robot, zmontowanych konstrukeji stalowych. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

%4 -ODBIOR ROBOT.
%4 -Wymagania ogolne.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach Ogolnych” pkt. 8.0.
8.2. Odbior robét.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daly pozytywne
wyniki. Gotowo$¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbiodr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajace roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i1 SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wskazane przez
zamawiajacego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z projektem i1 SST, instrukcje uzytkowania i1 regulacji okien, oraz
instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementow S$lusarki wymienionych w projekcie
technicznym. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja. Odbidr pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawa ptatnosci sga ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
dostawe materialow,

montaz elementoéw konstrukcyjnych,
zabezpieczenia antykorozyjne,
badania na budowie 1 laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne,
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,
PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyroboéw stalowych,
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli,
PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

1 transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownoleglo$cienne IPE walcowane na goraco.
Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na goraco.
Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.
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PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu,
wymiarow i masy.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. OgoOlne wymagania dla $rub dwustronnych

1 nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SST-08
TYNKI WEWNETRZNE

Kod CPV-45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkarskiej.
Kod CPV-45410000-4 Tynkowanie.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem tynkéw zewnetrznych oraz
wewnetrznych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:

Wykonanie renowacji $cian zewngtrznych poprzez usunigcie cementowych nawarstwien
(zachlapan, zacierek) i uzupetnien metodg mechaniczna;
Wykonanie renowacji §cian zewnetrznych poprzez usuniecie, skucie zaprawy
cementowej z wysuni¢tej powierzchni partii cokotowe;;
Wykonanie renowacji $cian zewngtrznych poprzez usunigcie glonéw, mchow i porostow
mechanicznie po uprzednim spryskaniu odpowiednim preparatem;
Wykonanie renowacji $cian zewngtrznych poprzez wstepng impregnacj¢ najbardziej
zniszczonych cegiet (dotyczy gt. partii cokotowej) odpowiednim preparatem;
Wykonanie renowacji §cian zewnetrznych poprzez zabezpieczenie cegiet z podpisami —
przystonigcie w czasie czyszczenia elewacji, zastosowanie delikatniejszych metod
czyszczacych;

Wykonanie renowacji §cian zewnetrznych poprzez odczyszczenie powierzchni cegly
metoda rotacyjnego strumieniowania $cierniwem lub hydrodynamiczng, wspomagang
czyszczeniem chemicznym, preparatami przeznaczonymi do usuwania miejskich
zabrudzen z zabytkowych elewacji w czgéci cokotowej, na attyce oraz w najbardziej
zanieczyszczonych fragmentach pozostatej czgsci elewacii;
Wykonanie renowacji $cian zewn¢trznych poprzez osadzenie na zaprawie obluzowanych
cegiel;
Wykonanie renowacji $cian zewnetrznych poprzez przemurowanie attyk — usunigcie
tynkow z tylnych czesci attyk i kominow, usunigcie dachowki oraz dwoch wtornych
warstw cegiel tak, aby pozostata jedna warstwa cegiet wysunigtych przed lico watku;
Wykonanie renowacji $cian zewngtrznych poprzez zabezpieczenie attyki. Do
przemurowan zostanie uzyta nisko alkaliczna zaprawa z dodatkiem trasu refiskiego;
Wykonanie renowacji $cian zewnetrznych poprzez impregnacja wzmacniajaca cegiet o
ostabionej strukturze, np. Preparatem krzemoorganicznym (dotyczy gtéwnie partii
cokotowej);
Wykonanie renowacji $cian zewngtrznych poprzez uzupehienie ubytkéw cegly barwiona
W masie zaprawa mineralng;

Wykonanie renowacji $cian zewnetrznych poprzez uzupetienie spoin zaprawa wapienno
— trasowa;
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Wykonanie renowacji $cian zewnetrznych poprzez ewentualne scalenie kolorystyczne
uzupeien;
Wykonanie renowacji $cian zewnetrznych poprzez zabezpieczenie elewacji (attyki, cokot)
preparatem przeciwko porastaniu przez glony, mchy i porosty;
Wykonanie renowacji $cian zewnetrznych poprzez zabezpieczenie wysunigtej czesci
cokotu elastyczng zaprawa odporng na wode, w odpowiednim kolorze;
Wykona¢ zabezpieczenia istniejacych fundamentdéw poprzez zarapowanie (przy uzyciu
obrzutki piaskowo — cementowej;
Wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych;
Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych
1.4.1. Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢

wyprawe.
1.4.2. Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnig
elementubudowlanego.

1.4.3. Wyprawa — stwardniala warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

1.4.4. Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na
podtoze.

1.4.5. Tynk pocieniony — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o lacznej grubosci nie przekraczajacej 8§ mm,
stanowigca powtoke wyrownawcza, ochronng i dekoracyjna.

1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypehiaczy,
domieszek lub dodatkow modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie
lub na placu budowy.

1.4.7. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja
suchej mieszanki tynkarskie;j.

1.4.8. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
masie tynkarskie;j.

1.4.9. Okres przydatnoSci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym speilnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4.9. Obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem Ilub wapnem albo
polaczeniem obutych skladnikow (a takze z innymi skladnikami)i woda, twardniejaca po
zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne.

Do wykonania robdt izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Roboét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiadaé certyfikaty zgodno$ci badz dokumentacje¢ zgodnosci z PN i aprobat¢ techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie.
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2.2. Zaprawy budowlane.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajacych tluszcze organiczne i mut.

2.2.2. Piasek.
piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm
do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty,

do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.2.3. Zaprawa.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
przygotowanie zapraw do robot murowych powinno odbywac si¢ mechanicznie,
do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 °C,
zapraw¢ murarska nalezy przygotowac w takiej ilosci by mogla wbudowana

mozliwie szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin

do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany
do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej
marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Tynk gipsowy

Zaprawa gipsowa z bardzo duzym dodatkiem wyselekcjonowanych, specjalnych
kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynkow
gipsowych wewnatrz pomieszczen. Zaprawa o zwigkszonej wydajnosci, bardzo lekka
w obrdbcee. Pozwala uzyskaé super gltadkie powierzchnie $cian i sufitow. Moze by¢ stosowana
na wszelkiego rodzaju podtozach mineralnych.
Dane techniczne:
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Przyczepnos$¢ do podtoza >0.1 (N/mm2) EN 13279

Reakcja na ogien Al

Wspoétczynnik pH 10-12

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,26 (W/mK) EN 13279
Wydajnosé 100 kg = ok. 142 1 zaprawy
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 2,0 (N/mm2)
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 1,0 (N/mm?)
Wspotezynnik oporu dyfuzji pary p10

Srednie zuzycie 10 mm grubosci 7 kg / mz

2.4. Warunki dostawy.

Poszczegdlne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzi¢ od jednego
zrédta. Pochodzenie tynkow i ich jako$¢ okreslona w pelnej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawca powinien:

dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakos$ci catej zamowionej
ilosci suchych tynkéw mineralnych charakterystyce 1 technologicznej wykonanej
dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacych z harmonogramu
robot
zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan pelnych i1 niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta
zapewnic¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci suchych

mineratow zawierajacych nastepujace dane:

%4 -nazwg 1 adres producenta,

%4 -datg i numer kolejny badania,

%4 -oznaczenie wedtug normy.

2.5. Transport i skladowanie.

Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostaly opisane w
normie PN-B-10109 Suche mieszanki nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub na drewnianej wentylowanej podiodze, w ilo§ci warstw nie
wickszej niz 10 sztuk. Pomieszczenie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Suche mieszanki transportuje si¢ dowolnymi srodkami transportu na paletach
lubw 2.4.

2.6. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci suchych mieszanek tynkarskich
dostarczonych przez producenta i ich zgodno$ci z wymogami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej na podstawie:
rezultatow badan pelnych wykonywanych przez producenta,
rezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowg,

atestu (zaswiadczenia o jako$ci),

oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy,

dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgloszenia przez
Nadzér.

Inwestorski watpliwosci co do jako$ci suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie
wlasciwos$ci materiatoéw 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
zaswiadczeniach z kontroli,

zapisach w dziennikach budowy,
innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje

zgodnosci.
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3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i1 uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych §rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialdéw oraz
podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, De w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okre§lonych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, ktore
nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé
gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikdéw atmosferycznych tynki
pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych
nie moze przekracza¢ 80%.

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazdwki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.2. Tynki gipsowe.
5.2.1. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki gipsowe.
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub

podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:

z betonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

z autoklawizowanych betonéw komorkowych,
z zaprawy cementowej marki M4-M7,

z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
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Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtonace wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i1 peknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki,
nacieki 1 wystajace nierdwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i
ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi,
na ktéore wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami,
bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi
albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usungé warstwe pylaca
oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki plyt i wkrety mocujace. Podklady z tynkéw zwyklych powinny
spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zalozonej w dokumentacji projektowej
1 szczegdtowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.
Uwzgledniajac stan podioza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze byc¢
wstepne przygotowanie poditoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie
badz zastosowanie $rodkow zwigkszajacych przyczepnos$¢ tynku do podloza. Jako $rodki
zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstegpna,
— zaprawy 1 szlamy zwigkszajace przyczepnosc,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowe; i
szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.2.2. Wykonanie tynkow gipsowych.
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa

w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe moga
by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike
wykonania 1 sposdb obrobienia powierzchni rozrdéznia si¢ nastgpujace typy tynkow
gipsowych:

zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania

gltadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglgbien w

ksztalcie rowkow,

natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim

lub pistoletem tynkarskim,

wytlaczane — wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.
Grubos¢ tynkéw wynosi od 1 do 1,5 cm

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu
tynkéw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogdlnych:

mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji

projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego

poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej

mieszanki tynkarskiej,

obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne

przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami

wykonawczymi zawartymi we wskazodwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,

stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglgednieniem zgodnosci materiatu z

ktoérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,nie dopuszcza¢ do

powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,
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elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,

w miejscach narazonych na pgknigcia zaktadac siatke,
nacie¢cia tynku (,,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystapieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach
wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.
ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,
swieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

5.2.3. Wymagania dotyczace tynkow gipsowych.
Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z
podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pgcherze itp. Oznaczenie
przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza Niz
przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.
Odpornos¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miara odporno$ci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu miotkiem Baronnie’go
Grubos¢ gotowych tynkdéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskie;j,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 1+1,5 cm — z tym, ze dla
tynkoéw jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub mie¢
faktur¢ wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita
barwa — bez smug i plam oraz prze§witow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli
przenikajacych z podloza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych sladéw oraz wykwity
plesni itp. sa niedopuszczalne. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pgcherzy, rys i spekan
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow pokrytych powloka malarska z farb
wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.
Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow Powierzchnie tynkow
powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te
powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. I wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierownosci lub
wglebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych
dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace
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z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchylek wymiarowych lub z tolerancji
montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inacze;j
wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone
przed peknigciami 1 odpryskami przez odcigecie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety 1 wykonczony stosownie do wymagan
dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

%4 -KONTROLA JAKOSCL
%4 -Zasady Ogolne.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrola
jako$ci powinna by¢:

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie wymaganiami ujetymi w
Polskich Normach,
Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta,
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny minat,
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowaé jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materialow kazdorazowo nalezy wpisywac¢ do Dziennika Budowy.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewnetrznych,
gladzi lub oktadzin §ciennych.

7.3. Zasady przedmiarowania.
Zasady przedmiarowania:
Tynki i gtadzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie
surowym i1 wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i slupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementow w stanie
surowym. Powierzchnie kolumn i potkolumn o przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢
wg opisanego prostokata lub jego trzech bokow w najwezszym przekroju przez
najwiekszg wysokos¢.

Tynki i gtadzie stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych 1
kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez
dodatku za krawedzie.Z naktadéw na powierzchnie tynkéw 1 gladzi potraca si¢ naktady
na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i

innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m2. Potraca si¢ rowniez naktady na otwory
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o powierzchni ponad 1 mz, jezeli o$cieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkow nie odlicza si¢ powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 mz i powierzchni otworéw do 3 ma,
jezeli oscieza ich sa tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m>
oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci o$cieza, mierzonej w $wietle o$cieznicy,
przez szerokos$¢ o$cieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w Swietle
oscieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sa bez oScieznicy. Otwory w
obramowaniach ciggnionych oblicza si¢ wedlug zewnetrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza si¢ w mo.
Bonie §cian prostokatnych o szerokosci do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza si¢ w metrach ich dtugos$ci. Bonie prostokatne o szerokosci wigkszej niz 2 cm
nalezy zalicza¢ do profilow ciggnionych. Ztacza, niezaleznie od rodzaj zlaczy, liczy si¢ w
sztukach.
Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchnie
Scianki. Przy wigkszej grubos$ci kazda strong $cianki nalezy normowac jak $cianke
tynkowang jednostronnie.
Sztablatury plaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablaturg w rozwinigciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca si¢ powierzchni nie
pokrytych sztablaturg mniejszych niz 0.5 ma, jak rowniez profilow ciggnionych
powierzchni do 0.5 mo.
Sztablature stupéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych uwzglgdnieniem powierzchni
bokoéw gladkich Iub profilowanych
Sztablature pasow ciggnionych, pilastrow, osciezy i belek w stropach kasetonowych i
zebrowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci paséw i
wysokosci belek.
Sztablature powierzchni miedzy belkami stropow oblicza si¢ z uwzglednieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablatur¢ nalezy normowa¢ wg naktadow dla pol w
kasetonach o powierzchni do 5 me. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy
oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.
Sztablaturg¢ paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy
dwoma profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ facznie z szeroko$cig paséw ciggnionych.
Sztablaturg paséw nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowa¢ wg nakladoéw
dla pasow nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg naktadow dla $cian.
Sztablatury profilow ciggnionych, gzymsow, ramp $§wietlnych zatok i pasoéw ciggnionych
profilowanych oblicza si¢ w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowa przyjmowac nalezy
szeroko$¢ rozwinigcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugos¢ -
najdhuzsza krawedz po obciagnigciu.
Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.
Naroza i dobicia profilow ciggnionych przyjmuje si¢ w wysokosci 47 %, a dla boni -
20 % odpowiednich naktadow robocizny wykonania 100 m profiléw lub boni.

Ztacza (przecigcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza si¢ w sztukach.
Oktadziny plaszczyzn ptytkami lub masg lastryko oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

Warunki specjalne. Przy tynkowaniu $cian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadow robocizny stosowac¢ nalezy wspotczynnik 1,20.

7.4. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.
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Zasady okre$lania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.

%4 -ODBIOR ROBOT.
%4 -Zasady ogoélne.
Podstawa do odbioru robdt powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacych zmian i1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia,

8.2. Odbior podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ujetymi w punkcie
5. Jezeli odbior woda.

8.3. Odbior tynkow.
uksztaltowanie powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dhugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
%4 -pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu
%4 -poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi )$ciany, belki itp.)
niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
%4 -wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza itp.
%4 -trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzania i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatléw i sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykta.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do ptytek mineralnych.
PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murow.
BN-80/6733-09 Gips szpachlowy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-79/B-06711 Piasek
PN-88/B-32250 Woda
PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszajace twardnienie.
PN-81/B-30003 Cement murarski.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

SST-09
PLYTKI CERAMICZNE

Kod CPV- 45430000 - 0 Pokrywanie podlog i $cian
Kod CPV- 45431000 - 7 Kladzenie plytek Kod CPV-
45451000 - 3 Dekorowanie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
wymaganiadotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
uktadaniem plytek ceramicznych $ciennych oraz podtogowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowq Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie oktadzin podtogowych z plytek ceramicznych;
Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek gresowych w pomieszczeniach 0/04
pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym, 0/09 pomieszczeniu do dekontaminacji oraz
0/10 zmywalni;
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Wykonanie cokolikow wysokos$ci 5 cm z plytek gresowych;
Szczegolowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:
1.4.1. Plytki i plyty ceramiczne — cienkie plyty otrzymywane z glin, krzemionki, topnikow,
barwnikoéw 1 innych surowcow mineralnych, stosowane jako wyktadziny podlég, §cian lub
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrol¢ rozdrobnienia, mieszanie,
nawilzanie itd. Formowane przez prasowanie, ciggnienie, odlewanie lub inng metoda
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Nast¢pnie suszone i wypalane w wysokiej temperaturze.
Ptytki i ptyty moga by¢ szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; sg niepalne i
odporne na $wiatto.
1.4.2. Wykladziny, posadzki — pokrycie podtog ptytkami, ktore stanowig wierzchni element
warstw podlogowych,
1.4.3. Okladziny — pokrycie $cian ptytkami, ktore stanowig warstwe ochronna i ksztattujaca

forme architektoniczng oktadanych elementow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Okres$lenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.
2. MATERIALY.
2.1. Plytki podlogowe.

Jako  ptytki podlogowe przewidziano zastosowanie plytek  gresowych
antyposlizgowych w kolorze indywidualnym.
Dane techniczne:

Grubos¢ lem

Klasa antypos$lizgowosci R9

Odporno$¢ na $cieranie 4-6000

Reakcja na ogien A1FL

Odpornos¢ na szok termiczny petnia

Min sita famigca 1300 N

Odczucie dotyku NPD wtasciwos$ci uzytkowe nieustalone
Wymiary plytek: Plytki Scienne: 60x30cm

Plytki podtogowe: 60x60cm
Kolorystyka: Ptytki $cienne kolor szary RAL E3/870-1

Ptytki podtogowe szare RAL 7011
Powloka nieszkliwiona

Kleje do plytek Wysokoelastyczne

2.2. Plytki ceramiczne $cienne.
Jako ptytki $cienne przewidziano zastosowanie ptytki gresowej w kolorze

indywidualnym.

2.3. Warunki dostaw.
Plytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
Gatunek,
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Odpowiednia norma europejska lub krajowa,

Wymiar nominalny i roboczy,

Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).

Przy zamawianiu nalezy wyszczeg6lni¢: wymiar, grubos¢, rodzaj powierzchni, barwe
relief. Nalezy powota¢ si¢ na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktére podaja
przyjete dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Plytki do wykonania prac winny
pochodzi¢ z jednej partii.

2.4. Transport i skladowanie.

Material winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Material winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Plytki ceramiczne nalezy skladowaé¢ w
opakowaniach producenta. Materialy winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z
wymaganiami norm 1 warunkami gwarancji jako$ci, w sposob umozliwiajacy tatwa
i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane
1 przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ponizszych wymagan:

2.5. Kontrola jakosci.
Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac

si¢ na podstawie warunkow podanych w normach.

2.6. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania.

Zaprawy klejowe winny spelnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998 W przypadku
stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac zaprawy marki min M4 (podktad -
obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15) Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych w
postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami)
do zarobienia woda lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawce. Nalezy stosowac
nastepujace rodzaje zapraw klejowych:

Do pomieszczen suchych — WS,

Do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, natryski,
pomieszczenia kuchenne.

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych:
Do klejenia ptytek ceramicznych na $cianach tynkowanych 1 betonowych wewnatrz
pomieszczen zaleca si¢ stosowac kleje uniwersalne
Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych zaleca
si¢ stosowanie np. Kleju dyspersyjnego,
Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie
zapraw o zwigkszonej elastycznosci, przyczepnosci i wodoodpornosci

Do klejenia plytek gresowych zaleca si¢ stosowanie specjalnie do tego celu

przeznaczonych zapraw klejowych
Do fugowania ptytek zaleca si¢ stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do
spoin od 2 do 6 mm

2.6.1. Warunki dostaw.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,,0Ogdlne
Wymagania Techniczne”. Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mie¢ nizej podane
oznaczenia:
Znak handlowy producenta i 1 lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
Okres przydatnosci do uzycia,

Date produkcji,

Oznaczenie normowe,

Odpowiednia norma europejska lub krajowa.
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2.6.2. Transport i skladowanie.

Zaprawe nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Przewo6z zapraw winien
odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, gwarantujagcymi ochrone
przed opadami  atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem  opakowania,
zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005. Zaprawy klejowe moga by¢ przechowywany w
sktadach otwartych ( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach
zamknigtych. Ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workow 3 i 4-
warstwowych) oraz 18 (dla workéw 6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawic
wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do poszczegdlnych stoséw. Nalezy Scisle
przestrzega¢ dopuszczalnych termindow przechowywania zapraw.

2.6.3. Kontrola jakosci.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w calej masie oraz powinna
zachowywaé¢ wymagane wilasciwosci przez caly okres przydatnosci do uzycia. Uziarnienie
wypetniaczy nie powinno by¢ wigksze niz:

1,0 mm w przypadku zapraw o grubosci do 5 mm,

2,0 mm w przypadku zaprawo grubo$ci do 8 mm,

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wigkszych niz 2,0 mm w przypadku typu 5
oraz 4,0 mm w przypadku typu 8§ mm

Zaprawa po zarobieniu woda lub roztworem winna mie¢ jednolita barwe i1 sktad w catej
masie, nie powinna zawiera¢ grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda
oddzielajaca si¢ na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania
réwnomierng warstwg na podtozu wzorcowym, za pomoca pacy metalowej. Czas zachowania
wlasciwosci roboczych nie powinien by¢ krotszy niz 30 minut. Czas otwartego schnigcia
powinien wynosi¢ co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepnosci badanej na sucho, nie
mniejszej niz 0,5 N/mm:z Rozptyw zaprawy po plytka szklang powinien wynosi¢ co najmniej
65 % powierzchni plytki szklanej. Sptyw zaprawy nie powinien wynosi¢ wigcej niz 0,5 mm
Czas korekty powinien wynosi¢ co najmniej 10 min. Przyczepno$¢ i metody badan,
w zaleznosci od zaprawy powinny by¢ zgodne z ponizszg tablica: Ip. Metoda badan
Przyczepno$¢, N/mm

Zaprawa

WS WM WZ
Badanie na sucho 0,5
Badanie na mokro 0,5
Badanie w podwyzszonej temperaturze 0,5
Badanie w warunkach zamrazania 0,5

Odmrazania Pobieranie i przygotowanie probek do badan, przygotowanie podtoza
wzorcowego oraz metody badan winny by¢ zgodne z PN-B-1 01 07: 1998 pkt.3,4,5.
Zaprawg nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli w wyniku badan normowych

wynika, ze spelnia ona wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy.

2.7. Pozostale produkty i elementy.

Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania oktadzin z plytek
ceramicznych tj. : emulsje do wody zarobowej,
emulsje gruntujace,
impregnat do spoin / fugi,

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiatu (PCV,
zywiczna itp.) nalezy stosowaé listwy maskujace mosi¢zne lub ze stali nierdzewnej (kolor
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naturalny). Typ 1 rodzaj profili nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od rodzaju ,,styku” oraz rodzaju
ptytek (grubosci).

2.7.1. Warunki dostaw.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,,Ogdlne

Wymagania Techniczne”.

2.7.2. Transport i skladowanie.
Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy przed

uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

2.7.3. Kontrola jakosci.

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie ,,Ogolne Wymagania Techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi 1
zaleceniami produkcji.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i1 uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg
okreslone w punkcie 2.3

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystapienia do robdét.
Do robdt zwigzanych z wykonaniem okladzin $ciennych i posadzek ceramicznych

mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot ogdlnobudowlanych.

Roboty mozna nalezy wykonywacé po:

Zakonczeniu robot tynkarskich,
Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,
Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed, montazem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowe;j, kratek wentylacyjnych,

Zainstalowaniu trzonow kuchennych (dla kawiarni).

5.2. Przygotowanie podloza.

Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania
chlonnosci podtoza, nalezy podloze zagruntowac¢ emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia
na trudne do oczyszczenia i niestabilne podloze zaleca si¢ wykonaé probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu plytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podtoze pod
ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu,
resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne (,,gluche”) fragmenty podtoza musza by¢ skute,
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dotyczy to zaréwno $cian jak i posadzek. Przez przylozenie taty o dlugosci 2 m nalezy
sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty
wicksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Wszystkie nierownos$ci niwelujemy stosujac
zapraw¢ wyrownujaca (np. zaprawa cementowa M4) Mozna stosowaé zaprawy wyrownujace
z gotowych mieszanek. Gotowg zaprawe wyréwnujaca stosuje si¢ poprzez wsypanie do wody
1 wymieszanie r¢gczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu
przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawg¢ jeszcze raz krotko wymieszaé. Nakladanie zaprawy wyrdwnujacej nalezy
rozpocza¢é w miejscach najwickszych ubytkow. Jednorazowo mozna nakltadaé¢ warstwe
grubosci do 1,5 cm Czas, ktory musi uplynaé od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubo$ci warstwy wyréwnujace;.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej.

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z woda i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Nalezy Scisle
przestrzega¢ receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed
uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe¢ jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢
rownomiernie na $cian¢ gladkg strong pacy, a nastgpnie dokladnie rozprowadzamy po
powierzchni paca zebatg.

5.4. Przyklejanie plytek Sciennych i podlogowych.

Przed przystgpieniem do przyklejania plytek nalezy dokona¢ dokladnego
rozplanowania ptytek na poszczegdlnych $cianach (kierunek rozktadu oraz poziomy ulozenia
dla poszczeg6lnych pomieszczen zostat podany w dokumentacji projektowej - projekt wnetrz).
Ptytki nalezy rozklada¢ symetryczne na S$cianach (docinanie w obydwu naroznikach).
Uktadanie plytek nalezy rozpocza¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad plytek
nalezy przykleja¢ po ulozeniu plytek na posadzce. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na
powierzchni¢ nie wigksza niz 1 ma. Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczaé od dolu. Réwne
spoiny nalezy uzyska¢ przez stosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny:
dla ptytek $ciennych 2mm,
dla ptytek podtogowych 2-3mm,

Ptytki po przylozeniu do $ciany dociskaé rekg lub lekko dobija¢ gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy. ktory wydostaje si¢ przez spoing nalezy usung¢ przed
stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawa klejowa na catosci
powierzchni. Docinanie plytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
pamietajac o dobraniu wlasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i1 przy
o$ciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie. Pamigta¢ nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie.

Do wypehiania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h
od zakonczenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac
do pojemnika z wodg 1 mieszac¢ recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed uzyciem mas¢ nalezy pozostawi¢ na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawg jeszcze raz krotko wymieszaé. Po ponownym
wymieszaniu zapraw¢ nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub
pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca i1 ponownie wprowadzaé w
spoiny. Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek.
Czynnos$¢€ t¢ nalezy wykonac si¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach,
lekko nasgczonej czysta woda. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie
rozjasnieniem na powierzchni plytek, nalezy przystapi¢ do koncowego czyszczenia, ktore
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wykonuje si¢ czysta flanelowg S$ciereczka lub szorstka gabka. Spoinowanie plytek
podtogowych odbywa si¢ wg tych samych zasad jak omoéwiono wczesniej dla plytek
Sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzy plytkami podtogowymi, jak i
nastgpne etapy czyszczenia, s3 analogiczne jak dla ptytek $ciennych. Potaczenia pomiedzy
Sciang a posadzka w pomieszczeniach ,,mokrych” wymagaja zastosowania materialéw
zapewniajacych szczelno$¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.6. Prace piel¢gnacyjne.

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usunaé
specjalnymi ptynami. Aby w/w pltyn nie spowodowat wyplukania masy, jak rowniez
pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek,
uzywajac do tego celu czystych, migkkich, flanelowych Sciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy
zrasza¢ spoiny czysta woda. Spoiny po wyschnigciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa si¢ przez
pomalowanie jej ptynem. Uzywac¢ nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy
tylko na powierzchnig¢ spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCL

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,,Ogélne Wymagania
Techniczne”. Plytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uklad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
by¢ wigksze niz 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm na 1m. Utozona oktadzina winna by¢ cala
powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy wigzacej.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.7.2. Jednostka
obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z plytek
gresowych. Wielko$ci obmiarowe posadzek oraz oktadzin Sciennych z ptytek okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

%4 -ODBIOR ROBOT.

Odbior robdt obejmuje:

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbidr ostateczny ( catego zakresu prac),
odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikow pomiaréw 1 badafn jako$ciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzoér Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,,Ogélne Wymagania
Techniczne” Podstawe odbioru robot zwigzanym z wykonaniem okladzin z ptytek
ceramicznych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe w postaci

atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
protokoty odbioru poszczegolnych etapéw lub elementow robot,

wyniki badan laboratoryjnych materiatdéw 1 wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzor

Inwestycyjny,
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ekspertyzy techniczne, jesli bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Ogélne Wymagania
Techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu
prac podanego w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 87: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicja, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie
PN-EN 98: 1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne- Oznaczenie wymiardw i sprawdzanie
powierzchni.

PN-EN 99: 1993 Ptyty 1 ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej
PN-EN 100:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
PN-EN 101: 1993 Plyty i plytki ceramiczne - Oznacza nie warto$ci wg skali Mosha
PN-EN 102:1993 Plyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na wgtebne
Scieranie- Ptytki nie szkliwione

PN-EN 103:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnos$ci cieplnej

PN-EN 104: 1991 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na szok termiczny
PN-EN 105: 1993 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wloskowate- Ptytki szkliwione
PN-EN 106:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemicznej —
Ptytkinie szkodliwe
PN-EN 122:1993 Plyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemicznej — Ptytki
szkliwione
PN-EN 154: 1996 Ptyty 1 plytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni - ptytki szkliwione
PN-EN 155 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnos$ci wodnej przez
gotowanie. Plytki szkliwione i nie szkliwione

PN-EN 163:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i1 warunki odbioru.

SST-010
ELEMENTY Z PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH

Kod CPV- 45421146 - 9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
Kod CPV- 45421152 - 4 Instalowanie $cianek dzialowych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem elementdéw z plyt kartonowo —
gipsowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie sufitéw podwieszanych;
Wykonanie $cian dzialowych w konsturkcji szkieletowej z ptyt GK

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:
1.4.1. Konstrukeja — uporzadkowany zespot potaczonych czgsci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z plyt — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
1.4.3. Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokos$ci przestrzeni lub
zapewniajacy miejsca dla instalacji.
1.4.4. Plyta GKF — ptyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem wtokna
szklanego, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci,
w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyta kartonowo — gipsowa.

Ptyta gipsowa wykorzystywana do wykonania $cian dziatowych, przegréd miedzy
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elementéw konstrukcyjnych w budynkach
mieszkalnych 1 uzytecznosci publiczne;.

Dane techniczne:

Rodzaj ptyty gipsowo-kartonowa

Grubos¢ ptyty 12,5 mm
Max wysokos¢ 9000 mm
Masa 53 kg/mz
Konstrukcja $cian z profili CW75
Wytrzymatos$¢ na $cinanie NPD

Klasa odpornosci ogniowej EI60, REI60
Reakcja na ogien A2-s1,d0 (C2)
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej 10 n
Wytrzymato$¢ na zginanie wzdtuzne 550N
Wytrzymatos$¢ na zginanie poprzeczne 210 N
Odporno$¢ na uderzenia NPD
Izolacyjnos¢ akustyczna NPD
Pochtanianie dzwickow NPD

Opdr cieplny 0,25 W/mK

2.2. Plyta kartonowo — gipsowa ogniochronna.

Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania poszycia

w systemach suchej zabudowy oraz prefabrykacji r6znych elementow budowlanych. Do
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stosowania w zabudowie z wymaganiami w zakresie odporno$ci ogniowej i zmniejszonego

wchlaniania wody.

Dane techniczne:
Rodzaj ptyty
Grubo$¢ ptyty
Wymiary
Wytrzymatos$¢ na $cinanie
Reakcja na ogien
Przepuszczalno$¢ pary wodnej
Wytrzymato$¢ na zginanie wzdtuzne
Wytrzymatos$¢ na zginanie poprzeczne
Odporno$¢ na uderzenia
Izolacyjno$¢ akustyczna od dzwigkow
Pochtanianie dzwickow
Opor cieplny

2.3. Sufit podwieszany.

gipsowo-kartonowa
15 mm
1200x2600 mm
NPD

A2-s1,d0

10

650 N

250N

NPD

NPD

NPD

0,25 W/mK

Ptyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych najwyzszego
ryzyka, gdzie wymagana jest wysoka fatwos¢ czyszczenia, np. izb pogotowia, oddziatow
intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych. Nie przyczynia si¢ do rozwoju MRSA,
spelnia wymagania normy ISO klasa 2 zgodnie z klasyfikacja pomieszczen czystych. Wysoka
skuteczno$¢ przy wigkszos$ci rygorystycznych metod czyszczenia, klasyfikacja odpornosci

chemiczne;j.

Dane techniczne:
Wymiary ptyty
Montaz
Powierzchnie
Pochtanianie dzwigku
Odbicie $wiatta
Powierzchnia czysta
Reakcja na ogien

2.4. Sufit podwieszany kasetonowy.

60x60 cm
szczelny

tatwo zmywalne
0,85 (Klasa B)
74%

klasa ISO 2
B-s1,d0

Plyty posiadajg ultramatowa, gtadka, idealnie biatg powierzchni¢ o wysokich
wspotczynnikach odbicia i rozproszenia $wiatta, co przyczynia si¢ do oszczednosci energii
oraz do tworzenia komfortowego srodowiska wewnatrz pomieszczen. Gtadka powierzchnia
ptyt oraz mozliwo$¢ montazu w dowolnym utozeniu skracajg czas potrzebny na montaz, zas
antystatyczna powierzchnia jest odporna na pyl powstajacy podczas prac montazowych. Dane

techniczne:

Wymiary plyty
Wspotczynnik odbicia $wiatta
Wspdtczynnik rozproszenia swiatta
Pochtanianie dzwicku
Odporno$¢ na uderzenia
Odporno$¢ na $cieranie na mokro
Wyglad zewng¢trzny
Reakcja na ogien

2.5. Akcesoria.
2.5.1. Ksztaltowniki stalowe.

60x60 cm

87%

>99%

do 1,00 (Klasa A)
klasa 3A

Klasa 1
powierzchnia biata
Al
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Profile spelniajgce wymagania systemu Do $cian dziatowych i obudowy pionow
instalacyjnych oraz systemow sufitéw podwieszanych.
Ruszt systemowy
Profil gtowny
Profil nascienny

2.5.2. Akcesoria do Scian.
Katownik do profilu CD, CW/UWS50, $ruby M8, narozniki aluminiowe, narozniki

aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego.

2.5.3. Elementy zamocowania.
Element mocujacy, wkrety do blachy, wkrety do drewna, kotwy.

2.6.4. Dodatkowe elementu systemu.
Tasma zbrojaca, tasma maskujaca , puszki instalacyjne

2.5.5. Elementy chemii budowlanej.
Klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042/1997.

2.6. Transport i skladowanie.

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbudowanych zestawéw samochodowych, ktory
umozliwia przew6z plyt. Rozladunek ptyt powinien odbywacé si¢ przy pomocy woézka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub dzwigu wyposazonego w zawiasie z widtami.
Piyty sktada si¢ w stosach uktadanych poziomo na kilku dystansowych podktadkach. Paczki
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych 1 suchych na réwnej i mocnej a zarazem
poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do 5-ciu paczek jedna na drugim.

2.7. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci ptyt, ksztalttownikow 1 akcesoria
dostarczanych przez producenta i ich zgodno$ci w wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej na podstawie:
atestu ( zaswiadczenia o jakosci)
oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wlasciwosci materiatoéw 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
zaswiadczeniach z kontroli,

zapisach w dziennikach budowy,

innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwo$ciag
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujagcych wilasciwag to jest speiniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien
wykaza¢ si¢ posiadaniem:

Narzedzi do remontdw i obrobki recznej (szpachelki, packi),
Narzedzi elektromechanicznych z oprzyrzadowaniem,
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srodki transportu do przewozu materiatow,
rusztowania,
drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

%4 -WYKONANIE ROBOT.
%4 -Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robdt podstawowe
materialy jak: ptyty, profile stalowe, gips szpachlowy. Przy skladaniu ptyt w bezposrednim
sasiedztwie wznoszonych $cianek nalezy tak ustawic stosy ptyt aby nie kolidowaty z trasa ich
budowania. Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronarzedzi oraz o$wietlenia miejsca pracy. Zespdt montazystbw musi dysponowaé
dokumentacjg techniczng. W przypadku, gdy we wnetrzu Scianek planowany jest przebieg
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, nalezy uzgodni¢ termin rozpoczgcia tych
robot z instalatorami.

5.2. Sufity podwieszane z plyt g-k.

Podwieszenie systemowych profili gléwnych T przy pomocy wieszakow, przy
odstepie osi 1200mm. Zakotwienie w zaleznos$ci od rodzaju stropu za pomoca dopuszczonych
przez nadzér budowlany elementéw mocujacych. Odleglosci wieszakéw w zalezno$ci od
formatu plyt nalezy dostosowaé zgodnie z wytycznymi producenta dotyczacych montazu.
Wykonanie potaczen poprzecznych z profili T oraz krotkich profili poprzecznych w
zalezno$ci od formatu ptyt. Konstrukcje sufitowa nalezy wyprostowaé i wypoziomowac.
Plyty z welny mineralnej nalezy wlozy¢ w w/w konstrukcje. Elementy wbudowane oraz
dodatkowe ci¢zary nalezy umocowa¢ osobno do stropu, alternatywnie do konstrukcji,
stosujac  wzmocnienie tylnej strony plyt badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz
wieszakow. Wszelkie czynno$ci uzupelniajace musza by¢ wykonane w sposob fachowy.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych montazu, certyfikatow oraz $wiadectw badan
producenta. Wynikajace z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane tzw.
deklaracjami zgodnosci.

%4 -KONTROLA JAKOSCI.

%4 -Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i
powinno zawierac:
zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow:

%4  -jakos$¢ materiatow, wyrobdw, elementow okresla si¢ na podstawie

%4 -dokumentow zalaczonych do dostawy,

%4 -ogledzin zewngtrznych,
sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, §wiadectw zgodnosci zasady komisyjnej kontroli

wykonanych robdt:

%4 -kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych” i
szczegdtowych specyfikacji technicznych, kontroli wymiaréw i1 poprawnosci wykonania
konstrukcji $cian, zabuddéw oraz podwieszen stropow kontroli poprawnosci i jakoSci
wykonania spoin na Igczeniach plyt zachowania pionéw w stosunku do podtoza czy podiogi
Wszystkich czynno$ci kontroli jakosci materiatdéw 1 robdt dokonuje si¢ komisyjnie. Wyniki
czynno$ci kontrolnych 1 sprawdzajacych jako$¢ materialdw 1 robot zapisuje sie¢ w
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odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zalacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jakoS$ci, raporty 1 wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i1 inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do
odbioru koncowego, a nastepnie dolacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot.
Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodno$ci wykonania robot
%4 -Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczng Polskimi lub branzowymi

normami Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.

6.4. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty odbiorow
cze$ciowych protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych rozliczenie ilosciowe
materialow certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materialow projekt
powykonawczy Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z
Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian 1 odstgpstw od Dokumentacji Projektowej protokoty z odbioréw czgsciowych i
realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej,
czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkag obmiarowa jest m: (metr kwadratowy) wykonania powierzchni sufitow
podwieszanych wykonanych z plyt kartonowo — gipsowych. Jednostka obmiarowa jest 1szt.
(sztuka) elementéw mocujacych, akcesori oraz 1 m (metr biezacy) -elementdéw
ksztaltownikéw stalowych konstrukcji. Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

%4 -ODBIOR ROBOT.
Odbior robot obejmuje:

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikéw pomiardéw 1 badan jako§ciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robdt podano
w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne” Podstawe odbioru wykonania $cianek
kartonowo-gipsowych, stanowig nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,

certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania
Techniczne”. Platno§¢ za wykonane prace obj¢te niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakos$ci uzytych materiatlow i jakosci wykonania robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i badan. Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnego zakresu
prac podanego w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
BN-86/6743-02 Polska norma branzowa
DIN- 18180 Norma niemiecka
PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukcji do ktérej mocowane sa ptyty kartonowo-
gipsowe.

PN-B-10109/1998 Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych.

PN-B-10122.1997 Roboty oktadzinowe, suche tynki, wymagania i badania przy

odbiorze PN-70 / B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
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SST-011
ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV-45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod CPV-45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
Kod CPV-45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac malarskich, w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:

Wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow farbami akrylowymi zmywalnymi,
Wykonanie oczyszczenia z produktéw korozji kratek wentylacyjnych oraz
zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym i farbag do metalu w kolorze brazowym
zblizonym do RAL 8008, ponowny montaz na elewacji w miejscu pierwotnego
usytuowania
Wykonanie oczyszczenia z produktéw korozji kratek wentylacyjnych w attyce oraz
zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym i farba do metalu w kolorze grafitowym,
zblizonym do RAL 7024;

Zabezpieczenie okien folig ochronna;

Zabezpieczenie podlog folig budowlana;

Przygotowanie powierzchni do malowania;
Gruntowanie podtozy;
Mycie po robotach malarskich okien;
Wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.).
Szczegotowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:
1.4.1. Podloze — powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktorej
ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska.
1.4.2. Podklad — warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzona warstwa
szpachlowki) pod powloka malarska.
1.4.3. Powloka malarska — stwardniala warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na

podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowane;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

%4 -MATERIALY.
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%4 -Uwagi ogolne.

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska,
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany

termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,
dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkc;ji,
wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

2.2. Farba akrylowa zmywalna.

Specjalna farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania $cian i sufitOw wewnatrz
pomieszczen wymagajacych utrzymania ~ wysokiego poziomu higieny, w tym
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Farba nadaje si¢ do uzycia
w pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest wysoka odpornos$¢ na $cieranie i zuzycie.
Farba zawiera aktywne srebro, ktore wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w
obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powloce. Dane techniczne:

Wodorozcienczalna tak

Stopien polysku p6tmat 20

Suchos$¢ dotykowa po ok. 2 godz.
Naktadanie kolejnej warstwy po ok. 4 godz.

Metody aplikacji watek, pedzel lub natrysk
Wydajnosé ok. 5-8 mo/1

2.3. Farba drobnoziarnista do malowania krat.

Farba o drobnoziarnistej strukturze przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego
malowania powierzchni stalowych 1 zeliwnych, gtéwnie do bram, krat, ogrodzen, latarni,
balustrad, ré6znych przedmiotéw uzytecznych i dekoracyjnych z kutej stali, obudow maszyn,
urzadzen itp. Szczegdlnie polecana do malowania wyrobow kowalstwa artystycznego
i renowacji zabytkdw. Wyrob przeznaczony do stosowania z odpowiednig farba do

gruntowania.
Dane techniczne:
Kolor brazowy oraz grafitowy
Potysk nie wiecej niz 10
Konsystencja/Lepko$¢ 80—-110s
Max gestosé 1,40 g/cms
Max krycie jakoSciowe I
Zawarto$¢ substancji statych 65 £ 2% wag. / 46 + 2% (w zaleznosci od koloru)
Grubo$¢ warstwy mokrej ok. 90 um
Grubo$¢ warstwy suchej 40 pm
Min temperatura zaptonu 23 °C
Trwalo$¢ 12 miesigcy
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2.4. Farba ochronno — dekoracyjna do drewna.

Farba ochronno — dekoracyjna przeznaczona do malowania zewngtrznych powierzchni
drewnianych. Farba chroni drewno przed niszczacym wplywem czynnikéw atmosferycznych,
w szczegblnosci przed mrozem, wilgocia 1 szkodliwym promieniowaniem UV. Powtloka jest
odporna na dzialanie grzybow plesniowych i biokorozje.

Dane techniczne:

Przeznaczenie ma zewnatrz
Efekt dekoracyjny pol mat
Gestos¢ 0,9 - 1,0 g/cms
Liczba warstw 2-3
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2.5. Warunki przyj¢cia na budowe materialéw i wyrobéw budowlanych.
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

spetniajag wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania i skladowania.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujagcych wlasciwa to jest spetniajagcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych prac,
zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i1 uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

%4 -WYKONANIE ROBOT.
%4 -Wymagania ogolne.

Roboty malarskie winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczno
projektowa oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami
zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewnié stale przewietrzanie pomieszczen oraz
przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartego ognia i uzywania urzadzen
mogacych powodowaé iskrzenie. Do robot zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich
mozna przystagpi¢ po zakonczeniu robdt ogdlnobudowlanych i po zakonczeniu procesu
osiadania $cian budynku, szczeg6lne murowanych. Roboty mozna nalezy wykonywac po:
Zakonczeniu robdt tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych,

Osadzeniu o$cieznic drzwiowych 1 okiennych, dopasowaniu $lusarki 1 stolarki, ale przed

zatozeniem opasek,Zakonczeniu robo6t instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co,

elektryczne, wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze
sprawdzeniem instalacji, przed montazem ceramicznych i metalowych urzadzen
sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury oswietleniowej, kratek
wentylacyjnych,

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywac¢ si¢ po catkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow w
$cianach.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od > +5 °C.W ciggu doby temperatura nie
powinna spas¢ ponizej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: farbami
wodorozcienczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami na bazie rozpuszczalnikow
lotnych powyzej + 5.C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewngtrzne) winny
by¢ wykonane w jakosci doborowej. ze starannym wykonczeniem powtok malarskich.
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5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone i umyte ze starej farby,
wszelkich wykwitdéw, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tluszczu,

Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg lub masg szpachlowa,
Powierzchnie nalezy przetrze¢ papierem $ciernym w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektow,

Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowac,

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche,

Podloza stabe - pylace nalezy zagruntowac,

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

Przed malowaniem podtoza naprawiane nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do
zastosowanej farby,

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami.
emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wigksza niz 3% masy.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wickszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrddet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb

5.4. Malowanie Scian farbami.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ starannie oczyszczone z
kurzu, sadzy, zanieczyszczen chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przed
przystapieniem do malowania przez wypehienie zaprawg i zatarcie do roéwnej powierzchni.
Nie dopuszcza si¢ malowania tynkéw przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. W
pomieszczeniach malowanych farbg emulsyjng nalezy wykona¢ powtoke malarska sktadajaca
si¢ z jednej warstw farby potozonych na zagruntowane powierzchnie farbg rozcienczona
woda w stosunku 1:3. Malowanie $cian wykona¢ dwukrotnie po catkowitym wyschnigciu
zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy farby wykona¢
pedzlem, natomiast warstwe drugg nanies¢ przy pomocy watka malarskiego lub aparatem do
malowania. Drugie malowanie wykona¢ po wyschnigciu warstwy pierwszej. Powloki
malarskie powinny pokrywac podloze rownomiernie, bez przeswitoéw, odpryskow, spekan i
pecherzy. Faktura powloki powinna by¢ jednorodna i gladka bez $ladow pedzla. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita na calej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniajacych si¢
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poprawek oraz widocznych miejsc laczenia. Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub
plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy
powloki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan. Wykonane powloki malarskie
powinny wytrzymac probe na przyczepno$¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwo$¢, a
takze na zmywanie woda. Gotowe powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie
powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Czynnosci technologiczne:

przygotowanie powierzchni pod malowanie,

gruntowanie farba dyspersyjna,
wykonanie préb kolorow,
dwukrotne pomalowanie $cian i sufitow,
poprawki w czasie wykonywania robdt malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Kontrola jakos$ci powlok malarskich.

Kontrola migdzy fazowa obejmuje sprawdzenie:

Jakos$ci materialow malarskich (wg kryteriow podanych we wczesniejszych akapitach),

Wilgotnosci 1 przygotowania podtoza,

Stopnia skarbonizowania tynkow,
Jakos$ci wykonania kolejnych warstw powlokowych oraz temperatury ich wykonania

i schnigcia,

Wyniki badan jakosci materiatow 1 podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nast¢pujacych terminach
Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Powloki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug,
plam, spekan, tuszczenia. Winny posiada¢ zadang odpornos¢ na zmywanie ,,M”. Bez §ladow
pedzla - walka.

Powtoki silikonowe powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i
szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, $Sladow pedzla - watka, spekan,
tuszczen 1 odstawania od podtoza, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i
zmian odcienia, mie¢ jednolity potysk.

Dla powlok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
badan i kontroli nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badan i kontroli nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10285.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
Sprawdzenie podtoza,
Sprawdzenie podktadow,

Sprawdzenie powtok.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarow3 jest mz (metr kwadratowy) wykonania powtok malarskich $cian i
sufitow. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Szczeg6lowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.
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%4 -ODBIOR ROBOT.

Odbior robot obejmuje:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Odbior ostateczny ( catego zakresu prac),
Odbidr pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robot na podstawie
wynikow pomiaréw 1 badafn jako$ciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzoér Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,,Ogélne Wymagania
Techniczne” Podstawe odbioru robot zwigzanym z wykonaniem sg:
Dokumentacja techniczna,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

Protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elementéw robot,
Wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

Ekspertyzy techniczne, jesli bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-C-81914: 1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN - C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie probek.
PN - C81505 Oznaczenie pozostatosci na sicie w wyrobach lakierowych 1 farbach
graficznych
PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.
PN - C-81508 Oznaczanie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi. Lepko$¢ umowna
PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Ptytki do badan
PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnosci krycia
BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki
PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.
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SST-012
PODLOGI I POSADZKI

Kod CPV- 45430000 - 0 Pokrywanie podlog i $cian Kod
CPV- 45432100 - 5 Kladzenie i wykladanie podlog

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem posadzek 1 podtég w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Montaz posadzki z homogenicznej wyktadziny winylowej;
Montaz posadzki z wyktadziny PVC;
Montaz oktadzin $ciennych z PVC
Montaz cokoléw wysokosci 10 cm systemowych;
Wykonanie wylewki cementowej;
Szczegolowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiardéw oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podloze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie dana operacja,

1.4.2. Posadzka — wykladzina stanowigca wierzchnig warstwe podlogi bedaca jej
zewnetrznym wykonczaniem,

1.4.3. Podklad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubo$ci, wytrzymatosci i
suchosci, na ktorym wykonuje si¢ posadzke zywiczng

1.4.4. Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
1.4.5. Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukeji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

%4 -MATERIALY.
%4 -Uwagi Ogolne.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wlasciwe oznaczonych, posiadajacych deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.
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2.2. Materialy do wykonania posadzek.
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajagcych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje réoznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00).

2.3. Homogeniczna wykladzina winylowa.

Nowoczesna, strukturalna wyktadzina stosowana w pomieszczeniach laboratoryjnych o
podwyzszonych wymaganiach odporno$ci chemiczne;.

Dane techniczne:

Grubo$¢ catkowita 2 mm
Waga catkowita 2790 g/m>
Grubo$¢ warstwy uzytkowe;j 2,0 mm

Zabezpieczenie powierzchni
Reakcja na ogien

wzmocnione PUR
Bfl-s2-d0 lub B-s3-d0

Opor cieplny Ok 0,01 m2 K/W
Antyposlizgowos¢ >0,3

Wgniecenie resztkowe 0,03 mm
Antyposlizgowos¢ R9

Dziatanie mikroorganizmow nie powoduje wzrostu mikroorganizméw
Odpornos¢ chemiczna Bardzo dobra (EN 423)
Oddziatywanie kotek krzeset odporna

Elastycznos¢ zgodny

Stabilnos¢ wymiarowa <0,40 %

Odporno$¢ na swiatto > level 6

Sita wigzania spawu > 240 N/50 mm
Wiasciwosci antystatyczne <2kV

Ogrzewanie podlogowe

spetnia wymagania — max 27°C

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy).
srodek transportowy,
betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.
Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory

bedzie spetnial wymagania Przedmiaru rob6t. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé

wykonanie robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza
si¢ do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory moglby
spowodowac¢ powstanie dodatkowych ucigzliwos$ci dla ludzi 1 srodowiska. Jezeli technologia
wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac si¢
do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Przedmiarem
robdt i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podloze musi by¢ czyste, suche i bez peknigé. Nalezy usunaé kurz i zabrudzenia, takie
jak plamy farby, oleju, itd., ktore moga zmniejsza¢ przyczepnos$é,. Zwro¢ uwage, ze asfalt,
wycieki oleju, $rodki impregnujace, §lady dlugopisu, itp. Moga one powodowac¢ odbarwienia.
Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza si¢ wedlug lokalnych norm budowlanych. Tam,
gdzie to konieczne, w podtozu nalezy zamontowac¢ skuteczng izolacje przeciwwilgociows.
Sprawdz, czy nie ma wilgoci w podtogach na gruncie, podtogach nad kotlowniami, podtogach
z ogrzewaniem podtogowym lub zawierajacych gorace rury, itd. Przygotowanie polega na:

Nalezy usung¢ kurz i luzne czastki. Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmiennej
chtonnosci nalezy uszczelni¢ wtasciwym podkladem. Powierzchnia zagruntowana musi
by¢ zupeknie sucha przed rozpoczgciem montazu.
Naktadajac masy szpachlowe stosuj takie, ktore speiniajag minimalne wymagania norm
budowlanych. Moze wystapi¢ odbarwienie podczas stosowania dwuczesciowych mas
poliestrowych, jesli sa niewlasciwie i/lub niewystarczajagco wymieszane. Nie mieszac
bezposrednio na podiozu.
Do zaznaczania uzywaj tylko otowka grafitowego. Wszelkie §lady dtugopiséw,
cienkopiséw, zmywalnych i niezmywalnych markerdw, itd. moga powodowac
odbarwienia.
Jesli wykorzystuje si¢ materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery
produkcji 1 by¢ montowane we wlasciwej kolejnosci.
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Przed instalacja podtogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju 1 podtoza,
wymagane sg warunki: temperatura pokojowa, tj. co najmniej 15°C. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy przechowywac¢

pomieszczeniu.
Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowac
rolek w pozycji piramidalnej. Wszelkie wady materiatu nalezy natychmiast zgtosi¢
najblizszym biurze sprzedazy, podajac kolor i numery rolek, podane na etykiecie.

5.3. Wykonanie posadzki z wykladziny.
Technologi¢ nalezy dostosowa¢ do zalecen producenta wyktadziny. Powierzchnie
wykladzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle $cian w stanie surowym doliczajac powierzchnie cokolikow. Podtoze pod
wyktadziny tekstylne powinna mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne
pozioma. Podloze sprawdzane dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinno wykazywaé prze§witow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od plaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche
1 czyste. Istniejgce na podtozu nierdwnosci, wyrownac przy uzyciu mas szpachlowych.
Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczysci¢
i odkurzy¢.
Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to 15 °C. Maksymalna wilgotno$¢
wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30 — 60%, amksymalna
wilgotnosc podtogi 60%. Utrzymuj t¢ samg temperature 1 wilgotno$¢ przez co najmniej
72 godziny przed montazem oraz przez caly okres po instalacji i podczas uzytkowania.
2 doby przed rozpoczgciem instalacji nalezy wylaczy¢ ogrzewanie podlogowe,
pozostawi¢ wylaczone na czas instalacji oraz nalezy zapewnic alternatywne zrddto
ogrzewania. 2 doby po zakonczonej instalacji ogrzewanie podtogowe uruchamiaé
stopniowo zwigkszajac temperature (np.:+1 0C/dzien).
Klej za pomocg klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadaj paca Al (w
ilosci ok. 250 g/mo)
Jezeli to mozliwe przytnij bryty na dtugos¢ i rozt6z do relaksacji, jest to szczegolnie
wazne przy dhugich arkuszach.
Czas instalacji zalezny jest od warunkow takich jak temperature otoczenia, wilgotnos¢,
absorpcyjnos¢ podtoza.
Bryty nalezy montowac tak, aby unika¢ réznic kolorow. Odwracaj bryt, kiedy tylko jest
to mozliwe o 180 stopni. Przed instalacja odetnij krawedz fabryczng a nast¢pnie zatoz
podczas klejenia krawedz drugiego brytu na ten, ktory zostat przycigty. Za pomoca
trasera do wyktadzin przenie$§ dolng krawedz na goérny bryt a nastepnie za pomoca noza
hakowego odetnij nadmiar wyktadziny
Doktadnie zwalcuj powierzchnig, aby wyktadzina podlogowa dobrze si¢ przykleila i aby
usung¢ powietrze. Uwazaj, aby narzedzie uzywane do walcowania podtogi nie rysowato
powierzchni. Uzyj walca dociskowego o masie 50 — 65 kg i walkuj poprzecznie. Zawsze
badz ostrozny przy przycinaniu, wykonywaniu rowkow, itd.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i spawanie
narozy 1 ztaczy nalezy wykona¢ po wyschnigciu kleju.W naroznikach wewngtrznych 1
zewngtrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncéwka do
zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztacz nalezy stosowac frezarke
reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy
frezarki elektryczne;.

%4 -KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét.
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Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i paneli badaniom
powinny podlegaé¢ materiaty, ktéore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podloza.
Wszystkie materialy — panele i, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze
muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
na budow¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$é
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglegdem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,
sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowalate,
sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty 1
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiardow szerokos$ci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania paneli
i okladzin z dokumentacja projektowa 1 ST w =zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegllnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki oraz m
(metr biezacy) Ilos¢ robdt oblicza sie wedlug pomiardw z natury, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
odbior koncowy,
odbidr gwarancyjny.

8.2. Odbior koncowy robot.
8.2.1. Zasady odbioru koncowego robdét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbidér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej 1 SST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
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zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupekniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i1 ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot
odbioru koncowy robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior gwarancyjny.

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbidr koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania
Techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i badan. Cena wykonania robot obejmuje wykonanie pelnego zakresu
prac podanego w punkcie 1.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-90/D-94019 Ptyty posadzki mozaikowej oraz klejone deski, ptytki i ptyty
posadzkowe z drewna
PN-B-02854/1996 Ochrona przeciwpozarowa budynku. Metoda badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych.
PN-75/B-04270 Wyktadziny .podtogowe z polichlorku winylu, badanie PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometryczne;.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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SST-013
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod CPV-45420000-7  Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

Kod CPV-45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV-45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

Kod CPV-45441000-0  Roboty szklarskie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w
ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
Wykonanie peinej konserwacji technicznej i estetycznej okna ,,Swiadek epoki” polegajacej na
wymontowaniu okna i przeprowadzeniu prac w pracowni konserwatorskie;j;
Wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetycznej okna ,,$wiadek epoki” polegajacej na
wymianie o$cieznicy, kolorystyke oscieznicy dopasowac do kolorystyki okna;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej okna ,,$wiadek epoki”
polegajacej na usunigciu wtérnych nawarstwien z powierzchni;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej okna ,,$wiadek epoki”
polegajacej na odstonigciu oryginalnego fladrunku na skrzydtach wewnetrznych;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej okna ,,$wiadek epoki”
polegajacej na skrzydtach zewnetrznych gdzie nie odnaleziono warstw fladrunku,
odczyszczeniu powierzchni, usunigciu farby olejnej w kolorze biatym;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej okna ,,$wiadek epoki”
polegajacej na pomalowaniu powierzchni okien po stronie zewnetrznej lakierobejca w
kolorze brazowym;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej okna ,,$wiadek epoki”
polegajacej na usunigciu wtornego nawarstwienia z elementéw metalowych: okué
(zakretek, zamykaczy 1 gatek) oraz dekoracyjnych kratek w prze§witach drzwi do
powierzchni metalu metodami mechanicznymi badz chemicznymi;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej okna ,,$wiadek epoki”
polegajacej na ewentualnej miejscowej impregnacji uszkodzonych partii drewna;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej okna ,,$wiadek epoki”
polegajacej na uzupekieniu ubytkow i otworéw po owadach masa epoksydowa, badz
wstawkami z drewna;
Wykonanie peinej konserwacji technicznej i estetycznej okna ,,Swiadek epoki” polegajacej na
uzupetnieniu ubytkow i rekonstrukcji podktadu pokostowego w kolorze szarym;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej okna ,,$wiadek epoki”
polegajacej na uzupekieniu ubytkow i rekonstrukcji fladrunkow;
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Wykonanie pelnej konserwacji technicznej i estetycznej okna ,,Swiadek epoki” polegajacej na
wymianie szyb na jednokomorowy pakiet szybowy w skrzydtach wewngtrznych okna;
Wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetycznej okna ,,swiadek epoki” polegajacej
na ewentualnej wymianie uszkodzonych szyb na nowe w skrzydtach zewnetrznych okna;
Wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetycznej okna ,,$wiadek epoki” polegajace;j
na ponownym montazu okna na state, bez mozliwosci otwierania;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej okna ,,$wiadek epoki”
polegajacej na uszczelnieniu okien;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j

na wymontowaniu drzwi i przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej;

Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na wymianie o$cieznicy, drewno powinno imitowa¢ kolor oryginalnego materiatu;
Wykonanie petlnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na usuni¢ciu wtornej warstwy w kolorze brazowym z powierzchni drewna §rodkami oraz
metodami wybranymi po przeprowadzeniu prob;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na usuni¢ciu wtoérnych nawarstwien z dekoracyjnych kratek w przeswitach drzwi do
powierzchni metalu metodami mechanicznymi lub chemicznymi;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na ewentualnej miejscowej impregnacji wzmacniajgcej uszkodzone partie drewna;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na uzupetnieniu ubytkéw i otworéw po owadach masg epoksydowa;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na polozeniu podktadu w kolorze szarym;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na rekonstrukcji fladrunkow;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na zabezpieczeniu kratek w prze§witach preparatem antykorozyjnym oraz farbg do metalu
w kolorze grafitowym zblizonym do RAL 7024;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na wymianie klamek i zamkow na nowe, pasujace do zabytkowych drzwi;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na wymianie z6ttej szyby w nad$wietlu drzwi gldéwnych na nowa szybe¢. Szkto powinno
by¢ biate albo mleczne 1 jednakowe dla nad§wietla i1 przeswitow;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na wymianie o$cieznicy — kolorystyke oscieznicy dopasowac do kolorystyki drzwi;
Wykonanie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej drzwi zewnetrznych polegajace;j
na montazu elementdw w miejscu pierwotnego usytuowania z dostosowaniem do
wymogow przeciwpozarowych poprzez scalenie dwoch skrzydetl w jedno oraz montaz
sitownikow wspomagajacych otwieranie drzwi;

Montaz okien drewnianych;

Montaz drzwi wewngetrznych z PVC;

Montaz drzwi wewnetrznych stalowych- pozarowych;
Montaz stalowych zaluzji elewacyjnych w kolorze grafitowym;
Montaz parapetow wewnetrznych z PVC;

Szpachlowanie i tynkowanie o$cieznic.

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:
110



1.4.1. Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia
izolacyjnos$¢ 1 przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno sklada si¢ z o$cieznicy 1 z jednego lub wigcej
oszklonych skrzydet, lub z samej oszklonej oscieznicy

1.4.2. Naswietle — ruchoma lub stata cze$§¢ Sciany przepuszczajaca Swiatlo pomigdzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z oScieznicy i1 oszklonego skrzydta, lub z samej
oszklonej o$cieznicy

1.4.3. Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly elementow
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

1.4.4. Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania 1 zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
1.4.5. OScieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest
mocowany w otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

1.4.6. OScieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajacg od wewnatrz otwor budowlany, ktory
jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Stolarka okienna.
2.1.1. Okna zewnetrzne drewniane.
Okna stosowane jako elementy otwieralny w $cianach. Okna z odwzorowaniem
oryginalnej formy okien istniejacych zamienianych wraz z detalem Dane techniczne:

Wymiary 50x76 cm, 61x97+47 cm, 100x130+50 cm,
116x200+50 cm oraz 136x190+60 cm,

Materiat drewno

Szklenie Dwu szybowe

Kolor RAL 8008

Maks. Wspotczynnik U 0,9W/(m?K)

2.2. Stolarka drzwiowa.
2.2.1. Drzwi wewnetrzne PVC

Drzwi stosowane jako elementy otwieralny w §cianach. Profile z PVC.
Dane techniczne:

Wymiary 80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm,
110x200 cm oraz 90+30x200 cm,

Materiat PVC

Uszczelki EPDM

Wypelnienie Panel warstwowy PVC

Profil ramy Pigciokomorowy

Grubos¢ profila 70mm

Zawiasy Z regulacja 3D 3szt.

Kolor biaty

2.2.2. Drzwi wewnetrzne stalowe- pozarowe EI130.
Drzwi wewnetrzne stalowe wykonane z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo.
Dane techniczne:
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Rodzaj drzwi
Wymiary
Rodzaj

Trwalo$¢ mechaniczna
Wytrzymato§¢ mechaniczna
Grubos¢ skrzydta
Wykonczenie skrzydta
OScieznica

Zawiasy
Wykonczenie o$cieznicy
Kolor

Odporno$¢ pozarowa

Wyposazenie
Klasa odporno$ci ogniowej

peine

90x200 cm

przylgowe petne blacha ocynk gr. 0,75 mm
ASSA ABLOY ALPE

klasa C5

3

63 mm

malowanie RAL

stalowa obejmujaca, ALPE przylgowe blacha
ocynkowana gr. 1,5 mm

regulowane 3D stal nierdzewna

malowanie RAL

RAL 9010

zgodnie z zapisami operatu zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz zestawieniem
zgodnie z zestawieniem

EI30

2.3. Materialy dodatkowe.
2.3.1. Pianka poliuretanowa.
Uszczelnienie piankg izolacyjng wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane.
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
Dane techniczne:

Materiat jednosktadnikowy, nisko modutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

Sktad poliuretan

Gestose ok. 1,16 -1,17 g/cms

System utwardzania twardnieje pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu
Min temperatura naktadania ~ +5 °C

Max temperatura naktadania  +40 °C

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w mir¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznos$ci. Sposéb sktadowania wg instrukcji producenta.

%4 -WYKONANIE ROBOT.
%4 -Zasady Ogolne.
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Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow i
dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z
zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wlasnym cigzarem. Wszystkie elementy ruchome, jak
1 uszczelnienia czg$ci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i rozmontowywalne w celu
dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie potaczenia z budowla musza spetniaé
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien
ochrony cieplnej, przeciwdzwickowej i przed wilgocia oraz ruchu spoin.

5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowigzany jest w razie konieczno$ci do wykonania czasowych
zabezpieczen (np. elementdw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie
nie moze by¢ wykonane w koncowej fazie, jak rowniez elementéw delikatnych z uwagi na
zastosowane materialy lub obrobke wykonczeniows), jak réwniez przywrocenia do
pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czeg$ci, w wyniku powstatych uszkodzen.
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w
sktad jego prac, jak rowniez dokona usunig¢cia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i
usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykajace o$cieznic powinny
by¢ montowane po ostatecznym wykonczeniu powierzchni przylegajacych Scian.

5.3. Zakres robot przygotowawczych.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegac o$cieznica,
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, nalezy oczysci¢ 1 naprawic,
Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
na szerokosci otworu 2-6 mm,
na wysokosci otworu 5-9 mm

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
wg SST B.08.00.00. Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy
ofcieznica a murem wypetni¢ materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bez o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych
w osciezu. Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne
wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu 1 odchytek
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

5.5. Zakres robot zasadniczych.
W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu,
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym,
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Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:
%4 -na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.
%4 -maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm
%4 -dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za
pobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.
%4 -na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy /1mb.
W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajace ulatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem osScieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow.
Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos$¢ okna przekracza jego wysokos$¢.
Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego
montazu stolarki.

5.6. Montaz Slusarki okienno — drzwiowe;j.

Montaz konstrukcji aluminiowo- szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt i wytycznymi dostawcy rozwigzan
systemowych, zwracajac szczegdlng uwage na:
montaz o$cieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podidg i $cian,

przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidlowo przygotowac otwor do ich wprawienia,
powierzchnie o$ciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

w przypadku montazu o$cieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢
fragmenty $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

oscieznice drzwiowa nalezy ustawi¢ tak, by skrzydlo otwieralo si¢ na wtasciwg strong;
przed wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,
shupy o$ciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych
zachowaty pozycje rownolegla,

za pomocg poziomicy nalezy sprawdzié, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,

oscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nastgpnie nalezy ponownie sprawdzié, przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;

oscieznice mocuje si¢ do muru kotwami; na kazdym ksztaltowniku musza by¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej
odleglosci od gory konstrukeji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; glgbokos$¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5¢cm
od dhugosci kotka rozporowego,

wkretow nie nalezy dokrecac¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
oscieznicy,

oscieznice uszczelni¢ piankg montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze
zwilzy¢ woda powierzchni¢ o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu
pianki (ok.12h) jej nadmiar odcia¢ ostrym

5.7. Powloki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki.
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Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowa¢ od elementdéw stalowych. Nie ma takiej
koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki migdzy konstrukcja
aluminiowa a stalg zabezpieczone przez zastosowanie przekladki PCV lub EPDM w celu
unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy zlaczne (Sruby, wkrety, itp.),
wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dla profili
aluminiowych narazonych na $rodowisko wilgotne zaleca si¢ malowanie dwupowlokowe
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.

6. KONTROLA JAKOSCL
Dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

zgodno$¢ wymiardw i usytuowania w obiekcie odpowiednich typow drzwi,
jako$¢ materialow, z ktorych drzwi sag wykonane,

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,
kompletno$¢ wyposazenia,
w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami
badan odpowiednich parametréw technicznych.

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementow stolarskich wynosza:

1 mm miegdzy skrzydtami,
1 mm miegdzy skrzydtem a o$cieznica.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach
drzwi 1 ich wyposazenia. Kontroli podlega zar6wno kompletnie wykonany zestaw elementoéw
drzwiowych jak réwniez poszczegélne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci
wykonanych elementow z dokumentacja projektowa jak rowniez z danymi fabrycznymi, w
zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny technicznej prawidlowosci wykonania.
Szczegodlnej kontroli podlega jako$¢ powlok malarskich, ich jednorodno$¢ oraz staranno$é¢
wykonania detali i obrébek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidlowego
funkcjonowania czg¢sci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach skrzydet
otwieranych 1 oscieznic oraz czes$ci poszczegdlnych uktadow otwierania i zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak rowniez ogdlny wyglad wykonczenia elementu.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg 1 szt., 1 kpl. (sztuka, komplet) montazu stolarki okiennej
i drzwiowej. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na  podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczegdlowe zasady obmiaru podane s3 katalogach okreslajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robaét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jako$ci wykonanych robot. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokotem
zgloszenia zakonczenia robdt. Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa i SST.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Placi si¢ za ilos¢ wykonanych robot w jednostkach cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie 1 wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

czyszczenie 1 mycie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych.
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi 1 segmenty z drzwiami,
szklone. Ogolne wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych, PN-
EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
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PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornos$ci na obcigzenia statyczne
dzialajace prostopadle do ptaszczyzny skrzydia.

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obciazenia udarowe,
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy.
PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badanh odpornosci na wlamanie Obcigzenia statyczne
prostopadte 1 rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymalo$ci na skrgcanie statyczne
PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary
modularne
PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszonej
odpornosci na wlamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupeniajace.

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-EN 117:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne
PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne

PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna 1 drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja
PN-EN 1026:2001 - Okna 1 drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Metoda
badania PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie
PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i
badania PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno$¢. Metody badan.

PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno$¢ . Wymagania

klasyfikacja

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci

prostokatnosci.
PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. Okres$lenia zachowania si¢ pod wptywem
zmian wilgotno$ci w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogolna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢ szerokos$¢ grubos$é i prostokatnoscé.

Klasy tolerancji
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SST-014
ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ

Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie ocieplenia ptyty na gruncie;
Wykonanie ocieplenia przestrzeni dachu;
Szczegotowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyty styropianowe EPS100.

Plyty styropianowe produkowane metodg spieniania i formowania tzw. wtryskowego
kulek polistyrenu ekspandowanego (EPS) zawierajacego grafit, wzbogaconego o specjalne
srodki zmniejszajace chtonno$¢ wody. Zasadniczym przeznaczeniem plyt styropianowych jest
obszar budownictwa ladowego, w zakresie wykonywania izolacji termicznych przegrod
budowlanych, w szczegodlnosci w srodowisku wilgotnym lub okresowo nawodnionym.

Dane techniczne:

Wymiary 1000x500 mm
Grubos¢ 50 mm oraz 150 mm
Prostokatno$¢ na dtugosci 1 szerokosci +5/1000 mm
Plaskos¢ + 10/1000 mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 150 kPa
Naprezenie $ciskajace > 100 kPa
Nasigkliwo$¢ woda <1%

Klasa reakcji na ogien E

2.2. Plyty z welny mineralnej.
Pltyty z welny mineralnej szklanej stosowane jako niepalne ocieplenie $cian
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zewngtrznych.
Dane techniczne:

Wymiary 600x1200 mm
Grubos¢ 100 mm oraz 160 mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 1
Max temperatura stosowania +250 °C
Ggesto$¢ nominalna 35 kg/ms
Klasa ogniowa Al

3. SPRZET.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.
3.0.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.

4.0.

%4 -WYKONANIE ROBOT.
%4 -Aplikacja mas klejacych.
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt.
5.0.

%4 -KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w szczegolowej
specyfikacji technicznej w punkcie 6.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementow i sprawdzeniu zastosowanych materialow. Jakos$¢ robot dociepleniowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w projekcie oraz zawarte w odpowiednich normach,
Aprobatach Technicznych, ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robédt budowlano-
montazowych. Tom I Budownictwo ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostale zasady
kontroli jako$ci okreslono w punkcie 6. ogélnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych.
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania

materialow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow.

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w
punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Ocena podloza.
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych
Ww niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

6.3. Badania w czasie robot.
Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO =zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania

robot szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
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6.3.1. Kontroli przygotowania podloza.
Nosnosci, czystosci, wilgotnos$ci, nasigkliwos$ci, rownosci powierzchni.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie: zgodnosci z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegblowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jako$ci zastosowanych materiatow
i wyrobow, prawidlowosci przygotowania podloza, prawidlowosci wykonania ocieplenia i
szczegotow ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed
przystagpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawatly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materialy spelnialy wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i obowigzujace dokumenty sprecyzowano w
ogolnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajacych i1 odbiorowi konicowemu. Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w
punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

7. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawy platnosci sa okreslone w punkcie 9. OST.00, Cena obejmuje wszystkie

czynno$ci opisane w punkcie 5

8. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 13163+A1:2015-03, "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 15814:2011 + A2:2014 (PN-EN 15814+A2:2015-02) ,,Grubowarstwowe powtoki
asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania”
PN-EN 13967:2012 +A1:2017-05 ,,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych i1 kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. ITB, Warszawa 2019r
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SST-015
ROBOTY DEKARSKIE

Kod CPV-45262650-2 Roboty w zakresie okladania

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem obrdbek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Montaz rur spustowych z blachy tytanowo — ocynkowanej;
Montaz rynien dachowych z blachy tytanowo — ocynkowanej;
Wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo — ocynkowanej;
Wykonanie zabezpieczenia parapetoOw blacha tytanowo — ocynkowanej;
Wykonanie zabezpieczenia attyki blachg tytanowo — ocynkowanej;
Szczegotowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST s3a zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

specyfikacji technicznej pkt. 2 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowe;j.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej o gr. 0.7mm.
Podstawowym sposobem mocowania obrobek blacharskich jest mocowanie posrednie za
pomoca: tapek i zabek z blachy.

Dane techniczne:

Grubos¢ blachy 0,7 mm

Gestos¢ 7,2 kg/dms
Wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.3. Rura spustowa.
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Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tamac ani peka¢. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
%4 -certyfika

tow. Dane
techniczne:
Srednica 0100 mm
Grubo$¢ blachy 0,7 mm
Gestos¢ 7,2 kg/dms
Wspolezynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K
Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.4. Rynna dachowa.
Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tamac ani peka¢. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
%4 -certyfika

tow. Dane
techniczne:
Srednica @140 mm
Grubos¢ blachy 0,7 mm
Gestos¢ 7,2 kg/dms
Wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K
Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.5. Materialy uzupekniajace.
W celu prawidlowego odwodnia powierzchnia dachowych nalezy uzy¢ nast¢pujacych

materialdw uzupeltniajacych:
Laczniki rozporowe,

Drewniane elementy montazowe,

Tasme uszczelniajaca,
Listwe maskujaca,
Listwe maskujaca z blachy tytan-ocynk.

2.6. Klej bitumiczny.

Zastosowany klej jest masg klejaco-uszczelniajaca na bazie bitumicznej o doskonatej
przyczepnosci do podtoza betonowego, cegly, kamienia naturalnego i sztucznego, sklejki,
betonu wldknistego, tupka, powierzchni powlekanych zywicami fenolowymi, alkydowymi,
poliestrowymi, akrylowymi
Dane techniczne:

Zuzycie 2-3 kg/m>
Max temperatura stosowania 110 °C
3. SPRZET.

3.1. Wymagania Ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST
»Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca powinien korzysta¢ z:
narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
elektronarzedzi,
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rusztowan.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.
4.0.

4.2. Transport i skladowanie materialow.
Transport elementow obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha
powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych pasow na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu plaszczyzn materialu np. z mokra folia,
zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:
przykrywania zwojoéw lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doplyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,
transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét blacharskich.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczy¢
wszystkie roboty stanu surowego. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielko$ci pochylenia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich
nalezy pamigta¢ o konieczno$ci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z blachy cynk-
tytan mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3. Warunki przystapienia do roboét blacharskich.
Do robot blacharskich nalezy przystapi¢ po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania podioza z
dokumentacja techniczng oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkow,
stanowigcych podktad pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp.,
Po wykonaniu robdt budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robot, ktore ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich),

Po oczyszczeniu podtoza z wapna, wiordw 1 innych zanieczyszczen.

5.4. Warunki atmosferyczne.

Roboty blacharskie z wyjatkiem robdt z blach cynkowych moga by¢ wykonywane w
kazdej porze roku, bez wzgledu na temperaturg. Nie nalezy wykonywac robdt blacharskich na
oblodzonym podtozu.

5.5. Wyzgiecie blachy.
Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob aby nie nastgpito
peknigcie blachy.

5.6. Izolacje blachy.
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Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo —
wapienny oraz na materiaty zawierajace siarke. Nalezy takze unikaé bezposredniego
stykania si¢ blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

W przypadku koniecznosci utozenia blach w warunkach omawianych wyzej, nalezy

wykonac¢ izolacje blach warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

5.7. Wykonanie zabezpieczen elewacyjnych.
Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych,
szczytowych, ogniowych itp.) powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo ocynkowanej
Powinny by¢ utozone na uprzednio przygotowanym podiozach z odpowiednimi
spadkami.
Zabezpieczenia elewacyjne powinny by¢ zakonczone zebem okapowym zgodnie z PN-
61/B10245. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z boku naktadkami plastikowymi w
kolorze obrobki blacharskie;j.

5.8. Montaz systemowych rynien i rur spustowych.

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byly nie mniejsze niz
0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny i rury
spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta: Samono$ny profil rynny
umozliwia montaz bez uchwytow. Na odwadnianej $cianie do elementu statego wg rysunkow
szczegblowych zamocowac szyn¢ rynnowa wkretami lud dyblami réwno z murem, tak aby
dhuzsze rami¢ bylo na dole. W zalezno$ci o wymagan uwzgledni¢ odpowiedni spadek. Profil
rynnowy wlozy¢ otwarta strong zacisku ukosnie w dolny brzeg profilu C i lekkim
naci$nigciem zatrzasngé. Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odleglos$ci od konca rynny ma byc¢
osadzona rura spustowa. Odptyw w rynnie wyciag¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiardéw
sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Nast¢gpnie wywing¢ brzeg odplywu do dotu ok.
8cm Nalozy¢ denka i przyklei¢ od wewnatrz klejem do rynien na catej dlugos$ci taczenia.
Montaz rynny rozpocza¢ od odptywu, wpia¢ wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek
uchwytu czolowego, zagigta tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasngé pod tylni
nosek uchwytu czotowego. Polaczenia rynny wykonywa¢ metoda klejenia na zaktad:

nanies$¢ wateczek kleju min. @ 0,8 cm na wewngtrzng strong rynny,
polaczy¢ rynny pétobrotem z zaktadem min. 5 cm,
nadmiar kleju usuna¢ szmatka.

Po zakonczeniu montazu rynny na wierzchu daszku zamocowac¢ obrobke okapowa z
blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sali Sportowej pokry¢ wewnatrz powloka
ochronng z zywicy akrylowej. Przed przystgpieniem do robot malarskich powierzchnie
przeznaczong do malowania nalezy oczysci¢ z kurzu i zatluszczen. Farbe naktadaé przy
pomocy pedzla, watka malarskiego lub natryskowo z pojemnikdéw aerozolowych. Rura
spustowa: Dhugos$¢ rur spustowych mozna regulowaé przez wstawienie tgcznika pomiedzy
kolanka. Laczy si¢ je z wpustem. Nastepnie wsuwa si¢ do gory rur¢ spustowa, ktora bedzie
prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elementem - wylewka. Wszystkie laczenia rur
wykonywa¢ metoda klejenia z zaktadem, analogicznie jak przy taczeniu rynien. Wylewke
wktada si¢ na rur¢ spustowa i1 mocuje nitem. Nalezy wyregulowaé caly system rur, a
nastgpnie zamocowaé rynhak. Wazne jest dokladne oczyszczenie rynny z wycigtych
kawalkow blachy i opitkdw. Pozostawione resztki rdzewieja i przebarwiaja blache

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.
Jako$¢ wyrobu powinna odpowiada¢ normie PN ISO grupy 9000.
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6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru.
Badania obrobek blacharskich powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb podany w
normie PN-61/10245 10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ oceng wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidlowos$ci wykonania,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych,

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robdt polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadiosci szwow do okapu,
odchylenia ragbkéw lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i taczenia
arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z
normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) obrdobek blacharskich w rozwinigciu
bez uwzgledniania zaktadow. Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza si¢ w mz (metrach
kwadratowych). Pasy usztywniajace oblicza si¢ w mb (metrach biezacych). Rury spustowe
oblicza si¢ w m (metrach), przyjmujac dla rur spustowych — najwicksza dtugos¢ od wierzchu
rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu rynny.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. SzczegOlowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8. Obrobki
blacharskie powinny odpowiada¢ normie PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

8.2. Odbior robét blacharskich.

Odbidr gotowych obrobek blacharskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunieci,
stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.
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9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 00. ,,Wymagania

Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktoéra
obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie obrobek z blachy,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow. Placi si¢
za ustalong ilo$¢ [m] rur spustowych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
montaz rur spustowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m] rynien dachowych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
montaz rynien dachowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Din 1055 ,,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddzialywaniem sit ssagcych
wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakos$ci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakoS$ci.
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SST-016
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

CIESIELSKICH

Kod CPV-45222000-1 Roboty ciesielskie
Kod CPV-45261000-4  Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
robotyKod CPV- 45261100 - 5 Wykonanie konstrukeji dachowych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej w
ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
Wykonanie konstrukcji gldéwnej drewnianej wigzby dachowej w formie wigzaréw
kratowych z drewna;
Wykonanie nowej drewnianej konstrukcji daszku nad wejs$ciem;
Wykonanie w cz¢$ci wystajacej poza lico budynku zamontowaé obustronnie deski o gr.
2,5 cm w taki sposob aby wigzar nawigzywal swoja szeroko$ciag do rozmiarow
oryginalnych krokwi;
Wykonanie zabezpieczenia grzybobdjczego i biologicznego drewnianych elementow
konstrukc;ji.
Wykonanie impregnacji ogniowe;j.
Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiardéw oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

%4 -MATERIALY.
%4 -Drewno.

Do konstrukecji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot
w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno wedlug nastepujacych norm:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
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PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Lp. Oznaczenia
Klasa drewna
C24
1. | Zginanie 22
2. | Rozcigganie wzdhuz widkien 13
3. | Rozciagganie w poprzek wtokien 0,5
4. | Sciskanie wzdluz wtokien 20
5. | Sciskanie w poprzek wiokien 2.4
6. | Scinanie wzdtuz widkien 2.4
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.
Lp. Rodzaj wady Klasa drewna
C24
1. | Sgki w strefie marginalne;j 1/4 do 1/2
2. | Sg¢ki na catym przekroju 1/4 do 1/3
3. | Skret wtokien do 10%
%4| -Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
- glebokie 1/2
- czolowe 1/1
5. | Zgnilizna niedopuszczalna
6. | Chodniki owadzie niedopuszczalna
7. | Szerokos¢ stojow 6 mm
8. | Oblina Dopuszczalna na
dhugosci obu
krawedzi, zajmujaca
do V4 szerokosci lub
dhugosci
Krzywizna podtuzna:
plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
bokow 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu. Plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach tolerancji. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%,
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze niz:

- w dtugosci do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci do +3 mm lub do— 1 mm
- w grubosci do+ 1 mm lub do — 1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek.
odchytki wymiarowe tat powinny by¢ nie wigksze niz:
dla tat o grubosci do 50 mm

- w szerokosci do+2 mmi— 1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci do+ 1 mmi— 1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm

- w szerokosci do +2 mmi— 1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci do+2 mmi— 1 mm dla 20% ilosci

odchyltki wymiarowe krawedziakow na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2mm
odchytki wymiarowe belek na dlugosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm

1—2 mm

2.1.5. Zastosowane elementy:

Laty drewniane 5x4 cm,
Drewniany element kratownicy 25x150 mm;
Drewniany element kratownicy 38x100 mm;
Drewniany element kratownicy 38x125 mm;
Drewniany element kratownicy 38x150 mm;
Drewniany element kratownicy 45x100 mm;
Drewniany element kratownicy 45x125 mm;
Drewniany element kratownicy 45x150 mm;
Murlata 160x200 mm,;
Drewniany czotowa 20x170 mm;
Deska z modrzewia gr. 24 mm;
Piyta P1 1,5x119x252 mm;
Ptyta P2 1,5x82x126 mm;
Ptyta P3 1,5x84x147 mm;
Ptyta P4 1,5x84x210 mm;

2.1.6. Laczniki.

Katowniki sa najpopularniejszymi zlaczami katowymi. Ziacza katowe ze
wzmocnieniem 0siggaja duza sztywnos¢ i wytrzymatos¢ dzigki wyttoczonym zebrom. Nadaja
si¢ szczegoblnie do potaczen, ktore musza przenosi¢ duze sity np. przy potaczeniach krokwi do
murtaty.

2.2. Laczniki.
2.2.1. Gwozdzie.
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby.
Nalezy stosowac $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN— ISO 4014:2002 oraz $ruby

z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.2.3. Nakretki.
Nalezy stosowaé nakretki szesciokatne wg PN-EN— ISO 4034:2002 oraz nakretki

kwadratowe wg PN-88/M- 82151.
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2.2.4. Podkladki pod $ruby.
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.2.5. Wkrety do drewna.

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501,
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z kulistym wg
PN-85/M-82505.

2.3. Wielofunkcyjny Srodek grzybobdjczy.

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i
tarcicy budowlanej przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadow —
technicznych szkodnikéw drewna. Chroni przed rozwojem grzybow niszczacych drewno i
zabija larwy owadoéw. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalnosci i
nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opdznia moment zapalenia drewna w sytuacji
pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.

Dane techniczne:

Wyglad granulat o zabarwieniu od biato-zéltego do biato-
Zapach ls)i{a.%g?)grlgr%gzony

Prég zapachu nie dotyczy

pH 5,7 40,5

Temperatura topnienia nie dotyczy

Temperatura krzepniecia nie dotyczy

Temperatura zaptonu nie ma zastosowania

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbidér materialdow 2z ewentualnymi zaleceniami
szczegdtowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania Ogélne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujagcych wlasciwa to jest spetniajagcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i

przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania Ogdlne.

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.
4.0. Do transportu materialow i elementéw mozna stosowac nastgpujace sprawne technicznie
srodki transportu:

samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
ciggnik kotowy z przyczepa.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w  transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Og6lne” pkt.5.0. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkéw, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.

5.2. Wiezba dachowa.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1
mm Dlugo$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wigcej niz 1 mm Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi
w dtugosci elementu do 20 mm w odleglosci miedzy weztami do 5
mm w wysoko$ci do 10 mm
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w

miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Wykonanie robét.
Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczego6lnych elementow wiezby
dachowej nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca na poddaszu oraz usytuowania
kominéw i innych statych elementow poddasza i w razie stwierdzenia rdznic skorygowac
wymiary w projekcie budowlanym,
W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona¢ szablon ksztattu dachu w
naturalnej wielko$ci a nastepnie przyktada¢ do niego belki 1 deski w celu wykonania
obrysow 1 wykreslenia na nich potrzebnych zacioséw, wrebow, czopow 1 otwordow na
$ruby,
Po wykonaniu wycie¢ i elementow polaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji
wiezby dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci
potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej
mozna przystapi¢ do wyznaczenia pozostalych elementéw oraz wykonania w nich
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zaciosOw, wrebow 1 innych polaczen. Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych
elementow, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ znaki odrézniajace go od innych elementow.
Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby. Znaki moga by¢
dowolne, wykonane narzedziem metalowym aby nie zatarty si¢ podczas impregnacji
drewna, przenoszenia i sktadowania poszczeg6lnych elementow.

Poszczegodlne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju:
oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.

Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na parg dni przed
ustawieniem konstrukcji wigzby w miejscu przeznaczenia.

Pomiedzy drewnem a murem lub betonem lub stalg utozy¢ izolacje z papy izolacyjne;.
Krokwie w kalenicy potaczy¢ na zwidtowanie zespolone kotkiem o $rednicy 2,5 cm z
twardego drewna lub §rubg M16. Krokwie z murtata potaczy¢ na wrab o glebokosci nie
wiekszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybi¢ gwozdziem z gory . Krokwie faczy¢ na dtugosci na
podporze posredniej tj. ptatwi na zamek ukosny i klamre ciesielska lub naktadki przybite
gwozdziami. Potgczenie krokwi z kleszczami wykona¢ w wigzarach pelnych, przy
$cianach szczytowych oraz przy kominie srodkowym. Kleszcze ze stupami potaczy¢ na
wrab pelny 1 wzajemny oraz na $rub¢ M16, a z krokwiami na wrab w ksztalcie
,,pohjaskotczego ogona”. Polaczenie to powinno by¢ wzmocnione kotkiem lub $rubg M16.
Kleszcze z ptatwiami potaczy¢ na wreby o glebokosci 2 cm Stupy oprze¢ na podwalinach
na czop i gniazdo w podwalinie o glebokos$ci 5 cm Stupy usytuowane na belkach
stalowych dodatkowo potaczy¢ z belka stalowg §rubg M16 .

5.4. Deskowanie polaci dachowych.

Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm Deski uktada¢ strong
dordzeniowa ku dotowi 1 przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na
krokwiach. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze niz 12 cm Deski powinny by¢ taczone na
wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3-
3,5 razy wigksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie
zabezpieczona srodkami ochrony wg pkt. 2.4.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe.Odbiory migdzyoperacyjne lub
czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczegdlnych
fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w przypadku kiedy nie bedzie
dostepu do wykonanych elementow konstrukeji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru
powinien by¢ sporzadzony protokél, w ktorym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robot. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna,
rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,
sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:
rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, prawidlowos$¢ wykonania deskowania wraz z
odbojami i wlazami dachowymi

6.2. Odbior koncowy.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
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dokumentacje techniczng obiektu i robot.
protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jako$ci uzytych materiatow.
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych.

Odbior koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:
zgodnos$¢ konstrukeji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
prawidtowos$¢ ksztattow 1 gtownych wymiaréw konstrukeji,

prawidlowo$¢ podparcia konstrukcji na podporach,
dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji.

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane
roboty za wilasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy
uzna¢ catos¢ lub czgs$¢ za wykonane niewlasciwie W razie uznania catosci lub czgsci robot za
wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji 1 warunkoéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i1 przedstawiony
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie spelniajagce wymagan postawionych w niniejszych
specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i
nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po
obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest ms (metr szescienny) robot ciesielskich oraz 1 m: (metr
kwadratowy) wykonanej impregnacji powierzchni drewna. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przezlnspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegoétowe zasady obmiaru podane sg
katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST pkt. 8.0 ,,Wymagania
Ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkladajac Zamawiajacemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbior czesciowy powinien obejmowac
sprawdzenie:
jakos$ci zastosowanych materiatow,
doktadnos$ci wykonania i potaczenia poszczegdlnych elementéw wiezby.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Odbioér koncowy. Podstawe do odbioru robét ciesielskich nastepujace dokumenty:
projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie
realizacji, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym pozytywne odbiory czg$ciowe,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw. Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania
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zakresu robot objetych umowa 1 kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosci i
kosztow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wg ogdélnych zasad ptatnosci podanych w czes$ci ogolnej oraz ustalen zawartych w
umowie. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji technicznej. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robdt obejmuje:
prace pomiarowe;
zakup, zaladunek i roztadunek materialow,
transport materiatow do robot ciesielskich,
transport materiatdéw do robot impregnacyjnych,
wykonanie robot ciesielskich,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 385:1999 ,,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe
1 minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ,,Laczniki do drewna. Dane techniczne tagcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na taczniki mechaniczne. Ogolne
zasady okreslenia wytrzymatosci 1 odksztalcen” PN-ISO 2445:1994 |, Zlacza w
budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.” PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci
konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) PN-B-01040:1994 , Rysunek
konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoélne.” PN-B-01042:1999 , Rysunek konstrukcyjny
budowlany. Konstrukcje drewniane.” PN- B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia
statyczne.” PN-79/B-0,001 ,,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Certyfikat zgodno$ci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r.
PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania .

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wartosci grzybobdjczej srodkow
chemicznych przeciwko grzybom powodujacym szary rozktad drewna.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
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SST-017
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH

Kod CPV- 45261000 -4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
Kod CPV-45262000 -1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kod CPV-45261410 -1 Izolowanie dachu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru prac zwigzanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie pokrycia dachowego budynku z membrany;
Wykonanie pokrycia dachowego z membrany daszku nad wejsciem do budynku;
Wykonanie oblozenia powierzchni $cian attykowych od strony dachu membrang;
Montaz izolacji wiatroszczelnej i paroprzepuszczalnej;
Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedhug przedmiarow oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3a zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Montaz swobodny - montaz elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocy czg¢sci laczacych ograniczajacych wielko$¢
odchytek montazowych, pozwalajacy na swobodne wzajemne przesuni¢cia wzgledem siebie
montowanych elementow.
1.4.2. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum — lepki ptyn lub ciato stale, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow i

ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt. 2.0.

2.2. Membrana hydroizolacyjna.
Termoplastyczna, zgrzewalna, wzmocniona membrana hydroizolacyjna przeznaczona
do dachéw plaskich, tukowych i spadzistych o nachyleniu do 20°. Dane techniczne:
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Grubosc 1,5 mm

Szeroko$¢ 1,52 m

Dtugose 30 m

Kolor szary
Min wytrzymalo$¢ na rozdarcie 280 N
Grubos¢ 1,5mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz i 21100N/5¢
w poprzek m
Odporno$¢ na rozdzieranie >300N
Odporno$¢ na uderzenia 2800mm
Gigtko$¢ w niskiej temperaturze <-40 °C
2.3. Plyty OSB.

Ptyta ptasko prasowana drewnopochodna o ukierunkowanych wiérach drzewnych.
Widry plaskie sa uktadane trojwarstwowo, przy czym pasma widréw w warstwach
zewnetrznych ukierunkowane sg roéwnolegle, a widry w warstwie wewngtrznej s3 uktadane

prostopadle do osi gtownej ptyty.

Dane techniczne:
Wymiary
Grubos$¢
Wytrzymatos$¢ na zginanie o$ duza
Wytrzymatos$¢ na zginanie o$§ mata
Modut sprezystosci przy zginaniu o$ duza
Modut sprezystosci przy zginaniu o$ mata
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte
Specznienie
Gestosc
Przewodno$¢ cieplna
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego
Klasa reakcji ogniowej
Wodoodpornosé
Klasyfikacja ogniowa

2.4. Membrana paroizolacyjna.

12502500 mm
22 mm

18 N/mma2

9 N/mmo>
3500 N/mmo>
1400 N/mmz2
0,30 N/mma2
15%

630 kg/ms
0,13 W/mK
200

D-s2,d0

tak

NRO

Folia to jeden z komponentéw systemu bezpiecznego zarzadzania wilgocig do
stosowania z rzepami montazowymi, masg uszczelniajaca, tasma wysoko adhezyjng do

szczelnych polaczen.

Dane techniczne:
Materiat

Grubosé

Reakcja na ogien

Przenikanie pary wodnej

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdhuz
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek
Gramatura

Wytrzymatos¢ temperaturowa
Odporno$¢ na UV

Bariera zapachowa
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Folia na bazie poliamidu z wtdkning

poliestrowa

0,2 mm

E

0,3<sd<25,0m

>50 N

>100

>100

80 g/mz

-40 do +80 °C

3 miesigce przy bezposredniej ekspozycji
Chroni przed penetracja gazéw, wydzielin



do pomieszczen mieszkalnych
pochodzacych ze starych konserwantoéw
drewna

2.5. Kominek wentylacyjny do membran PVC.

Stosowanie kominkéw wentylacyjnych stuzy uwalnianiu pary wodnej gromadzacej si¢
pod hydroizolacja bez zmniejszania zdolnos$ci hydrofobowych przepon z PCV oraz
termoizolacyjno$ci warstw izolacyjnych.

Dane techniczne:

Srednica Q75 mm

Wysokos¢ 240 mm

Materiat tworzywo PVC-P
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.

3.2. Sprzet do hydroizolacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez
wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne”

pkt. 4.0,

4.2. Transport materialow.

Transport materialdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.0

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Ogoélne warunki prowadzenia robot pokrywczych.

Temperatura powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5°C i < od 35°C.
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na ostonigtej
powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C material izolacyjny nalezy
przechowywac przez 24 godziny w temperaturze +20 °C.

5.3. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystagpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
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roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.4. Przygotowanie podloza.

Przed natozeniem nowych pokry¢ dachowych nalezy doktadnie przygotowac
powierzchnie podtoza. Jest to szczegolnie wazne w przypadku zastosowan modernizacyjnych.
Zapewnienie  gladkiego, réwnego, czystego 1 suchego podloza minimalizuje
prawdopodobienstwo, ze istniejgce zanieczyszczenia spowodujg przedwczesne pogorszenie
jakos$ci zgrzewu a nawet uszkodzenie nowego systemu pokry¢ dachowych. Oprocz wczesniej
opisanych wymagan dotyczacych podtoza przed aplikacja kolejnych warstw pokrycia
dachowego nalezy upewnic si¢, ze powierzchnie zostaly starannie oczyszczone, a ewentualna
stojaca woda usunieta. W wypadku dachéw balastowych, kiedy membrana ukladana jest
bezposrednio na nierdwne podloze, beton, wylewki lub podtoze drewniane, konieczne jest
kazdorazowo uzycie odpowiednich warstw zabezpieczajacych.

5.5. Montaz membrany.

Membrany moga by¢ mocowane mechanicznie za pomoca tagcznikéw mechanicznych
posiadajacych odpowiednia certyfi kacje. Niniejsza instrukcja omawia jedynie mocowanie
zakladow podluznych i zgrzewanie indukcyjne. W wypadku stosowania innych systemow
mocowania mechanicznego nalezy si¢ skontaktowaé z dostawcag systemow do mocowania
mechanicznego. Moze by¢ wymagane zamocowanie posrednie membrany w zaleznosci od
wynikow obliczen sily ssania wiatru. Te dodatkowe punkty mocowania na powierzchni
membrany powinny by¢ nastepnie zabezpieczone dodatkowym paskiem membrany i zgrzane
goracym powietrzem po kazdej stronie linii mocowania tacznikow. Gdy podloze jest
wykonane z blachy trapezowej, membran¢ nalezy zamocowa¢ pod katem prostym do
podhuznego zebra profilu blachy . Przed i podczas instalacji membrany nalezy sprawdzié i
naprawi¢ podloze; (tj. wypehi¢ puste miejsca lub szczeliny, nierownosci 1 wszelkie inne
nieregularnos$ci powierzchni, ktére moga powodowaé powstanie lub w spoinie). Arkusze
nalezy ulozy¢ w taki sposob, aby przebiegaly rowno i1 z wystarczajaca zakladka na sasiedni
arkusz. W przypadku systemu mocowanego mechanicznie, zaklad boczny powinien by¢
wysuniety co najmniej 50 mm poza krawegdz podkiadki. Szew musi mie¢ minimalng
szerokos$¢ 25mm. O ile to mozliwe, zaktady nalezy tak ustawi¢, aby woda przeptywata przez
lub rownolegle do nich. Sprawdzenie szwéw jest obowigzkowa czynnoscia po wykonaniu
kazdego obszaru pracy. Przed sprawdzeniem zgrzewane szwy musza si¢ schlodzi¢ do
temperatury otoczenia . Gdy arkusze membrany s3 mocowane mechanicznie, nalezy
zachowa¢ minimalng 10 mm stref¢ wolng pomiedzy krawedzig elementow mocujacych a
krawedzia membrany. Minimalna zaktadka powinna wynosi¢ okoto 120mm. Zaktadki
koncowe powinny mie¢ co najmniej 50 mm, a tam, gdzie to mozliwe, powinny by¢ roztozone
na sgsiedni arkusz. Szew musi mie¢ obowigzkowa minimalng szeroko$¢ 25mm. Sprawdzenie
szwOw jest obowigzkowa czynnoscia po wykonaniu kazdego obszaru pracy. Przed
sprawdzeniem szwu zgrzewane szwy muszg si¢ schlodzi¢ do temperatury otoczenia.
Pozostale zasady wykonywania zakladow koncowych sa podobne do zasad wykonywania
zaktadow podtuznych.

%4 -KONTROLA JAKOSCL
%4 -Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00. ,,Wymaganiach Ogolnych”
pkt. 6.0. Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i
jako$ci materialow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw,
certyfikatow na zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatow budzacych
watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiaze
Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Kontrole jakosci robdt przy wykonywaniu izolacji sprawuja:

Inzynier,
Wykonawca.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory miedzy operacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich
jako$¢ w formie protokotow odbioru robdt lub wpisow do dziennika budowy.

6.3. Badania materialéw hydro izolacyjnych.

Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatow
hydro izolacyjnych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwos$ci materialow:

gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
grubo$¢ materiatu,
wytrzymatos$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm,
wydtuzenie przy zerwaniu,
wytrzymato$¢ na rozerwanie badana na probkach trapezowych z rozcigciem,
nasigkliwos¢,
przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem,
odpornos$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperatura mi¢knienia,
penetracja w 15 1 25 °C oraz indeks penetracji,

temperatura tamliwo$ci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzy operacyjnym podlegaja nastgpujace prace:
przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
zagruntowanie podtoza asfaltowa emulsja gruntujaca,
wykonanie warstwy hydro izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach,
doktadno$¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy,
doktadno$¢ wklejenia kominkow wentylacyjnych oraz obrobek wokot komindw.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.5. BHP i ochrona Srodowiska.

Podczas prac hydro izolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu hydro izolacji z materiatow samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w
odziez ochronna i rgkawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie
obitej guma bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec
zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym
woda. Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:

srodki przeciw oparzeniowe,
srodki do zmywania asfaltu,
krem nathuszczajacy do rak.
W poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiescic¢ gasnice halonowe

lub $niegowe, posiadajace atesty.
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%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego. Z
powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m2. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR Iub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania Ogoélne.

Ogolne zasady odbioru robdt 1 ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci.
8.2. Odbior prac hydroizolacyjnych.
8.2.1. Odbior podloza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji.
Jezeli odbiér podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.
8.2.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczng 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegotowej Specyfikacji

Technicznej daly pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoniczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,

szczelnoS$e.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.
9.0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan,

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczego6lnych
producentow,
Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005,
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 p6z. 68.
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SST-018 ,
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

Kod CPV- 45262100 - 2 Roboty przy
wznoszeniu rusztowanKod CPV- 45262120 - 8
Wznoszenie rusztowan Kod CPV- 45262110 - 5
Demontaz rusztowan

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania montazu i demontaz rusztowan i
innych robdt towarzyszacych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu i demontazy rusztowan.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych;
Wykonanie pomostow poziomych;
Montaz i demontaz oston z siatek na rusztowaniach zewngtrznych;
Zabezpieczenie okien folig polietylenowa;
Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciami.
Szczegotowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz

dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montazu i demontazy rusztowan
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacja techniczna,
przedmiarem roboét, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”, oraz obowigzujacymi przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
Ogolne zasady dla doboru materiatow okreslone zostaly w punkcie 2 Ogodlnej

Specyfikacji Technicznej. Ponizej podaje si¢ szczegélowe wymagania dla materiatow:

%4 -Siatki do rusztowan tkane z polietylenu poprawiajace bezpieczenstwo w czasie
pracy na rusztowaniach. Zabezpieczaja przed ewentualnym spadaniem narzedzi lub
elementow tynku oraz ostaniaja przed spadajacym deszczem.

Charakterystyka wyrobu:
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- cigzar: okoto 65g/ ma,
%4 -bardzo duza przepuszczalno$¢ wiatru i1 Swiatta,
%4 -wysoka odporno$¢ na rozrywanie,
%4 -szybki 1 prosty montaz na rusztowaniu.

2) Folia polietylenowa do zabezpieczania okien nalezy stosowac foli¢ polietylenowa o
grubosci 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia z
polietylenu duzej gestosci.

%4 -Tasma samoprzylepna z polietylenu do przyklejania folii do ramiakéw okien
stosowac
taSmy z klejem nie wulkanizujacym si¢ samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Tasmy

samoprzylepne — Terminologia.

4) Tarcica na wykonanie pomostéw i daszkéw zabezpieczajacych stosowac tarcice
o grubosciach 25-40mm kl. II-IIl wg PN-EN 1313-1:2002:Drewno okragle 1 tarcica -
Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane - Czg$¢ 1: Tarcica iglasta, oraz okraglaki wg PN-
EN 14251:2004: Drewno konstrukcyjne okragle. Metody badan.

3. SPRZET.

Sprzgtem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowan systemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu
nalezy zastosowac teleskopowy zsyp rozkladany lub rynny zsypowe ostonigte. Ponadto
nalezy stosowac zasady doboru sprzgtu opisane w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4. TRANSPOTR.

Stosowa¢ zasady doboru srodkéw transportu opisane w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji
technicznej. Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementow konstrukcji nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan rurowych stojakowych o max . wysokosci do
gornego pomostu 20 m. O powierzchniach 1 ilosciach dzialek roboczych decyduje
wykonawca robdt skladajac odpowiednig ofert¢ Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykonujace pracuje montazowe muszg posiada¢ aktualnie
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania tego rodzaju prac.
Osoby te, oraz kierownictwo robot posiadaja bezwzgledny obowigzek przestrzegania
przepisow w zakresie bhp, prawidtowosci montazu i eksploatacji. Ponadto kierownik budowy
ma obowigzek prowadzenia aktualnych zapisow w ksigzce pracy rusztowan o ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska 1 potwierdzania podpisem o prawidlowosci
montazu i dopuszczeniu do eksploatacji.

Normy obowigzujace przy wykonaniu rusztowan:

PN-M-48090:1996 Tytul: Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy
mostow,

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.
PN-M-47900-1:1996 Tytul: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i
gltowne parametry,
PN-M-47900-2:1996 Tytut: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania

stojakowe z rur.
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Rusztowania muszg posiada¢ trwate oznakowania z okresleniem dopuszczalnych max .
obcigzen pomostéw roboczych, z nazwe producenta, z rokiem produkcji, z znakiem
dopuszczajacym je do stosowania. Czas pracy rusztowan nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace rusztowan przySciennych.

5.1.1. Wstep.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione o zmroku, jezeli nie
zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgly,
opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz
10 m/s,
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczaja-
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania podrgcznych
narzgdzi i niezbednych ilo$ci materialéw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikow dla danego rodzaju robot,
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do
pomostow roboczych jest zabronione,
Obcigzanie pomostow ponad okre§long ich no$nos¢, gromadzenie si¢ na nich
pracownikow oraz pozostawianie narz¢dzi przy krawedziach pomostow jest zabronione,
Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania
okreslonych robdt zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy,
Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz dziennie a

ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych,

5.1.2. Obciazenia rusztowan przysciennych.

Wymiary elementéw typowych rusztowah przysciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane sg do obcigzenia pomosty nie przekraczajacego 1,5 kN/mo.
W przypadku konieczno$ci zwigkszenia cigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m: nalezy
konstrukcj¢ nos$ng rusztowania zaprojektowac na wymagang no$nos¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.

5.1.3. Nos$nos¢ podloza gruntowego pod rusztowania.

Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1 MPa. No$nos¢ podlozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy panstwowe; przy zachowaniu wspétczynnika pewnosci nie mniej
niz 3,

Podloze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowanie, powinno. mie¢ zapewnione
state 1 szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania.
Spadek terenu w kierunku §ciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,

Podtoze powinno by¢ wyréwnane. Przy spadku terenu wickszym niz 10% nalezy
wykonywac tarasy poziome, na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podloze gruntowe powinno si¢gac¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegtosé
100 cm Odlegtos$¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ réwna wysoko$ci
stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm Grunt nasypowy, z ktéorego wykonano taras ziemny,
powinien by¢ zageszczony i mie¢ co najmniej nosnos¢ podtoza réwng 0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na
odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajagcych wymagang stateczno$¢
rusztowania. Minimalna warto$¢ a jest uzalezniona od pochylenia terenu p nastepujaco:

- dla 10% <p<20% -a =20 cm,
- dla 20% <P<40% - amin =40 cm,
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- dla 40% <p <~100% amin = (40+1~3 p) cm
W przypadku gdy podloze nie spelnia warunkéw okreslonych w punkcie 1, nalezy
zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza i wykona¢ je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakéw rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych
na podlozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wigksza powierzchni¢ podtoza. Wielkos$¢ podktadéw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt byto
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podklady powinny przylegaé cata
powierzchnig do podtoza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane moga by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni
podioza,
Stojaki moga by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzch-
niach drog ulic, chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato$¢ danego
podtoza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan.
Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wigksze niz: a)
w kierunku réwnolegltym do $ciany, tj. po dluznie:
dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,
%4 -w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. po
poprzecznie; dla rusztowan drewnianych 1,50 m,
dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakow
1 rozmieszczaé na catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajacy stabilnos¢ weziow.
W pionie nalezy st¢zenia rozmieszczaé w odstepach nie wigkszych niz 6,0 m. W
szczegolnosci:
pierwsze stgzenie poziome nalezy zaklada¢ pod pierwszg kondygnacja rusztowania,
znajdujaca si¢ nad podtozem,
jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wigkszym niz
10%, nalezy zalozy¢ st¢zenia poziome dodatkowe, réwnolegle do spadku terenu w
odlegtosci okoto 20 cm od powierzchni terenu,
stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowania,
stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dziatajacych na
konstrukcje rusztowania w sposoéb mozliwie najprostszy, z tym Ze najnizszy wezet
stezenia powinien znajdowac si¢ bezposrednio nad podiozem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,
stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu st¢zen, stojaki
zewnetrzne nalezy taczy¢ st¢zeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania,
stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegto$¢ pomigdzy
przestami stezonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,
stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakéw rusztowania lub do innych
elementow trwale zwigzanych ze stojakami, w przypadku koniecznosci uzyskania pod
rusztowaniem przejazdoéw lub przejs$é, szerszych niz przewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszcza si¢ wykonanie nad przejazdami lub przejSciami stojakow
podwieszonych,
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konstrukcja podwieszenia stojakow 1 sposob jej wykonania powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do szerokos$ci przejazdu lub przejécia i poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do $cian.
Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli w
sposoOb zapewniajacy statecznosé i sztywnos¢ konstrukcji oraz przeniesienie na $ciang sit
zewngtrznych dzialajacych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych praca maszyn i ludzi,
nierownomiernego osiadania rusztowania),
Liczbe zakotwien oraz wartos$¢ sity w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej
konstrukcji rusztowania, z tym ze poszczegdlna sita kotwiaca powinna by¢ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegto$¢ pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wigksza niz 5,0 m.
Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania,
Rusztowania o dtugosci wigkszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru,
Wystajace poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujace odparcia i ssania wiatru,
Ciegna kotwiace konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w plaszczyznie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ umieszczenie ciegien
kotwigcych pod katem nie wiekszym niz 30°,
Odlegtos¢ weztow konstrukcji rusztowania od §ciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm,
Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone,
W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o $§ciany budowli
w sposOb zapewniajacy unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie prostopadtej do
$ciany,
Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na
glebokos$¢ co najmniej 20 cm Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposdb, aby nie wystawaly
poza lico §ciany,
Konstrukcja rusztowania moze wystawaé ponad najwyzej potozong lini¢ kotw nie wigcej
niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m,

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzacego do transportu pionowego
materialdow budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien

dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materialow na rusztowaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie przy$cienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w
miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowac i wykonywac¢ jako oddzielne przesta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego,

Odleglo$¢ pomigdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wieksza niz 40,0 m, a odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka
pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20,0 m,

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gldwne i posred-
nie), a od zewngtrznej strony konstrukeji rusztowania oraz pomostu roboczego piony
nale-zy oddzieli¢ za pomoca poreczy gtownej 1 deski kraweznikowe;,
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5.1.7.2. Wysiegniki transportowe.
Konstrukcja wysiegnikéw powinna zapewniaé przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu
liny oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materiatow na najwyzszy poziom
roboczy rusztowania,
Wysokos$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160
cm, a odleglo$¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajacego elementu
rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia materialu nie wigksza niz 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikow nie powinna
wykazywac odksztatcenia pod dzialaniem sit wystgpujacych przy wcigganiu materiatow,
Migjsce do transportu pionowego materiatow za pomoca wysiegnikow powinno by¢
wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pomocg podnos$nikdw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materialow lub elementdw nie powinna by¢ wigksza niz 150 kg .

5.1.7.3. Wieza wyciagowa (szybowa).

Do transportu materialdéw o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania,
Wiezy wyciggowej o udzwigu wigkszym niz 250 kg nie nalezy aczy¢ z konstrukcja
rusztowania,

Wieza wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m.
Wieza powinna by¢ zakonczona odpowiednio wykonang konstrukcja przeznaczong do
umocowania urzadzen transportu pionowego,

Wieza powinna by¢ wykonana zgodnie z norma przedmiotowa, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczen statycznych, w taki sposob,
aby nie powstala mozliwo$¢ zaczepienia podnoszonego materiatu o elementy wiezy lub
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.

5.1.8.1. Odbojnice.
Do zabezpieczen konstrukeji rusztowania przed uderzeniami pojazdow nalezy stosowac
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdow,

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do

gabarytu pojazdow z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,
Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami,

Laczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu,

Przej$cia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o
szerokos$ci wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu,
dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny by¢ szczelne 1 wykonane z wyrobow amortyzujacych upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240
cm,

Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewngtrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

-220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,
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-350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a
stojaki podpierajace konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od kraweznikow
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.
Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz
w czasie wykonywania robdt na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczad
na wysokosci 250 cm nad terenem,
Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace

o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciagu.

5.1.8.4. Urzadzenia odgromowe.
Rusztowanie przy$cienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wyladowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami podanymi w WTWiO. tom V,
W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia
odgromowego lub urzadzenie takie znajduje si¢ na budynku - dopuszcza si¢ za zgoda
kierownika robdt ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.
Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefa niebezpieczna,
Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wylaczone spod napigcia na
okres pracy przy rusztowaniu,

W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzega¢ stosownych postanowien zawartych w
przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych w
sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.

Szczegotowe wymagania dotyczace montazu rusztowan przySciennych okresla
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawce systemu.

5.3. Pomosty zabezpieczajace na dachach.

Na istniejacych dachach mozna montowac¢ rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostdéw zabezpieczajacych po sprawdzeniu wytrzymatosci konstrukeji dachu.
5.4. Siatki przeciwodpryskowe.

Na zmontowanych rusztowaniach nalezy rozwiesi¢ siatki przeciwodpryskowe z
umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowan.

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przystagpieniem do wykonania robdt wszystkie okna i1 drzwi musza by¢
szczelnie ostonigte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W
tym celu nalezy je =zabezpieczy¢ gruba folig polietylenowa 1 odpowiednia tasma
samoprzylepng z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementow 1 sprawdzeniu zastosowanych materiatow. Jako$¢ robot powinna odpowiadac
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjetego systemu, ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
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Ogodlne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostale zasady okreSlono w punkcie 5. Ogolnej
Specyfikacji Techniczne;j.

%4 -PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
%4 -Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m: (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg
rzutu $ciany na plaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okre$laja inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilo$ci roboczogodzin danych robdt wykonywanych

%4 -rusztowania w zaleznoS$ci od skladu brygady roboczej. Wielko$ci obmiarowe okresla
si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg
katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej punkcie 7.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania:
Przesunigcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wigksze niz 10
mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakow rusztowania powinno wynosi¢ nie
wigcej niz:
15 mm - przy wysoko$ci stojakow < 10 m,
25 mm - przy wysokosci stojakéw 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania w
poziomie poszczegolnych weztow nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchylenie w
rozstawie stojakow nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm,Odchylenie od poziomu osi
podhuznie nie powinno by¢ wigksze niz 0,001 L (gdzie L dlugo$¢ podtuznicy) i nie
wieksze niz 50 mm,
Odchylenie od poziomu poszczegodlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wiecej niz
20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie
moze by¢ wigksze niz + 20 mm,
Odchylenie w rozmieszczeniu porgczy gtdéwnych 1 posrednich nie moze by¢ wigksze niz
20 mm . Odchylenie od poziomu osi porgczy nie powinno by¢ wigksze niz 0,001 L (gdzie
L dhugos¢ poreczy) i nie wigksze niz 50 mm,
Drabinki rusztowan powinny wystawaé ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a
pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawy ptatnosci sg okreslone z punkcie 9. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci opisane w
punkcie 5 szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-M-48090:1996 Tytul: Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy
mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.
PN-M-47900-1:1996 Tytut: Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat 1
gtowne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Tytut: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur
PN-M-47900-2 punkt 4.8 - Zabezpieczenia piorunochronne.
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montazu zastosowanego
systemu rusztowan.
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