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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D.01.01.
01a

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

0,11 km 0,110
RAZEM 0,110

2 Drzewa i krzewy
2

d.2
D.01.02.
01

Wycinka drzew - średnica pni 66-75cm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3
d.2

D.01.02.
01

Wycinka drzew - średnica pni pow. 76cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.2

D.01.02.
01

Frezowanie pni wraz z korzeniami po wycince drzew szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3 Roboty rozbiórkowe
5

d.3
D.01.02.
04

Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

4 Jezdnia bitumiczna- nowa konstrukcja
6

d.4
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

470,69 m2 470,690
RAZEM 470,690

7
d.4

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

470,69 m2 470,690
RAZEM 470,690

8
d.4

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm

m2

438,51 m2 438,510
RAZEM 438,510

9
d.4

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm

m2

420,40 m2 420,400
RAZEM 420,400

10
d.4

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

410,35 m2 410,350
RAZEM 410,350

11
d.4

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych
C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m2

m2

410,35 m2 410,350
RAZEM 410,350

12
d.4

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2

410,35 m2 410,350
RAZEM 410,350

13
d.4

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

402,30 m2 402,300
RAZEM 402,300

14
d.4

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

402,30 m2 402,300
RAZEM 402,300

15
d.4

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

402,30 m2 402,300
RAZEM 402,300

5 Istniejące utwardzenia- nowa konstrukcja
16

d.5
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

92,01 m2 92,010
RAZEM 92,010

17
d.5

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

92,01 m2 92,010
RAZEM 92,010

18
d.5

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm

m2

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43835



PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

85,72 m2 85,720
RAZEM 85,720

19
d.5

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm

m2

82,18 m2 82,180
RAZEM 82,180

20
d.5

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

80,21 m2 80,210
RAZEM 80,210

21
d.5

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych
C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m2

m2

80,21 m2 80,210
RAZEM 80,210

22
d.5

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2

80,21 m2 80,210
RAZEM 80,210

23
d.5

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

78,64 m2 78,640
RAZEM 78,640

24
d.5

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

78,64 m2 78,640
RAZEM 78,640

25
d.5

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

78,64 m2 78,640
RAZEM 78,640

6 Pobocze
26

d.6
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

27
d.6

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

28
d.6

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

7 Roboty ziemne
29

d.7
D.01.02.
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru
gruntu na odległość do 10 km (pobocze, jezdnia, itp.)

m2

590,94 m2 590,940
RAZEM 590,940

30
d.7

D.02.01.
01

Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV (jezdnia, pobocze, itp.) m3

224,95 m3 224,950
RAZEM 224,950

31
d.7

D.02.00.
01

Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km m3

224,95 m3 224,950
RAZEM 224,950

8 Inne
32

d.8
D.09.01.
01

Profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m m2

213,74 m2 213,740
RAZEM 213,740

33
d.8

D 04.03.
01

Uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych tasmą bitumiczną na działkach
roboczych oraz na połączeniu starej i nowej nawierzchni

m

29 m 29,000
RAZEM 29,000

34
d.8

kalk. in-
dyw.

Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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