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Podstawy

Element scalony - rodzaj robot
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci

Jm

llosé

3

2
D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

*

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym
0,302km

0,302

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe

Rozebranie nawierchni z ptyt betonowych o gr. do 20cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg

70,00

Wywiezienie gruzu z rozbiérek na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg

-0,2*70= 14 m®

14,00

D 01.02.02
45112000-5

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

1.3.1

Mechaniczne usunigcie warstwy humusu z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg

- wg tabeli humusu = 53,59 m®

53,59

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

21

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2141

Wykonanie wykopéw z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku
- wg tabeli = 18,49m®

18,49

22

D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPOW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

221,

Wykonanie nasypéw z zakupem i dowozem gruntu
- wg tabeli = 60,99m*

60,99

D 04.00.00

PODBUDOWY

341

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

3.11

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
- 55,24+458,83=514,07 m”

514,07

3.2

D 04.03.01a
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

3.21

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne

1757,26

3.2.2

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne

55,24

3.2.3

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

933,87

4.3

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.3.1

Profilowanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/16mm stab. mechanicznie gr. $r. 13 cm C90/3
- 878,63m°

878,63

4.3.2

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3
-55,24m”

55,24

4.33.

Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3

- pobocza z kruszywa tamanego - 458,83 m2

458,83

4.4

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.41

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa grubosci 21 cm

-55,24m’”

55,24

05.00.00

NAWIERZCHNIE

5.1

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

511

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
-26,46+280,23m”

933,87

512

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wigzaca) gr. 5 cm

55,24

GG.00.12.01

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

6.1

GG.00.12.01
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

6.1.1

Wykonanie rob6t pomiarowych dla inwentaryzaciji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej i wtgczeniem jej do zasobdw geodezyjnych

m2

0,30




