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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D.01.01.
01a

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

0,33 km 0,330
RAZEM 0,330

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
D.01.02.
04

Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

3
d.2

D.01.02.
04

Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni  z betonu asfaltowego (gr. ok. 40cm) m2

25,93 m2 25,930
RAZEM 25,930

4
d.2

D.01.02.
04

Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki (bez frezowin) wraz z transpor-
tem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji

m3

10,37 m3 10,370
RAZEM 10,370

3 Jezdnia bitumiczna - nakładka
5

d.3
D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

1159,40 m2 1 159,400
RAZEM 1 159,400

6
d.3

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

1159,40 m2 1 159,400
RAZEM 1 159,400

7
d.3

D.05.03.
05b

Warstwa wyrównawcza jezdni (układana rozściełaczem łącznie z w. wiążącą na
wzmocnieniu) z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. zmienna, średnio ok 5cm.
Łącznie około 200Mg

m2

1159,40 m2 1 159,400
RAZEM 1 159,400

8
d.3

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

1136,67 m2 1 136,670
RAZEM 1 136,670

9
d.3

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

1136,67 m2 1 136,670
RAZEM 1 136,670

10
d.3

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

1136,67 m2 1 136,670
RAZEM 1 136,670

4 Jezdnia bitumiczna - wzmocnienie
11

d.4
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

442,65 m2 442,650
RAZEM 442,650

12
d.4

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

442,65 m2 442,650
RAZEM 442,650

13
d.4

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm

m2

412,38 m2 412,380
RAZEM 412,380

14
d.4

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm

m2

395,35 m2 395,350
RAZEM 395,350

15
d.4

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

385,90 m2 385,900
RAZEM 385,900

16
d.4

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych
C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m2

m2

385,90 m2 385,900
RAZEM 385,900

17
d.4

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2

385,90 m2 385,900
RAZEM 385,900

18
d.4

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2
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378,33 m2 378,330
RAZEM 378,330

19
d.4

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

378,33 m2 378,330
RAZEM 378,330

20
d.4

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

378,33 m2 378,330
RAZEM 378,330

5 Pobocze
21

d.5
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

294,30 m2 294,300
RAZEM 294,300

22
d.5

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m2

294,30 m2 294,300
RAZEM 294,300

23
d.5

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m2

294,30 m2 294,300
RAZEM 294,300

6 Roboty ziemne
24

d.6
D.01.02.
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru
gruntu na odległość do 10 km (pobocze, wzmocnienie, itp.)

m2

736,95 m2 736,950
RAZEM 736,950

25
d.6

D.02.01.
01

Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV (wzmocnienie, pobocze,
itp.)

m3

176,97 m3 176,970
RAZEM 176,970

26
d.6

D.02.00.
01

Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km m3

176,97 m3 176,970
RAZEM 176,970

7 Inne
27

d.7
D.09.01.
01

Profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m m2

664 m2 664,000
RAZEM 664,000

28
d.7

D 04.03.
01

Uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych tasmą bitumiczną na działkach
roboczych oraz na połączeniu starej i nowej nawierzchni

m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

29
d.7

D 03.02.
01

Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.7

D 03.02.
01

Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.7

D 03.02.
01

Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacyjnej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.7

D 03.02.
01

Oczyszczenie i udrożnienie istniejącej studzienki kanalizacyjnej w poboczu drogi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.7

kalk. in-
dyw.

Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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