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PRZEDMIAR
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45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D.01.01.
01a

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

0,13 km 0,130
RAZEM 0,130

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
D.01.02.
04

Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych m

9,5 m 9,500
RAZEM 9,500

3
d.2

D.01.02.
04

Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni  z betonu asfaltowego (gr. ok. 40cm) m2

323,85 m2 323,850
RAZEM 323,850

4
d.2

D.01.02.
04

Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki (bez frezowin) wraz z transpor-
tem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji

m3

129,54 m3 129,540
RAZEM 129,540

3 Jezdnia bitumiczna - nowa konstrukcja
5

d.3
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

532,97 m2 532,970
RAZEM 532,970

6
d.3

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

532,97 m2 532,970
RAZEM 532,970

7
d.3

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm

m2

496,53 m2 496,530
RAZEM 496,530

8
d.3

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm

m2

476,03 m2 476,030
RAZEM 476,030

9
d.3

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

464,64 m2 464,640
RAZEM 464,640

10
d.3

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych
C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m2

m2

464,64 m2 464,640
RAZEM 464,640

11
d.3

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2

464,64 m2 464,640
RAZEM 464,640

12
d.3

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

455,53 m2 455,530
RAZEM 455,530

13
d.3

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

455,53 m2 455,530
RAZEM 455,530

14
d.3

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

455,53 m2 455,530
RAZEM 455,530

4 Istniejące utwardzenia - nowa konstrukcja
15

d.4
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

29,89 m2 29,890
RAZEM 29,890

16
d.4

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

29,89 m2 29,890
RAZEM 29,890

17
d.4

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm

m2

27,85 m2 27,850
RAZEM 27,850

18
d.4

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm

m2

26,70 m2 26,700
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RAZEM 26,700
19

d.4
D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

26,06 m2 26,060
RAZEM 26,060

20
d.4

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych
C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m2

m2

26,06 m2 26,060
RAZEM 26,060

21
d.4

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2

26,06 m2 26,060
RAZEM 26,060

22
d.4

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

25,55 m2 25,550
RAZEM 25,550

23
d.4

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

25,55 m2 25,550
RAZEM 25,550

24
d.4

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

25,55 m2 25,550
RAZEM 25,550

5 Pobocze
25

d.5
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

135 m2 135,000
RAZEM 135,000

26
d.5

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m2

135 m2 135,000
RAZEM 135,000

27
d.5

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m2

135 m2 135,000
RAZEM 135,000

6 Roboty ziemne
28

d.6
D.01.02.
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru
gruntu na odległość do 10 km (pobocze, jezdnia, itp.)

m2

292,23 m2 292,230
RAZEM 292,230

29
d.6

D.02.01.
01

Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV (jezdnia, pobocze, itp.) m3

96,73 m3 96,730
RAZEM 96,730

30
d.6

D.02.00.
01

Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km m3

96,73 m3 96,730
RAZEM 96,730

7 Inne
31

d.7
D.09.01.
01

Profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m m2

269,6 m2 269,600
RAZEM 269,600

32
d.7

D 04.03.
01

Uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych tasmą bitumiczną na działkach
roboczych oraz na połączeniu starej i nowej nawierzchni

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

33
d.7

D 03.02.
01

Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

34
d.7

kalk. in-
dyw.

Zakup i montaż tablic oznaczających skrajnię drogową (3 szt. U-9a, 3 szt. U-9b)
wraz ze słupkami

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

35
d.7

kalk. in-
dyw.

Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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