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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D.01.01.
01a

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

0,21 km 0,210
RAZEM 0,210

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
D.01.02.
04

Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych m

93 m 93,000
RAZEM 93,000

3
d.2

D.01.02.
04

Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni  z betonu asfaltowego (gr. ok. 40cm) m2

63,02 m2 63,020
RAZEM 63,020

4
d.2

D.01.02.
04

Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki (bez frezowin) wraz z transpor-
tem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji

m3

25,21 m3 25,210
RAZEM 25,210

3 Jezdnia bitumiczna - nakładka
5

d.3
D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

658,56 m2 658,560
RAZEM 658,560

6
d.3

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

658,56 m2 658,560
RAZEM 658,560

7
d.3

D.05.03.
05b

Warstwa wyrównawcza jezdni (układana rozściełaczem łącznie z w. wiążącą na
wzmocnieniu) z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. zmienna, średnio ok 5cm.

m2

658,56 m2 658,560
RAZEM 658,560

8
d.3

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

645,65 m2 645,650
RAZEM 645,650

9
d.3

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

645,65 m2 645,650
RAZEM 645,650

10
d.3

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

645,65 m2 645,650
RAZEM 645,650

4 Jezdnia bitumiczna - wzmocnienie
11

d.4
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

274,95 m2 274,950
RAZEM 274,950

12
d.4

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

274,95 m2 274,950
RAZEM 274,950

13
d.4

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm

m2

256,15 m2 256,150
RAZEM 256,150

14
d.4

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm

m2

245,58 m2 245,580
RAZEM 245,580

15
d.4

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

239,70 m2 239,700
RAZEM 239,700

16
d.4

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych
C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m2

m2

239,70 m2 239,700
RAZEM 239,700

17
d.4

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2

239,70 m2 239,700
RAZEM 239,700

18
d.4

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

235 m2 235,000
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RAZEM 235,000
19

d.4
D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

235 m2 235,000
RAZEM 235,000

20
d.4

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

235 m2 235,000
RAZEM 235,000

5 Pobocze
21

d.5
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

213 m2 213,000
RAZEM 213,000

22
d.5

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m2

213 m2 213,000
RAZEM 213,000

23
d.5

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m2

213 m2 213,000
RAZEM 213,000

6 Roboty ziemne
24

d.6
D.01.02.
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru
gruntu na odległość do 10 km (pobocze, wzmocnienie, itp.)

m2

487,95 m2 487,950
RAZEM 487,950

25
d.6

D.02.01.
01

Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV (wzmocnienie, pobocze,
itp.)

m3

92,67 m3 92,670
RAZEM 92,670

26
d.6

D.02.00.
01

Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km m3

92,67 m3 92,670
RAZEM 92,670

7 Inne
27

d.7
D.09.01.
01

Profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m m2

420,74 m2 420,740
RAZEM 420,740

28
d.7

D 04.03.
01

Uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych tasmą bitumiczną na działkach
roboczych oraz na połączeniu starej i nowej nawierzchni

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

29
d.7

D 03.02.
01

Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.7

kalk. in-
dyw.

Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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