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Oświadczenie projektanta 
 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 
Niniejszym oświadczam, że projekt dla zadania pod nazwą: 

 
„Modernizacja drogi w Mierucinie (łącznik pomiędzy DP nr 2406C z DG nr 140146C)” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
Data: 29.04.2024r. 

 

Branża 
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Nr uprawnień 
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(projektant) 

mgr inż. Łukasz Szymczak 
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Rodzaj opracowania Cz. 1   ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nazwa i adres inwestycji Modernizacja drogi w Mierucinie  
(łącznik pomiędzy DP nr 2406C z DG nr 140146C) 
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1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

 Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej od Gminy Dąbrowa dla firmy FORPLAN 

Spółka z o.o.; 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  

 i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 

marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 

2021 poz. 433 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa; 

 Własna inwentaryzacja geodezyjna; 

 Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora; 

 Wizja lokalna oraz pomiary. 
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2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu odcinka drogi stanowiącej łącznik 

pomiędzy drogą gminną nr 140146C a drogą powiatową nr 2406C w miejscowości Mierucin 

zlokalizowanego w obrębie administracyjnym gminy Dąbrowa w powiecie mogileńskim.  

Zakres robót objętych opracowaniem obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych oraz podcięcie gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż drogi od strony 

istniejącego rowu; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych w miejscach dowiązania do istniejącej drogi gminnej; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów 

i/lub nasypów w miejscach nowych konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdów, itp.; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i dojść do posesji; 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni; 

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni; 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni (układanie całą szerokością 

jezdni bez szwów podłużnych w osi jezdni); 

 wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojściach do posesji; 

 uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych, 

wpinkach oraz zjazdach; 

 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń sieci podziemnych- o ile występują; 

 wykonanie obustronnych poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej na 

szerokości min. 1,0m; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

Celem zamierzenia jest poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców miejscowości z 

zachowaniem należytego poziomu bezpieczeństwa. Obecnie droga posiada ubytki i nierówności w 

nawierzchni a jej stan określić należy jako zły, wymagający wzmocnienia. 

 

3. Inwestor 

Gmina Dąbrowa 

ul. Kasztanowa 16 

88-306 Dąbrowa 

 

4. Adres inwestycji 
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Odcinek objęty inwestycją zlokalizowany jest w miejscowości Mierucin w gminie Dąbrowa, w 

powiecie mogileńskim w województwie kujawsko - pomorskim i stanowi łącznik pomiędzy drogą 

gminną nr 140146C a drogą powiatową nr 2406C. 

Wykaz działek objętych inwestycją:  

 73, 193, obręb 0004 Mierucin 

Zadanie realizowane jest na działkach drogowych stanowiących własność Inwestora 

lub co do których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością.  

 

5. Stan istniejący terenu 

Droga na odcinku objętym opracowaniem jest drogą klasy D, jednojezdniową o szerokości 

około 3,5m o nawierzchni ulepszonej z kruszywa. Droga posiada liczne ubytki i nierówności w 

nawierzchni a pobocza porośnięte są trawą. Na odcinku objętym opracowaniem droga w głównej 

mierze przebiega przez obszary o luźnej zabudowie mieszkaniowej oraz obszary 

niezagospodarowane. Wzdłuż drogi występują nieliczne zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej 

oraz utwardzonej z kruszywa. W pasie drogowym istniejące gałęzie drzew i krzewy rosnące wzdłuż 

rowu i naruszające skrajnię drogową należy podciąć w ramach robót przygotowawczych. Odwodnienie 

jezdni na odcinku objętym opracowaniem odbywa się w sposób niezorganizowany poprzez spływ 

wody na istniejące pobocza a następnie do istniejącego rowu.  

Wzdłuż drogi nie ma urządzonych ciągów pieszych, nie występuje też oznakowanie poziome. 

Wystepuje za to oznakowanie pionowe w postaci znaków B-18 (3,5t) zlokalizowanych na obu wlotach 

drogi. 

W pasie drogowym w miejscu planowanej inwestycji występuje uzbrojenie podziemne 

wykazane na podkładzie geodezyjnym. Na terenie objętym inwestycją brak jest kolizji z istniejącą 

infrastrukturą podziemną i naziemną. Remont drogi wiązać się będzie z wykonaniem jedynie płytkich 

wykopów, bez zmniejszenia istniejącego przykrycia sieci, w związku z czym w projekcie poza branżą 

drogową nie występują inne opracowania branżowe. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

6.1. Układ drogowy 

Odcinek drogi przeznaczonej do remontu zlokalizowany jest w kierunku na zachód od drogi 

powiatowej nr 2406C a jego łączna długość wynosi 121,43m.  

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.: 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych oraz podcięcie gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż drogi od strony 

istniejącego rowu; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych w miejscach dowiązania do istniejącej drogi gminnej; 
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 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów 

i/lub nasypów w miejscach nowych konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdów, itp.; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i dojść do posesji; 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni; 

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni; 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni (układanie całą szerokością 

jezdni bez szwów podłużnych w osi jezdni); 

 wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojściach do posesji; 

 uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych, 

wpinkach oraz zjazdach; 

 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń sieci podziemnych- o ile występują; 

 wykonanie obustronnych poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej na 

szerokości min. 1,0m; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

6.2. Wycinka drzew 

Na odcinku przeznaczonym do remontu występują drzewa i krzewy, niektóre z nich wymagają 

podcięcia ze względu na naruszenie skrajni drogowej. Szacuje się, że prace pielęgnacyjne w koronie 

drzew stanowić będą nie więcej niż 30% gałęzi naruszających skrajnię drogową. Prace pielęgnacyjne 

należy wykonać w ramach robót przygotowawczych w porozumieniu z Inwestorem.  

6.3.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 

wymienionego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.). Zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie 

jest wymagane. 

Ponadto inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną w trybie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.).  

Nie określa się nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Należy stosować przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.). 

6.4. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
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Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 

z późn. zm.) określa się obszar oddziaływania obiektu budowlanego realizowanego w ramach 

przedmiotowej inwestycji. 

Obszar określono na podstawie §15 ust. 1 i ust., §44 ust. 2, §79 na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124). 

Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na rysunku planu 

zagospodarowania terenu. 

6.5. Geotechniczne warunki posadowienia 

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę 

inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a co za tym idzie określono pierwszą 

kategorię geotechniczną. Warstwę nasypu niebudowlanego oraz czarnoziemu w miejscu 

projektowanych nawierzchni należy usunąć i zastąpić materiałem budowlanym. 

6.6. Elementy rozbiórkowe 

Na przedmiotowym odcinku rozbiórki polegać będą jedynie na cięciu piła istniejących nawierzchni 

bitumicznych w miejscu wpinek wraz z rozebraniem niewielkiego fragmentu odciętej nawierzchni 

asfaltowej drogi gminnej.  

6.7. Stała organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania i nie jest objęty 

zleceniem. 

6.8. Zestawienie powierzchni i ilości robót 

 jezdnia bitumiczna- nowa konstrukcja 506,60 m2 

 pobocze 122,00 m2 

 profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawą na w. ziemi urodzajnej        149,00 m2 

 

Roboty rozbiórkowe 

 cięcie piłą nawierzchni asfaltowych       16,00 m 

 

Szczegółowe zestawienie powierzchni i ilości robót przedstawiono w przedmiarach 

robót oraz w kosztorysach inwestorskich. 

 
 
 
 
         ……………………………... 
          
 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Szymczak     

KUP/0046/PWOD/13 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu odcinka drogi stanowiącej łącznik 

pomiędzy drogą gminną nr 140146C a drogą powiatową nr 2406C w miejscowości Mierucin 

zlokalizowanego w obrębie administracyjnym gminy Dąbrowa w powiecie mogileńskim. Odcinek drogi 

przeznaczonej do remontu zlokalizowany jest w kierunku na zachód od drogi powiatowej nr 2406C a 

jego łączna długość wynosi 121,43m. 

Zakres robót objętych opracowaniem obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych oraz podcięcie gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż drogi od strony 

istniejącego rowu; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych w miejscach dowiązania do istniejącej drogi gminnej; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów 

i/lub nasypów w miejscach nowych konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdów, itp.; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i dojść do posesji; 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni; 

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni; 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni (układanie całą szerokością 

jezdni bez szwów podłużnych w osi jezdni); 

 wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojściach do posesji; 

 uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych, 

wpinkach oraz zjazdach; 

 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń sieci podziemnych- o ile występują; 

 wykonanie obustronnych poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej na 

szerokości min. 1,0m; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

2. Rozwiązania projektowe 

2.1. Charakterystyka zadania 

W wyniku modernizacji droga zyska nową nawierzchnię asfaltową na jezdni (na całości pełna 

konstrukcja z warstwą wiążącą oraz warstwą ścieralną) o szerokości 4,0m, nową nawierzchnię 

asfaltową w miejscu zjazdów i dojść do posesji (pełna konstrukcja) a także obustronne pobocza z 

kruszywa łamanego układanego w dwóch warstwach o różnej frakcji kruszywa.  
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Wzdłuż modernizowanej drogi wykonane zostanie także profilowanie terenu za poboczem wraz z 

obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej grubości 10cm, szczególnie wzdłuż nowo 

wybudowanych konstrukcji i wyprofilowanych skarp. 

W ramach zadania planuje się utrzymanie dotychczasowej niwelety drogi. Szczegóły rozwiązania 

pokazano na rysunku profilu podłużnego. 

W ramach opracowania przewiduje się także podcięcia istniejących drzew i krzewów ze względu 

na naruszenie skrajni drogowej. Szacuje się, że prace pielęgnacyjne w koronie drzew stanowić będą 

nie więcej niż 30% gałęzi naruszających skrajnię drogową. 

Wszelkie połączenia starej i nowej nawierzchni asfaltowej oraz działek roboczych należy 

realizować z wykorzystaniem taśm bitumicznych. 

Ewentualne regulacje wysokościowe armatury sieci podziemnej należy wykonać do poziomu 

projektowanej nawierzchni, pobocza i otaczającego terenu. 

2.2. Parametry drogi 

⎯  kategoria drogi:   gminna 

⎯  kategoria ruchu:   KR1-2 

⎯  klasa drogi:    D, 

⎯  prędkość projektowa:   Vp=30km/h,  

⎯  typ przekroju:    jednojezdniowy, 

⎯  szerokość jezdni:   4,00m 

⎯  pochylenie poprzeczne:  jednostronne 2% 

⎯  szerokość zjazdów:   zmienna, dostoswana do szerokości istniejących bram 

⎯  szerokość dojść do posesji:  zmienna 

2.3. Przebieg osi w planie 

Przebieg osi w planie przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. Dla jezdni 

wytrasowano indywidualną oś stanowiącą odwzorowanie istniejącego przebiegu drogi. Lokalnie oś 

poprowadzono w taki sposób, aby dopasować przebieg drogi do granicy istniejące pasa drogowego. 

2.4. Rozwiązania wysokościowe 

Projektowane rzędne nawierzchni zaprojektowane zostały w oparciu o uzupełniające pomiary 

wysokościowe. Niweleta jezdni dostosowana została do istniejącej jezdni, sposobu jej wzmocnienia 

(nowa konstrukcja), przylegającego terenu oraz istniejących zjazdów a przede wszystkich w taki 

sposób, aby umożliwić sprawne odprowadzenie wody w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Szczegółowe rozwiązania  wysokościowe przedstawiono w części graficznej opracowania. 

2.5. Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo w sposób niezorganizowany poprzez 

zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne na projektowane i istniejące pobocza oraz teren za 
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poboczem w granicach istniejącego pasa drogowego. Szczegółowe rozwiązania pokazano na 

rysunkach przekrojów konstrukcyjnych. 

2.6. Projektowane konstrukcje 

W ramach modernizacji zaprojektowane następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

 

  

 

 

Istniejące podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy bezwzględnie doprowadzić do uzyskania 

E2≥80MPa.  

Warstwa wiążąca i ścieralna zgodnie z PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 – część I - Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie 

stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-

asfaltowych oraz WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania 

Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 

drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 

2010; minimalne wymaganie nośności E2≥130 MPa i Io≤2,2. 

Wymagania dla mieszanki niezwiązanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz dla 

mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- zgodnie z Katalogiem. 

Kruszywa na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 zgodnie z PN-EN 13242. 
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2.7. Zestawienie powierzchni i ilości robót 
 

 jezdnia bitumiczna- nowa konstrukcja 506,60 m2 

 pobocze 122,00 m2 

 profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawą na w. ziemi urodzajnej        149,00 m2 

 

Roboty rozbiórkowe 

 cięcie piłą nawierzchni asfaltowych       16,00 m 

 

Szczegółowe zestawienie powierzchni i ilości robót przedstawiono w przedmiarach 

robót oraz w kosztorysach inwestorskich. 

 

3. Uwagi końcowe 

 przed rozpoczęciem robót zawiadomić gestorów sieci w terminie nie później niż na 7 dni przed 

rozpoczęciem prac; 

 w obrębie planowanych robót występują urządzenia podziemne wykazane na podkładzie 

geodezyjnym. W przypadku napotkania w trakcie robót urządzeń podziemnych należy je 

traktować jako czynne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z 

inwentaryzacją urządzeń obcych, uzgodnieniami oraz wykonać przekopy próbne w celu 

ustalenia dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalacji 

niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane urządzenia trwale oznakować w 

trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usunięcia kolizji wykonać z powiadomieniem i w 

uzgodnieniu z gestorami sieci; 

 w przypadku rozbieżności pomiędzy rzędnymi w terenie a rzędnymi odczytanymi z mapy 

sytuacyjno-wysokościowej wyjściowymi do tyczenia wysokościowego są rzędne istniejącego 

terenu, szczególnie w miejscach dołączenia do istniejącej nawierzchni; 

 przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 

 Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w 

procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie; 

 Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku. 

 

 
         ……………………………... 
     
 
 
 
 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Szymczak     

KUP/0046/PWOD/13 
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4. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4.1. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 

 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT 

 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

 TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

4.2. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót drogowych obejmuje roboty rozbiórkowe, remont jezdni (nowa konstrukcja), 

wykonanie poboczy, zjazdów, dojść do posesji, oraz profilowanie terenu z obsianiem trawą. 

Dodatkowo przewiduje się podcięcia istniejących drzew i krzewów ze względu na naruszenie skrajni 

drogowej. Roboty wykonywane będą w następującej kolejności: 

a/ ogólne 

 roboty przygotowawcze i porządkowe; 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi; 

 geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia; 

 dostawa materiałów; 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją; 

 inwentaryzacja powykonawcza. 

b/ branża drogowa 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych oraz podcięcie gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż drogi od strony 

istniejącego rowu; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych w miejscach dowiązania do istniejącej drogi gminnej; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów 

i/lub nasypów w miejscach nowych konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdów, itp.; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i dojść do posesji; 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni; 

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni; 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni (układanie całą szerokością 

jezdni bez szwów podłużnych w osi jezdni); 

 wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojściach do posesji; 
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 uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych, 

wpinkach oraz zjazdach; 

 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń sieci podziemnych- o ile występują; 

 wykonanie obustronnych poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu za poboczem z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej na 

szerokości min. 1,0m; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie, przy budowie mogą występować zagrożenia 

związane z:  

•   prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych; 

•   prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci  wodociągowych, gazowych i 

kanalizacyjnych; 

•   prowadzeniem robót w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych. 

4.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów; 

•  porażenie prądem poprzez uszkodzenie częścią maszyny kabli podziemnych 

(niezinwentaryzowanych) lub zetknięcie z napowietrzną linią elektroenergetyczną; 

•  przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i korytowania; 

•  przygniecenie związane z rozładunkiem materiałów; 

•  nadmierny hałas, drgania i wibracje (przy zagęszczaniu mechanicznym warstw konstrukcji 

jezdni, nasypów); 

•  potknięcie się, poślizgnięcie się, upadek na płaszczyźnie, upadek z wysokości. 

4.5. Instruktaż pracowników 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

•  określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac; 

•  omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót; 

•  szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót; 
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•  w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, stosować bezpośredni nadzór przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

•  uwzględnić konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 

•  przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia; 

•   wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster i 

kierownicy robót. 

4.6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze  

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

•  oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 

•  stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 

•  zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i 

miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość ewentualnej 

ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych); 

•  przy wykopach płytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone; z 

uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu; 

•  ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna koryta budowanej 

jezdni; 

•  wyznaczenie stref zagrożenia pracy sprzętem mechanicznym jak koparki, zagęszczarki itp. 

•  zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy. 

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w 

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o 

prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygnały związane z robotami powinny być 

usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawianie w miarę ich postępu. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń 

uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci 

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne. 

Natomiast odkrywki istniejącego uzbrojenia należy dokonywać w porozumieniu i pod nadzorem 

jednostek eksploatujących występujące sieci oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację 

robót. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego istniejącego należy 

zwrócić szczególną ostrożność. Roboty na tych odcinkach wykonywać ręcznie. Roboty budowlane 

wykonywać w suchym wykopie. Wszystkich pracowników wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie 

ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, 

normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy lub inna 

uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w 
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projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

•  dziennik budowy – w biurze kierownika budowy; 

•  dokumentacja techniczna-  j.w.; 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

 - szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy; 

 - szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy; 

 - dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn urządzeń podlegających 

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 

4.7. Uwagi końcowe 

 przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania terenu pod 

kątem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy 

prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów 

próbnych; 

 przed rozpoczęciem robót zawiadomić gestorów sieci w terminie nie krótszym niż na 7 dni 

przed rozpoczęciem prac; 

 w obrębie planowanych robót występują urządzenia podziemne wykazane na podkładzie 

geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robót urządzeń 

podziemnych należy je traktować jako czynne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

należy zapoznać się z inwentaryzacją urządzeń obcych, uzgodnieniami oraz wykonać 

przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych oraz 

ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane 

urządzenia trwale oznakować w trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usunięcia kolizji 

wykonać z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejące punkty poligonowe zostaną zabezpieczone 

prętami stalowymi oraz zafoliowane; 

 przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 

 Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w 

procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie; 

 Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku. 

 

 

         ……………………………... 
          
 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Szymczak     
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