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Oświadczenie projektanta 
 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 
Niniejszym oświadczam, że projekt dla zadania pod nazwą: 

 
„Modernizacja drogi gminnej nr 140112C w m. Szczepankowo” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
Data: 29.04.2024r. 
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Rodzaj opracowania Cz. 1   ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nazwa i adres inwestycji Modernizacja drogi gminnej nr 140112C w m. Szczepankowo 
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1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

 Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej od Gminy Dąbrowa dla firmy FORPLAN 

Spółka z o.o.; 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  

 i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 

marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 

2021 poz. 433 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa; 

 Własna inwentaryzacja geodezyjna; 

 Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora; 

 Wizja lokalna oraz pomiary. 
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2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu odcinka drogi gminnej nr 140112C 

w miejscowości Szczepankowo zlokalizowanego w obrębie administracyjnym gminy Dąbrowa w 

powiecie mogileńskim.  

Zakres robót objętych opracowaniem obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności w miejscach dowiązania do 

istniejących nawierzchni utwardzonych polegających na frezowaniu jezdni asfaltowej na 

grubość około 4cm; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów 

i/lub nasypów w miejscach poszerzeń, poboczy, chodnika, zjazdów, itp.; 

 ustawienie krawężników betonowych, oporników oraz obrzeży na ławach betonowych z 

oporem; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach i w miejscach wzmocnień wskazanych 

na planie sytuacyjnym; 

 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni; 

 wykonanie warstwy profilowej i wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni i poszerzeniach; 

 wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA11 na jezdni i poszerzeniach 

(układanie całą szerokością jezdni bez szwów podłużnych w osi jezdni); 

 wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojściach do posesji; 

 wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni utwardzonej zjazdu z kostki betonowej; 

 uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych, 

wpinkach oraz zjazdach; 

 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń sieci podziemnych; 

 wykonanie obustronnych poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m; 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

Celem zamierzenia jest poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców miejscowości z 

zachowaniem należytego poziomu bezpieczeństwa. Obecnie droga posiada ubytki i spękania w 

nawierzchni a jej stan określić należy jako zły, wymagający wzmocnienia. 

 

3. Inwestor 

Gmina Dąbrowa 
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ul. Kasztanowa 16 

88-306 Dąbrowa 

 

4. Adres inwestycji 

Odcinek objęty inwestycją zlokalizowany jest w miejscowosci Szczepankowo w gminie 

Dąbrowa, w powiecie mogileńskim w województwie kujawsko - pomorskim i stanowi fragment drogi 

gminnej nr 140112C. 

Wykaz działek objętych inwestycją:  

 58/2, obręb 0014 Szczepankowo 

 

Zadanie realizowane jest na działkach drogowych stanowiących własność Inwestora 

lub co do których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością.  

 

5. Stan istniejący terenu 

Droga na odcinku objętym opracowaniem jest drogą klasy D, jednojezdniową o szerokości 

około 4,0-5,0m o nawierzchni bitumicznej. Droga posiada liczne ubytki w nawierzchni a pobocza 

porośnięte są trawą. Na odcinku objętym opracowaniem droga w głównej mierze przebiega przez 

obszary o zabudowie gospodarskiej i mieszkaniowej oraz obszary usługowe. Wzdłuż drogi występują 

zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej oraz utwardzonej z kruszywa i z kostki betonowej. W pasie 

drogowym oraz w bezpośrednim sąsiedztwie brak jest drzew, których lokalizacja stanowiłaby kolizję z 

układem drogowym. Odwodnienie jezdni na odcinku objętym opracowaniem odbywa się w sposób 

niezorganizowany poprzez spływ wody na istniejące pobocza.  

Wzdłuż drogi nie ma urządzonych ciągów pieszych. Nie występuje też oznakowanie poziome. 

Wystepuje za to oznakowanie pionowe w postaci znaków A-7 zlokalizowanych na wlocie 

skrzyżowania, znaków B-33 (40km/h), B-5, D-15 (przystanek autobusowy) oraz tablicy 

drogowskazowej E-4. 

W pasie drogowym w miejscu planowanej inwestycji występuje uzbrojenie podziemne 

wykazane na podkładzie geodezyjnym. Na terenie objętym inwestycją brak jest kolizji z istniejącą 

infrastrukturą podziemną i naziemną. Remont drogi wiązać się będzie z wykonaniem jedynie płytkich 

wykopów, bez zmniejszenia istniejącego przykrycia sieci, w związku z czym w projekcie poza branżą 

drogową nie występują inne opracowania branżowe. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

6.1. Układ drogowy 

Odcinek drogi przeznaczonej do remontu zlokalizowany jest w kierunku na wschód od drogi 

wojewódzkiej nr 254 a jego łączna długość wynosi 52,86m w śladzie istniejącej osi drogi oraz około 
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32m w postaci odnogi. Przebieg drogi gminnej poza granicą opracowania oznaczony został w 

projekcie jako istniejące utwardzenia bitumiczne a zieleń jako zieleń istniejąca. 

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.: 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności w miejscach dowiązania do 

istniejących nawierzchni utwardzonych polegających na frezowaniu jezdni asfaltowej na 

grubość około 4cm; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów 

i/lub nasypów w miejscach poszerzeń, poboczy, chodnika, zjazdów, itp.; 

 ustawienie krawężników betonowych, oporników oraz obrzeży na ławach betonowych z 

oporem; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach i w miejscach wzmocnień wskazanych 

na planie sytuacyjnym; 

 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni; 

 wykonanie warstwy profilowej i wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni i poszerzeniach; 

 wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA11 na jezdni i poszerzeniach 

(układanie całą szerokością jezdni bez szwów podłużnych w osi jezdni); 

 wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojściach do posesji; 

 wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni utwardzonej zjazdu z kostki betonowej; 

 uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych, 

wpinkach oraz zjazdach; 

 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń sieci podziemnych; 

 wykonanie obustronnych poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m; 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

6.2. Wycinka drzew 

Na odcinku przeznaczonym do remontu nie występują drzewa ani krzewy, których lokalizacja 

stanowiłaby kolizję z układem drogowym. 

6.3.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 

wymienionego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.). Zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie 

jest wymagane. 

Ponadto inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną w trybie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.).  

Nie określa się nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Należy stosować przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.). 

6.4. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 

z późn. zm.) określa się obszar oddziaływania obiektu budowlanego realizowanego w ramach 

przedmiotowej inwestycji. 

Obszar określono na podstawie §15 ust. 1 i ust., §44 ust. 2, §79 na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124). 

Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na rysunku planu 

zagospodarowania terenu. 

6.5. Geotechniczne warunki posadowienia 

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę 

inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a co za tym idzie określono pierwszą 

kategorię geotechniczną. Warstwę nasypu niebudowlanego oraz czarnoziemu w miejscu 

projektowanych poszerzeń należy usunąć i zastąpić materiałem budowlanym. 

6.6. Elementy rozbiórkowe 

Na przedmiotowym odcinku rozbiórki polegać będą na rozebraniu fragmentów istniejącej 

nawierzchni asfaltowej jezdni szczególnie w miejscu dołączenia do istniejących nawierzchni 

utwardzonych polegających na frezowaniu jezdni asfaltowej na grubość około 4cm. 

6.7. Stała organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania i nie jest objęty 

zleceniem. 

6.8. Zestawienie powierzchni i ilości robót 

 jezdnia bitumiczna- nakładka SMA11 KR3 513,41 m2 

 istniejące utwardzenia- nakładka SMA11 KR3 324,22 m2 
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 jezdnia bitumiczna- wzmocnienie SMA11 KR3   17,38 m2 

 chodnik z kostki betonowej   28,10 m2 

 utwardzenie terenu z kostki betonowej (zjazd)   35,90 m2 

 pobocze 46,24 m2 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej – w zakresie pasa 

drogowego                     239,44 m2 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej – w zakresie zieleni 

istniejącej                     148,52 m2 

 krawężnik betonowy 15x30cm wystający na ławie betonowej z oporem              10,00 m 

 krawężnik betonowy 15x30cm zaniżony na ławie betonowej z oporem              20,00 m 

 opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej z oporem               24,00 m 

 obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem               22,00 m 

 

Roboty rozbiórkowe 

 frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. ok. 4cm (jezdnia drogi 140112C, odnogi oraz 

przylegającego placu)                    837,63 m2 

 

 

Szczegółowe zestawienie powierzchni i ilości robót przedstawiono w przedmiarach 

robót oraz w kosztorysach inwestorskich. 

 
 
 
 
         ……………………………... 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Szymczak     

KUP/0046/PWOD/13 
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Rodzaj opracowania Cz. 2   BRANŻA DROGOWA 

Nazwa i adres inwestycji Modernizacja drogi gminnej nr 140112C w m. Szczepankowo 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu odcinka drogi gminnej nr 140112C 

w miejscowości Szczepankowo zlokalizowanego w obrębie administracyjnym gminy Dąbrowa w 

powiecie mogileńskim. Odcinek drogi przeznaczonej do remontu zlokalizowany jest w kierunku na 

wschód od drogi wojewódzkiej nr 254 a jego łączna długość wynosi 52,86m w śladzie istniejącej osi 

drogi oraz około 32m w postaci odnogi. Przebieg drogi gminnej poza granicą opracowania oznaczony 

został w projekcie jako istniejące utwardzenia bitumiczne a zieleń jako zieleń istniejąca. 

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.: 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności w miejscach dowiązania do 

istniejących nawierzchni utwardzonych polegających na frezowaniu jezdni asfaltowej na 

grubość około 4cm; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów 

i/lub nasypów w miejscach poszerzeń, poboczy, chodnika, zjazdów, itp.; 

 ustawienie krawężników betonowych, oporników oraz obrzeży na ławach betonowych z 

oporem; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach i w miejscach wzmocnień wskazanych 

na planie sytuacyjnym; 

 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni; 

 wykonanie warstwy profilowej i wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni i poszerzeniach; 

 wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA11 na jezdni i poszerzeniach 

(układanie całą szerokością jezdni bez szwów podłużnych w osi jezdni); 

 wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojściach do posesji; 

 wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni utwardzonej zjazdu z kostki betonowej; 

 uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych, 

wpinkach oraz zjazdach; 

 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń sieci podziemnych; 

 wykonanie obustronnych poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m; 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

2. Rozwiązania projektowe 
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2.1. Charakterystyka zadania 

W wyniku modernizacji droga zyska nową nawierzchnię asfaltową na jezdni (na całości z warstwą 

profilową i wiążącą oraz warstwą ścieralną) o szerokości zmiennej minimum 4,0m, nową nawierzchnię 

asfaltową w miejscu zjazdu z dojściem do posesji (wzmocnienie-pełna konstrukcja) a także 

obustronne pobocza z kruszywa łamanego układanego w dwóch warstwach o różnej frakcji kruszywa. 

Wzdłuż drogi wykonane zostaną także lokalnie poszerzenia i wzmocnienia istniejącej jezdni, między 

innymi ze względu na niewystarczającą jej szerokość i dopasowanie przebiegu drogi do granic 

istniejącego pasa drogowego. 

Wzdłuż modernizowanej drogi wykonane zostanie także profilowanie terenu za poboczem, 

szczególnie w miejscach nowo wybudowanych konstrukcji i wyprofilowanych skarp a także lokalnie 

obsianie trawą na warstwie ziemi urodzajnej. 

W ramach zadania planuje się podniesienie niwelety drogi o wartość minimum 5cm względem 

rzędnych nawierzchni drogi przed frezowaniem, czyli łącznie po frezowaniu o wartość około 9cm, 

stanowiącą sumę grubości układanych warstw asfaltowych, tj. warstwy ścieralnej, wiążącej i warstwy 

profilowej. 

W ramach opracowania przewiduje się także wykonanie fragmentu chodnika z kostki betonowej 

w rejonie istniejącego przystanku autobusowego oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej. 

Wszelkie połączenia starej i nowej nawierzchni asfaltowej oraz działek roboczych należy 

realizować z wykorzystaniem taśm bitumicznych. 

Regulacje wysokościowe armatury sieci podziemnej należy wykonać do poziomu projektowanej 

nawierzchni, pobocza i otaczającego terenu. 

2.2. Parametry drogi 

⎯  kategoria drogi:   gminna 

⎯  kategoria ruchu:   KR3-4 

⎯  klasa drogi:    D, 

⎯  prędkość projektowa:   Vp=30km/h,  

⎯  typ przekroju:    jednojezdniowy, 

⎯  szerokość jezdni:   min. 4,0m, 

⎯  pochylenie poprzeczne:  jednostronne około 1% i 2% 

⎯  szerokość zjazdów:   zmienna, dostsowana do szerokości istniejących bram 

⎯  szerokość chodnika:   2,0m 

⎯  szerokość dojść do posesji:  zmienna 

2.3. Przebieg osi w planie 

Przebieg osi w planie przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. Dla jezdni 

wytrasowano indywidualną oś stanowiącą odwzorowanie istniejącego przebiegu drogi. Lokalnie oś 

poprowadzono w taki sposób, aby dopasować przebieg drogi do granicy istniejące pasa drogowego. 
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2.4. Rozwiązania wysokościowe 

Projektowane rzędne nawierzchni zaprojektowane zostały w oparciu o uzupełniające pomiary 

wysokościowe. Niweleta jezdni dostosowana została do istniejącej jezdni, sposobu jej wzmocnienia 

(nakładki bitumiczne, nowa konstrukcja), przylegającego terenu oraz istniejących zjazdów a przede 

wszystkich w taki sposób, aby umożliwić sprawne odprowadzenie wody w granicach istniejącego pasa 

drogowego. 

Szczegółowe rozwiązania  wysokościowe przedstawiono w części graficznej opracowania. 

2.5. Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo w sposób niezorganizowany poprzez 

zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne na projektowane i istniejące pobocza oraz teren za 

poboczem w granicach istniejącego pasa drogowego. Szczegółowe rozwiązania pokazano na 

rysunkach przekrojów konstrukcyjnych. 

2.6. Projektowane konstrukcje 

W ramach modernizacji zaprojektowane następujące konstrukcje nawierzchni: 
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Krawężniki betonowe, oporniki betonowe oraz obrzeża betonowe ustawiono na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem o zmiennej 

grubości. Elementy betonowe powinny spełniać wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4I; oraz  

zaostrzone kryterium średniej nasiąkliwości nie większej niż 5,0% (warunkowo po dopuszczeniu przez 

inspektora nadzoru 6,0%). 

Istniejące podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy bezwzględnie doprowadzić do uzyskania 

E2≥80MPa.  

Warstwę wiążącą na poszerzeniach (wzmocnieniu) i warstwę wyrównawczą na istniejącej 

jezdni należy wykonać podczas jednego przejścia układarki w jednej warstwie pod warunkiem 

zachowania wymaganych równości podłużnych i poprzecznych warstwy po zawałowaniu. Warstwa 

wiążąca i ścieralna zgodnie z PN-EN 13108-1 ( w zakresie warstwy wiążącej i profilowej) oraz PN-EN 

13108-5 (w zakresie mieszanki SMA11) a także zgodnie z WT-2 2014 – część I - Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora 
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Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie 

stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-

asfaltowych oraz WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania 

Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 

drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 

2010; minimalne wymaganie nośności E2≥130 MPa i Io≤2,2. 

Wymagania dla mieszanki niezwiązanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz dla 

mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- zgodnie z Katalogiem. 

Kruszywa na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 zgodnie z PN-EN 13242. 

2.7. Zestawienie powierzchni i ilości robót 
 

 jezdnia bitumiczna- nakładka SMA11 KR3 513,41 m2 

 istniejące utwardzenia- nakładka SMA11 KR3 324,22 m2 

 jezdnia bitumiczna- wzmocnienie SMA11 KR3   17,38 m2 

 chodnik z kostki betonowej   28,10 m2 

 utwardzenie terenu z kostki betonowej (zjazd)   35,90 m2 

 pobocze 46,24 m2 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej – w zakresie pasa 

drogowego                     239,44 m2 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej – w zakresie zieleni 

istniejącej                     148,52 m2 

 krawężnik betonowy 15x30cm wystający na ławie betonowej z oporem              10,00 m 

 krawężnik betonowy 15x30cm zaniżony na ławie betonowej z oporem              20,00 m 

 opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej z oporem               24,00 m 

 obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem               22,00 m 

 

Roboty rozbiórkowe 

 frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. ok. 4cm (jezdnia drogi 140112C, odnogi oraz 

przylegającego placu)                    837,63 m2 

 

Szczegółowe zestawienie powierzchni i ilości robót przedstawiono w przedmiarach 

robót oraz w kosztorysach inwestorskich. 

 

3. Uwagi końcowe 
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 przed rozpoczęciem robót zawiadomić gestorów sieci w terminie nie później niż na 7 dni przed 

rozpoczęciem prac; 

 w obrębie planowanych robót występują urządzenia podziemne wykazane na podkładzie 

geodezyjnym. W przypadku napotkania w trakcie robót urządzeń podziemnych należy je 

traktować jako czynne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z 

inwentaryzacją urządzeń obcych, uzgodnieniami oraz wykonać przekopy próbne w celu 

ustalenia dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalacji 

niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane urządzenia trwale oznakować w 

trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usunięcia kolizji wykonać z powiadomieniem i w 

uzgodnieniu z gestorami sieci; 

 w przypadku rozbieżności pomiędzy rzędnymi w terenie a rzędnymi odczytanymi z mapy 

sytuacyjno-wysokościowej wyjściowymi do tyczenia wysokościowego są rzędne istniejącego 

terenu, szczególnie w miejscach dołączenia do istniejącej nawierzchni; 

 przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 

 Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w 

procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie; 

 Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku. 

        
 
        ……………………………... 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Szymczak     

KUP/0046/PWOD/13 
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4. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4.1. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 

 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT 

 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

 TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

 

4.2. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót drogowych obejmuje roboty rozbiórkowe- frezowanie, remont jezdni (nakładka i 

poszerzenie), wykonanie poboczy, zjazdów, chodnika, dojść do posesji oraz profilowanie terenu z 

obsianiem trawą. Dodatkowo przewiduje się regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych. Roboty 

wykonywane będą w następującej kolejności: 

a/ ogólne 

 roboty przygotowawcze i porządkowe; 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi; 

 geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia; 

 dostawa materiałów; 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją; 

 inwentaryzacja powykonawcza. 

b/ branża drogowa 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności w miejscach dowiązania do 

istniejących nawierzchni utwardzonych polegających na frezowaniu jezdni asfaltowej na 

grubość około 4cm; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów 

i/lub nasypów w miejscach poszerzeń, poboczy, chodnika, zjazdów, itp.; 

 ustawienie krawężników betonowych, oporników oraz obrzeży na ławach betonowych z 

oporem; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach i w miejscach wzmocnień wskazanych 

na planie sytuacyjnym; 

 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni; 

 wykonanie warstwy profilowej i wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni i poszerzeniach; 



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU / BRANŻA DROGOWA 

 

Modernizacja drogi gminnej nr 140112C w m. Szczepankowo 

19 
 

 wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA11 na jezdni i poszerzeniach 

(układanie całą szerokością jezdni bez szwów podłużnych w osi jezdni); 

 wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach i dojściach do posesji; 

 wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni utwardzonej zjazdu z kostki betonowej; 

 uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych, 

wpinkach oraz zjazdach; 

 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń sieci podziemnych; 

 wykonanie obustronnych poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m; 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie, przy budowie mogą występować zagrożenia 

związane z:  

•   prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych; 

•   prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci  wodociągowych, gazowych i 

kanalizacyjnych; 

•   prowadzeniem robót w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych. 

 

4.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów; 

•  porażenie prądem poprzez uszkodzenie częścią maszyny kabli podziemnych 

(niezinwentaryzowanych) lub zetknięcie z napowietrzną linią elektroenergetyczną; 

•  przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i korytowania; 

•  przygniecenie związane z rozładunkiem materiałów; 

•  nadmierny hałas, drgania i wibracje (przy zagęszczaniu mechanicznym warstw konstrukcji 

jezdni, nasypów); 

•  potknięcie się, poślizgnięcie się, upadek na płaszczyźnie, upadek z wysokości. 
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4.5. Instruktaż pracowników 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

•  określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac; 

•  omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót; 

•  szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót; 

•  w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, stosować bezpośredni nadzór przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

•  uwzględnić konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 

•  przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia; 

•   wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster i 

kierownicy robót. 

 

4.6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze  

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

•  oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 

•  stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 

•  zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i 

miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość ewentualnej 

ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych); 

•  przy wykopach płytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone; z 

uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu; 

•  ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna koryta budowanej 

jezdni; 

•  wyznaczenie stref zagrożenia pracy sprzętem mechanicznym jak koparki, zagęszczarki itp. 

•  zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy. 

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w 

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o 

prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygnały związane z robotami powinny być 

usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawianie w miarę ich postępu. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń 

uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci 

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne. 
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Natomiast odkrywki istniejącego uzbrojenia należy dokonywać w porozumieniu i pod nadzorem 

jednostek eksploatujących występujące sieci oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację 

robót. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego istniejącego należy 

zwrócić szczególną ostrożność. Roboty na tych odcinkach wykonywać ręcznie. Roboty budowlane 

wykonywać w suchym wykopie. Wszystkich pracowników wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie 

ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, 

normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy lub inna 

uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w 

projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

•  dziennik budowy – w biurze kierownika budowy; 

•  dokumentacja techniczna-  j.w.; 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

 - szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy; 

 - szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy; 

 - dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn urządzeń podlegających 

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 

 

4.7. Uwagi końcowe 

 przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania terenu pod 

kątem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy 

prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów 

próbnych; 

 przed rozpoczęciem robót zawiadomić gestorów sieci w terminie nie krótszym niż na 7 dni 

przed rozpoczęciem prac; 

 w obrębie planowanych robót występują urządzenia podziemne wykazane na podkładzie 

geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robót urządzeń 

podziemnych należy je traktować jako czynne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

należy zapoznać się z inwentaryzacją urządzeń obcych, uzgodnieniami oraz wykonać 

przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych oraz 

ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane 

urządzenia trwale oznakować w trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usunięcia kolizji 

wykonać z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejące punkty poligonowe zostaną zabezpieczone 

prętami stalowymi oraz zafoliowane; 
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 przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 

 Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w 

procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie; 

 Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku. 

 

 

         ……………………………... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Szymczak     

KUP/0046/PWOD/13 
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