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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D.01.01.
01a

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

2,04 km 2,040
RAZEM 2,040

2 Elementy ulicy
2

d.2
D.08.01.
01b

Krawężnik betonowy zaniżony o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.
3cm

m

29 m 29,000
RAZEM 29,000

3
d.2

D.08.01.
01b

Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik betonowy (0,075m2) m3

2,18 m3 2,180
RAZEM 2,180

4
d.2

D.08.01.
01b

Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

5
d.2

D.08.01.
01b

Ława z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) m3

0,76 m3 0,760
RAZEM 0,760

6
d.2

D.08.01.
01b

Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m

29 m 29,000
RAZEM 29,000

7
d.2

D.08.01.
01b

Ława z betonu C12/15 z oporem pod obrzeże betonowe (0,036m2) m3

1,04 m3 1,040
RAZEM 1,040

3 Roboty rozbiórkowe
8

d.3
D.01.02.
04

Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych m

144,60 m 144,600
RAZEM 144,600

9
d.3

D.01.02.
04

Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni  z betonu asfaltowego (gr. ok. 40cm) m2

76,75 m2 76,750
RAZEM 76,750

10
d.3

D.01.02.
04

Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z obramo-
waniem (gr. ok. 25cm)

m2

8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200

11
d.3

D.01.02.
04

Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdu z betonu cementowego (gr. ok. 40cm) m2

8,6 m2 8,600
RAZEM 8,600

12
d.3

D.01.02.
04

Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki (bez frezowin) wraz z transpor-
tem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji

m3

36,19 m3 36,190
RAZEM 36,190

4 Jezdnia bitumiczna - nakładka
13

d.4
D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

8159,14 m2 8 159,140
RAZEM 8 159,140

14
d.4

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

8159,14 m2 8 159,140
RAZEM 8 159,140

15
d.4

D.05.03.
05b

Warstwa wyrównawcza jezdni (układana rozściełaczem łącznie z w. wiążącą na
wzmocnieniu) z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. zmienna, średnio ok 5cm.
Łącznie około 200Mg

m2

8159,14 m2 8 159,140
RAZEM 8 159,140

16
d.4

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

7999,16 m2 7 999,160
RAZEM 7 999,160

17
d.4

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

7999,16 m2 7 999,160
RAZEM 7 999,160

18
d.4

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2
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7999,16 m2 7 999,160
RAZEM 7 999,160

5 Jezdnia bitumiczna - wzmocnienie
19

d.5
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

801,05 m2 801,050
RAZEM 801,050

20
d.5

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

801,05 m2 801,050
RAZEM 801,050

21
d.5

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm

m2

746,28 m2 746,280
RAZEM 746,280

22
d.5

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm

m2

715,47 m2 715,470
RAZEM 715,470

23
d.5

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

698,35 m2 698,350
RAZEM 698,350

24
d.5

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych
C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m2

m2

698,35 m2 698,350
RAZEM 698,350

25
d.5

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2

698,35 m2 698,350
RAZEM 698,350

26
d.5

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

684,66 m2 684,660
RAZEM 684,660

27
d.5

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

684,66 m2 684,660
RAZEM 684,660

28
d.5

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

684,66 m2 684,660
RAZEM 684,660

6 Chodnik z kostki betonowej
29

d.6
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

55,5 m2 55,500
RAZEM 55,500

30
d.6

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

55,5 m2 55,500
RAZEM 55,500

31
d.6

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm
CBR >=80%, gr. 15cm

m2

55,5 m2 55,500
RAZEM 55,500

32
d.6

D.05.03.
23

Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "cegła" koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm

m2

55,5 m2 55,500
RAZEM 55,500

7 Utwardzenie terenu z kostki betonowej
33

d.7
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

13,30 m2 13,300
RAZEM 13,300

34
d.7

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

13,30 m2 13,300
RAZEM 13,300

35
d.7

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm
CBR >=80%, gr. 20cm

m2

13,30 m2 13,300
RAZEM 13,300

36
d.7

D.05.03.
23

Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "cegła" koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm

m2
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13,30 m2 13,300
RAZEM 13,300

8 Pobocze
37

d.8
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

1974,75 m2 1 974,750
RAZEM 1 974,750

38
d.8

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m2

1974,75 m2 1 974,750
RAZEM 1 974,750

39
d.8

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m2

1974,75 m2 1 974,750
RAZEM 1 974,750

9 Roboty ziemne
40

d.9
D.01.02.
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru
gruntu na odległość do 10 km (pobocze, wzmocnienie, itp.)

m2

2775,8 m2 2 775,800
RAZEM 2 775,800

41
d.9

D.02.01.
01

Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV (wzmocnienie, pobocze,
itp.)

m3

397,64 m3 397,640
RAZEM 397,640

42
d.9

D.02.00.
01

Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km m3

397,64 m3 397,640
RAZEM 397,640

10 Inne
43

d.10
D.09.01.
01

Profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m m2

4070 m2 4 070,000
RAZEM 4 070,000

44
d.10

D 04.03.
01

Uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych tasmą bitumiczną na działkach
roboczych oraz na połączeniu starej i nowej nawierzchni

m

146 m 146,000
RAZEM 146,000

45
d.10

D 03.02.
01

Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.10

kalk. in-
dyw.

Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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