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1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

 Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej od Gminy Dąbrowa dla firmy FORPLAN 

Spółka z o.o.; 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  

 i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 

marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 

2021 poz. 433 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa; 

 Własna inwentaryzacja geodezyjna; 

 Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora; 

 Wizja lokalna oraz pomiary. 
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2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Mokre zlokalizowanego w obrębie administracyjnym gminy Dąbrowa w powiecie 

mogileńskim.  

Zakres robót objętych opracowaniem obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności rozbiórki istniejącej 

nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejącego 

chodnika przy świetlicy w celu wykonania korytka ściekowego oraz istniejącej podbudowy z 

kruszywa w miejscu projektowanego wzmocnienia nawierzchni przy budynku; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów w 

miejscach nowych konstrukcji placu, poboczy, chodnika, itp.; 

 ustawienie oporników i obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem; 

 spulchnienie istniejącej warstwy podbudowy placu z kruszywa na głębokość min. 5cm wraz z 

wyprofilowaniem podłoża; 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni placu w miejscach wskazanych na planie 

sytuacyjnym; 

 ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na placu łącznie z górną warstwą podbudowy 

zasadniczej w miejscach wzmocnień; 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni; 

 wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na placu; 

 wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej; 

 przełożenie wysokościowe istniejącego chodnika z kostki betonowej wraz z ustawieniem 

nowych obrzeży betonowych; 

 wykonanie cieku z kostki betonowej oraz ułożenie cieku prefabrykowanego; 

 wykonanie poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej; 

 regulacja wysokościowa istniejących kratek wpustów deszczowych do rzędnych 

projektowanego ścieku; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

Celem zamierzenia jest poprawa obsługi komunikacyjnej terenu świetlicy z zachowaniem 

należytego poziomu bezpieczeństwa. Obecnie plac posiada nawierzchnię z kamienia, wymagającą 

wzmocnienia a istniejący chodnik posiada nierówności i zapadnięcia. 

 

3. Inwestor 
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Gmina Dąbrowa 

ul. Kasztanowa 16 

88-306 Dąbrowa 

 

4. Adres inwestycji 

Plac objęty inwestycją zlokalizowany jest w miejscowości Mokre w gminie Dąbrowa, w 

powiecie mogileńskim w województwie kujawsko – pomorskim. 

Wykaz działek objętych inwestycją:  

 414, obręb 0006 Mokre 

Zadanie realizowane jest na terenie stanowiącym własność kółka rolniczego w 

miejscowości Mokre.  

 

5. Stan istniejący terenu 

Plac na terenie objetym inwestycją posiada nawierzchnię ulepszoną z kruszywa. Teren za 

nawierzchnią porośnięty jest trawą. Dookoła istniejącego ogrodzenia występują nasadzenia krzewów. 

Po stronie zachodniej placu przebiega chodnik o nawierzchni z kostki betonowej biegnący od bramy 

do budynku świetlicy, który posiada nierówności i zapadniecia. Po stronie zachodniej chodnika 

występuje zewnętrzna siłownia oraz mały plac zabaw. Na końcu placu z kruszywa zlokalizowana jest 

wiata, która nie stanowi kolizji z projektowaną nawierzchnią placu. Pod wiatą wystepuje utwardzenie z 

kostki betonowej a na lewo od wiaty znajduje się fragment nawierzchni asfaltowej. Na końcu placu z 

kruszywa po jego zachodniej stronie znajduje się wjazd do budynku OSP Mokre. Odwodnienie placu 

na terenie objętym opracowaniem odbywa się w sposób niezorganizowany poprzez spływ wody na 

istniejące pobocza a następnie do istniejących wpustów deszczowych zlokalizowanych na końcu 

placu w pobliżu istniejącej wiaty. 

W miejscu planowanej inwestycji występuje uzbrojenie podziemne wykazane na podkładzie 

geodezyjnym. Na terenie objętym inwestycją brak jest kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i 

naziemną. Remont placu wiązać się będzie z wykonaniem jedynie płytkich wykopów, bez 

zmniejszenia istniejącego przykrycia sieci, w związku z czym w projekcie poza branżą drogową nie 

występują inne opracowania branżowe. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

6.1. Układ drogowy 

Plac do remontu zlokalizowany jest na terenie świetlicy w miejscowosci Mokre.  

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.: 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych; 
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 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności rozbiórki istniejącej 

nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejącego 

chodnika przy świetlicy w celu wykonania korytka ściekowego oraz istniejącej podbudowy z 

kruszywa w miejscu projektowanego wzmocnienia nawierzchni przy budynku; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów w 

miejscach nowych konstrukcji placu, poboczy, chodnika, itp.; 

 ustawienie oporników i obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem; 

 spulchnienie istniejącej warstwy podbudowy placu z kruszywa na głębokość min. 5cm wraz z 

wyprofilowaniem podłoża; 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni placu w miejscach wskazanych na planie 

sytuacyjnym; 

 ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na placu łącznie z górną warstwą podbudowy 

zasadniczej w miejscach wzmocnień; 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni; 

 wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na placu; 

 wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej; 

 przełożenie wysokościowe istniejącego chodnika z kostki betonowej wraz z ustawieniem 

nowych obrzeży betonowych; 

 wykonanie cieku z kostki betonowej oraz ułożenie cieku prefabrykowanego; 

 wykonanie poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej; 

 regulacja wysokościowa istniejących kratek wpustów deszczowych do rzędnych 

projektowanego ścieku; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

6.2. Wycinka drzew 

Na terenie placu przeznaczonego do remontu nie występują drzewa ani krzewy, które 

kolidowałyby z projektowanym utwardzeniem placu.  

6.3.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 

wymienionego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.). Zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie 

jest wymagane. 
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Ponadto inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną w trybie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.).  

Nie określa się nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Należy stosować przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.). 

6.4. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 

z późn. zm.) określa się obszar oddziaływania obiektu budowlanego realizowanego w ramach 

przedmiotowej inwestycji. 

Obszar określono na podstawie §15 ust. 1 i ust., §44 ust. 2, §79 na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124). 

Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na rysunku planu 

zagospodarowania terenu. 

6.5. Geotechniczne warunki posadowienia 

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę 

inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a co za tym idzie określono pierwszą 

kategorię geotechniczną. Warstwę nasypu niebudowlanego oraz czarnoziemu w miejscu 

projektowanych nawierzchni należy usunąć i zastąpić materiałem budowlanym. 

6.6. Elementy rozbiórkowe 

Na przedmiotowym odcinku rozbiórki polegać będą jedynie na rozebraniu istniejącej nawierzchni 

zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejącego chodnika przy świetlicy w 

celu wykonania korytka ściekowego, istniejących obrzeży stanowiących obramowanie nawierzchni 

chodnika przeznaczonego do przełożenia wysokościowego oraz istniejącej podbudowy z kruszywa w 

miejscu projektowanego wzmocnienia nawierzchni przy budynku. 

6.7. Stała organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania i nie jest objęty 

zleceniem. 

6.8. Zestawienie powierzchni i ilości robót 

 nawierzchnia bitumiczna- konstrukcja na istniejącej podbudowie 476,00 m2 

 nawierzchnia bitumiczna- wzmocnienie 92,00 m2 

 chodnik z kostki betonowej 11,16 m2 

 przełożenie wysokościowe chodnika z kostki betonowej 20,00 m2 
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 ciek z kostki betonowej 47,73 m2 

 ciek prefabrykowany (16mb) 2,40 m2 

 pobocze 22,40 m2 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na w. ziemi urodzajnej     33,00 m2 

 opornik betonowy na ławie betonowej z oporem      103,00 m 

 obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem      92,00 m 

 

Roboty rozbiórkowe 

 rozbiórka istniejących obrzeży betonowych     32,00 m 

 rozebranie nawierzchni zjazdu i fragmentu chodnika z kostki betonowej w miejscu 

projektowanego cieku poprzecznego      19,50 m2 

 rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa w miejscu projektowanego wzmocnienia 

nawierzchni przy budynku       19,49 m2 

 

Szczegółowe zestawienie powierzchni i ilości robót przedstawiono w przedmiarach 

robót oraz w kosztorysach inwestorskich. 

 
 
 
 
         ……………………………... 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Szymczak     

KUP/0046/PWOD/13 
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Rodzaj opracowania Cz. 2   BRANŻA DROGOWA 

Nazwa i adres inwestycji Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej 
w m. Mokre 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Mokre zlokalizowanego w obrębie administracyjnym gminy Dąbrowa w powiecie 

mogileńskim. Plac do remontu zlokalizowany jest na terenie świetlicy w miejscowosci Mokre.  

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.: 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności rozbiórki istniejącej 

nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejącego 

chodnika przy świetlicy w celu wykonania korytka ściekowego oraz istniejącej podbudowy z 

kruszywa w miejscu projektowanego wzmocnienia nawierzchni przy budynku; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów w 

miejscach nowych konstrukcji placu, poboczy, chodnika, itp.; 

 ustawienie oporników i obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem; 

 spulchnienie istniejącej warstwy podbudowy placu z kruszywa na głębokość min. 5cm wraz z 

wyprofilowaniem podłoża; 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni placu w miejscach wskazanych na planie 

sytuacyjnym; 

 ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na placu łącznie z górną warstwą podbudowy 

zasadniczej w miejscach wzmocnień; 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni; 

 wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na placu; 

 wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej; 

 przełożenie wysokościowe istniejącego chodnika z kostki betonowej wraz z ustawieniem 

nowych obrzeży betonowych; 

 wykonanie cieku z kostki betonowej oraz ułożenie cieku prefabrykowanego; 

 wykonanie poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej; 

 regulacja wysokościowa istniejących kratek wpustów deszczowych do rzędnych 

projektowanego ścieku; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

2. Rozwiązania projektowe 

2.1. Charakterystyka zadania 
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W wyniku modernizacji plac zyska nową nawierzchnię asfaltową, obramowaną opornikami 

betonowymi co wzmocni jego trwałość i zapobiegnie rozjeżdżaniu krawędzi placu, nowy fragment 

chodnika stanowiącego dojście z placu do istniejącego chodnika- w tym celu część istniejącego 

chodnika zostanie przełożona wysokościowo- podniesiona- z jednoczesnym zachowaniem 

dopuszczalnych pochyleń podłużnych chodnika wynoszących 6%. Plac zyska też pobocze z kruszywa 

łamanego układanego w dwóch warstwach o różnej frakcji kruszywa oraz ciek z kostki betonowej i 

elementów prefabrykowanych, którego zadaniem będzie odprowadzenie wody powierzchniowej do 

istniejących wpustów deszczowych oraz częściowo na tereny zielone. 

Pomiędzy placem a istniejącym chodnikiem oraz częściowo za chodnikiem przełożonym 

wysokościowo zostanie także wykonane profilowanie terenu wraz z obsianiem trawą na warstwie 

ziemi urodzajnej grubości 10cm. 

W ramach zadania planuje się utrzymanie dotychczasowych spadków placu z jednoczesnym 

podniesieniem jego niwelety o wartość około 14cm stanowiącą sumę grubości warstw asfaltowych i 

warstwy dosypanego kruszywa. W rejonie dowiązania do istniejącej bramy oraz do budynku na końcu 

placu zaprojektowano nową konstrukcję ze względu na brak możliwości wykonania samej nakładki 

bitumicznej na kruszywie. Szczegóły rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

Wszelkie połączenia działek roboczych należy realizować z wykorzystaniem taśm bitumicznych. 

Regulacje wysokościowe armatury sieci podziemnej należy wykonać do poziomu projektowanej 

nawierzchni cieku, pobocza i otaczającego terenu. 

2.2. Parametry placu 

⎯  kategoria ruchu:   KR1-2 

⎯  szerokość wjazdu:   4,00m 

⎯  wymiary placu :   23,50m x 27,00m 

⎯  pochylenie poprzeczne i podłużne: jednostronne 1,4% do 2,8% 

⎯  szerokość chodnika:   zmienna 

⎯  szerokość cieku z kostki:  50cm 

 

2.3. Usytuowanie placu 

Usytuowanie placu przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. Lokalizację 

oporników oraz geometrię dostosowano do istniejącej lokalizacji nawierzchni ulepszonej z kruszywa.  

2.4. Rozwiązania wysokościowe 

Projektowane rzędne nawierzchni zaprojektowane zostały w oparciu o uzupełniające pomiary 

wysokościowe. Rzędne dostosowane zostały do istniejącej nawierzchni ulepszonej z kruszywa, 

rzędnej istniejącej nawierzchni wjazdu na plac, sposobu jej wzmocnienia (konstrukcja na istniejącej 

podbudowie oraz wzmocnienie) oraz przylegającego terenu a przede wszystkich w taki sposób, aby 

umożliwić sprawne odprowadzenie wody. 
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Szczegółowe rozwiązania  wysokościowe przedstawiono w części graficznej opracowania. 

2.5. Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo w sposób niezorganizowany poprzez 

zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych cieków prefabrykowanych oraz 

cieków z kostki betonowej a następnie do istniejących wpustów deszczowych oraz częściowo na 

istniejące terenie zielone. Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach przekrojów 

konstrukcyjnych. 

2.6. Projektowane konstrukcje 

W ramach modernizacji zaprojektowane następujące konstrukcje nawierzchni: 
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Krawężniki betonowe oraz cieki betonowe ustawiono na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

gr. 3cm oraz ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem o zmiennej grubości. Elementy betonowe 

powinny spełniać wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4I; oraz  zaostrzone kryterium średniej 

nasiąkliwości nie większej niż 5,0% (warunkowo po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru 6,0%). 

Istniejące podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy bezwzględnie doprowadzić do uzyskania 

E2≥80MPa.  

Warstwa wiążąca i ścieralna zgodnie z PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 – część I - Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie 

stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-

asfaltowych oraz WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania 

Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 

drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 

2010; minimalne wymaganie nośności E2≥130 MPa i Io≤2,2. 
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Wymagania dla mieszanki niezwiązanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz dla 

mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- zgodnie z Katalogiem. 

Kruszywa na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 zgodnie z PN-EN 13242. 

2.7. Zestawienie powierzchni i ilości robót 
 

 nawierzchnia bitumiczna- konstrukcja na istniejącej podbudowie 476,00 m2 

 nawierzchnia bitumiczna- wzmocnienie 92,00 m2 

 chodnik z kostki betonowej 11,16 m2 

 przełożenie wysokościowe chodnika z kostki betonowej 20,00 m2 

 ciek z kostki betonowej 47,73 m2 

 ciek prefabrykowany (16mb) 2,40 m2 

 pobocze 22,40 m2 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na w. ziemi urodzajnej     33,00 m2 

 opornik betonowy na ławie betonowej z oporem      103,00 m 

 obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem      92,00 m 

 

Roboty rozbiórkowe 

 rozbiórka istniejących obrzeży betonowych     32,00 m 

 rozebranie nawierzchni zjazdu i fragmentu chodnika z kostki betonowej w miejscu 

projektowanego cieku poprzecznego      19,50 m2 

 rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa w miejscu projektowanego wzmocnienia 

nawierzchni przy budynku       19,49 m2 

 

Szczegółowe zestawienie powierzchni i ilości robót przedstawiono w przedmiarach 

robót oraz w kosztorysach inwestorskich. 

 

3. Uwagi końcowe 

 przed rozpoczęciem robót zawiadomić gestorów sieci w terminie nie później niż na 7 dni przed 

rozpoczęciem prac; 

 w obrębie planowanych robót występują urządzenia podziemne wykazane na podkładzie 

geodezyjnym. W przypadku napotkania w trakcie robót urządzeń podziemnych należy je 

traktować jako czynne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z 

inwentaryzacją urządzeń obcych, uzgodnieniami oraz wykonać przekopy próbne w celu 

ustalenia dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalacji 

niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane urządzenia trwale oznakować w 

trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usunięcia kolizji wykonać z powiadomieniem i w 

uzgodnieniu z gestorami sieci; 
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 w przypadku rozbieżności pomiędzy rzędnymi w terenie a rzędnymi odczytanymi z mapy 

sytuacyjno-wysokościowej wyjściowymi do tyczenia wysokościowego są rzędne istniejącego 

terenu, szczególnie w miejscach dołączenia do istniejącej nawierzchni; 

 przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 

 Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w 

procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie; 

 Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku. 

 

 
         ……………………………... 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Szymczak     

KUP/0046/PWOD/13 
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4. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4.1. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 

 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT 

 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

 TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

4.2. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót drogowych obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej 

nawierzchni placu, wykonanie poboczy, chodników, cieków, przełożenie nawierzchni z kostki oraz 

profilowanie terenu z obsianiem trawą. Dodatkowo przewiduje się regulację wysokościową 

istniejących wpustów deszczowych. Roboty wykonywane będą w następującej kolejności: 

a/ ogólne 

 roboty przygotowawcze i porządkowe; 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi; 

 geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia; 

 dostawa materiałów; 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją; 

 inwentaryzacja powykonawcza. 

b/ branża drogowa 

 roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych; 

 wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, w szczególności rozbiórki istniejącej 

nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wraz z obramowaniem, fragmentu istniejącego 

chodnika przy świetlicy w celu wykonania korytka ściekowego oraz istniejącej podbudowy z 

kruszywa w miejscu projektowanego wzmocnienia nawierzchni przy budynku; 

 roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów w 

miejscach nowych konstrukcji placu, poboczy, chodnika, itp.; 

 ustawienie oporników i obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem; 

 spulchnienie istniejącej warstwy podbudowy placu z kruszywa na głębokość min. 5cm wraz z 

wyprofilowaniem podłoża; 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni placu w miejscach wskazanych na planie 

sytuacyjnym; 

 ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na placu łącznie z górną warstwą podbudowy 

zasadniczej w miejscach wzmocnień; 
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 oczyszczenie i skropienie nawierzchni; 

 wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na placu; 

 wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej; 

 przełożenie wysokościowe istniejącego chodnika z kostki betonowej wraz z ustawieniem 

nowych obrzeży betonowych; 

 wykonanie cieku z kostki betonowej oraz ułożenie cieku prefabrykowanego; 

 wykonanie poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie; 

 profilowanie terenu z obsianiem trawą na warstwie ziemi urodzajnej; 

 regulacja wysokościowa istniejących kratek wpustów deszczowych do rzędnych 

projektowanego ścieku; 

 pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie, przy budowie mogą występować zagrożenia 

związane z:  

•   prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych; 

•   prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci  wodociągowych, gazowych i 

kanalizacyjnych; 

•   prowadzeniem robót w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych. 

4.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów; 

•  porażenie prądem poprzez uszkodzenie częścią maszyny kabli podziemnych 

(niezinwentaryzowanych) lub zetknięcie z napowietrzną linią elektroenergetyczną; 

•  przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i korytowania; 

•  przygniecenie związane z rozładunkiem materiałów; 

•  nadmierny hałas, drgania i wibracje (przy zagęszczaniu mechanicznym warstw konstrukcji 

jezdni, nasypów); 

•  potknięcie się, poślizgnięcie się, upadek na płaszczyźnie, upadek z wysokości. 

4.5. Instruktaż pracowników 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 
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•  określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac; 

•  omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót; 

•  szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót; 

•  w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, stosować bezpośredni nadzór przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

•  uwzględnić konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 

•  przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia; 

•   wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster i 

kierownicy robót. 

4.6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze  

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

•  oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 

•  stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 

•  zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i 

miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość ewentualnej 

ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych); 

•  przy wykopach płytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone; z 

uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu; 

•  ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna koryta budowanej 

jezdni; 

•  wyznaczenie stref zagrożenia pracy sprzętem mechanicznym jak koparki, zagęszczarki itp. 

•  zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy. 

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w 

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o 

prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygnały związane z robotami powinny być 

usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawianie w miarę ich postępu. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń 

uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci 

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne. 

Natomiast odkrywki istniejącego uzbrojenia należy dokonywać w porozumieniu i pod nadzorem 

jednostek eksploatujących występujące sieci oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację 

robót. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego istniejącego należy 

zwrócić szczególną ostrożność. Roboty na tych odcinkach wykonywać ręcznie. Roboty budowlane 

wykonywać w suchym wykopie. Wszystkich pracowników wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie 

ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, 
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normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy lub inna 

uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w 

projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

•  dziennik budowy – w biurze kierownika budowy; 

•  dokumentacja techniczna-  j.w.; 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

 - szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy; 

 - szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy; 

 - dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn urządzeń podlegających 

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 

4.7. Uwagi końcowe 

 przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania terenu pod 

kątem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy 

prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów 

próbnych; 

 przed rozpoczęciem robót zawiadomić gestorów sieci w terminie nie krótszym niż na 7 dni 

przed rozpoczęciem prac; 

 w obrębie planowanych robót występują urządzenia podziemne wykazane na podkładzie 

geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robót urządzeń 

podziemnych należy je traktować jako czynne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

należy zapoznać się z inwentaryzacją urządzeń obcych, uzgodnieniami oraz wykonać 

przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych oraz 

ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane 

urządzenia trwale oznakować w trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usunięcia kolizji 

wykonać z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejące punkty poligonowe zostaną zabezpieczone 

prętami stalowymi oraz zafoliowane; 

 przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 

 Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w 

procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie; 

 Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2025 roku. 

 

         ……………………………... 
          PROJEKTANT 

mgr inż. Łukasz Szymczak     
KUP/0046/PWOD/13 
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