FORPLAN sp. z 0.0. ul. Zenona Frydrychowicza 13, lok.1
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja drogi gminnej nr 140145C (ul. Szkolna) w m. Krzekotowo
INWESTOR : Gmina Dabrowa

ADRES INWESTORA  : ul. Kasztanowa 16; 88-306 Dgbrowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. kukasz Szymczak
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1/D.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1|01a
0,33 km 0,330
RAZEM 0,330
2 Roboty rozbiérkowe
2|D.01.02. |Ciecie pitg nawierzchni asfaltowych m
d.2|04
21 m 21,000
RAZEM 21,000
3|D.01.02. |Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (gr. ok. 40cm) |m2
d.2|04
25,93 m?2 25,930
RAZEM 25,930
4/D.01.02. |Zatadunek elementéw pozyskanych z rozbiorki (bez frezowin) wraz z transpor-  |m3
d.2|04 tem na odlegtos¢ do 10 km i kosztami utylizacji
10,37 m3 10,370
RAZEM 10,370
3 Jezdnia bitumiczna - naktadka
5|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.3|01
1159,40 m?2 1159,400
RAZEM 1159,400
6|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m2
d.3|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
1159,40 m?2 1 159,400
RAZEM 1159,400
7|D.05.03. |Warstwa wyréwnawcza jezdni (uktadana rozscietaczem tgcznie z w. wigzacg na |m2
d.3|05b wzmochnieniu) z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. zmienna, $rednio ok 5cm.
tacznie okoto 200Mg
1159,40 m?2 1 159,400
RAZEM 1159,400
8/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.3|01
1136,67 m?2 1 136,670
RAZEM 1 136,670
9|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m2
d.3|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
1136,67 m?2 1 136,670
RAZEM 1 136,670
10|D.05.03. |Warstwa $cieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2
d.3|05a
1136,67 m?2 1 136,670
RAZEM 1 136,670
4 Jezdnia bitumiczna - wzmocnienie
11|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.4|01
442,65 m?2 442,650
RAZEM 442,650
12|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.4|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
442,65 m?2 442,650
RAZEM 442,650
13/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.4|/02b uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm
412,38 m?2 412,380
RAZEM 412,380
14/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa gérna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.4|02b uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm
395,35 m?2 395,350
RAZEM 395,350
15/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4|01
385,90 m?2 385,900
RAZEM 385,900
16/D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4|01 C60B10ZM/R w ilosci 0,5-0,7kg/m2
385,90 m?2 385,900
RAZEM 385,900
17|D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m?2
d.4/05b
385,90 m?2 385,900
RAZEM 385,900
18/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.4|01

-2.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43835




PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
378,33 m?2 378,330
RAZEM 378,330
19|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m?2
d.4|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
378,33 m?2 378,330
RAZEM 378,330
20|D.05.03. |Warstwa Scieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m?2
d.4|05a
378,33 m?2 378,330
RAZEM 378,330
5 Pobocze
21|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.5|01
294,30 m?2 294,300
RAZEM 294,300
22|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m?2
d.5|02b
294,30 m?2 294,300
RAZEM 294,300
23|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m?2
d.5|02b
294,30 m?2 294,300
RAZEM 294,300
6 Roboty ziemne
24|/D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru m?2
d.6|02 gruntu na odlegto$¢ do 10 km (pobocze, wzmocnienie, itp.)
736,95 m?2 736,950
RAZEM 736,950
25/D.02.01. |Wykonanie wykopéw gruntach nieskalistych, kat. I-IV (wzmocnienie, pobocze, |m3
d.6|01 itp.)
176,97 m3 176,970
RAZEM 176,970
26/D.02.00. |Zatadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopéw na odlegto$¢ do 10 km  |ms3
d.6|01
176,97 m3 176,970
RAZEM 176,970
7 Inne
27|D.09.01. |Profilowanie terenu za poboczem na szerokosci do 1,0m m2
d.7|01
664 m?2 664,000
RAZEM 664,000
28|D 04.03. |Uszczelnienie potgczenia krawedzi bitumicznych tasmag bitumiczng na dziatkach |m
d.7/01 roboczych oraz na potaczeniu starej i nowej nawierzchni
115 m 115,000
RAZEM 115,000
29|D 03.02. |Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych szt.
d.7|01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30/D 03.02. |Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych szt.
d.7|01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|D 03.02. |Regulacja wysokosciowa studzienki kanalizacyjnej szt.
d.7|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|D 03.02. |Oczyszczenie i udroznienie istniejgcej studzienki kanalizacyjnej w poboczu drogi |szt.
d.7|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|kalk. in-  |Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.7|dyw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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