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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1/D.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1|01a
0,11 km 0,110
RAZEM 0,110
2 Drzewa i krzewy
2|D.01.02. |Wycinka drzew - $rednica pni 66-75cm szt.
d.2|01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|D.01.02. |Wycinka drzew - $rednica pni pow. 76cm szt.
d.2|01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/D.01.02. |Frezowanie pni wraz z korzeniami po wycince drzew szt.
d.2|01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3 Roboty rozbiérkowe
5|D.01.02. |Ciecie pita nawierzchni asfaltowych m
d.3/04
17 m 17,000
RAZEM 17,000
4 Jezdnia bitumiczna- nowa konstrukcja
6/D-04.01. |Profilowanie i zaggszczanie podtoza w gr. kat. I-1V m?2
d.4|01
470,69 m?2 470,690
RAZEM 470,690
7|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.4|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
470,69 m?2 470,690
RAZEM 470,690
8/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m2
d.4|02b uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm
438,51 m?2 438,510
RAZEM 438,510
9|D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa gérna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m2
d.4|02b uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm
420,40 m?2 420,400
RAZEM 420,400
10|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4|01
410,35 m?2 410,350
RAZEM 410,350
11|D.04.03. |Skropienie emulsjag asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4|01 C60B10ZM/R w ilosci 0,5-0,7kg/m2
410,35 m?2 410,350
RAZEM 410,350
12|D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2
d.4|05b
410,35 m?2 410,350
RAZEM 410,350
13|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.4|01
402,30 m?2 402,300
RAZEM 402,300
14|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m2
d.4|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
402,30 m?2 402,300
RAZEM 402,300
15|D.05.03. |Warstwa $cieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2
d.4|05a
402,30 m?2 402,300
RAZEM 402,300
5 Istniejace utwardzenia- nowa konstrukcja
16/D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.5|01
92,01 m2 92,010
RAZEM 92,010
17|/D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.5|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
92,01 m?2 92,010
RAZEM 92,010
18/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.5/02b uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm

-2.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43835




PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
85,72 m?2 85,720
RAZEM 85,720
19/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa gérna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.5/02b uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm
82,18 m?2 82,180
RAZEM 82,180
20|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.5|01
80,21 m?2 80,210
RAZEM 80,210
21|D.04.03. |[Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.5|01 C60B10ZM/R w ilosci 0,5-0,7kg/m2
80,21 m?2 80,210
RAZEM 80,210
22|D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m?2
d.5|05b
80,21 m?2 80,210
RAZEM 80,210
23|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.5|01
78,64 m?2 78,640
RAZEM 78,640
24/D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m?2
d.5|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
78,64 m?2 78,640
RAZEM 78,640
25/D.05.03. |Warstwa Scieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m?2
d.5|05a
78,64 m?2 78,640
RAZEM 78,640
6 Pobocze
26|/D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.6|01
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
27|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m?2
d.6|02b
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
28|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m?2
d.6|02b
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
7 Roboty ziemne
29|D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru m?2
d.7|02 gruntu na odlegto$¢ do 10 km (pobocze, jezdnia, itp.)
590,94 m?2 590,940
RAZEM 590,940
30|/D.02.01. |Wykonanie wykopdw gruntach nieskalistych, kat. I-IV (jezdnia, pobocze, itp.) ms3
d.7|01
224,95 m3 224,950
RAZEM 224,950
31(D.02.00. |Zatadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopéw na odlegto$¢ do 10 km |ms3
d.7|01
224,95 m3 224,950
RAZEM 224,950
8 Inne
32|D.09.01. |Profilowanie terenu za poboczem na szerokosci do 1,0m m2
d.g8|01
213,74 m?2 213,740
RAZEM 213,740
33|D 04.03. |Uszczelnienie potgczenia krawedzi bitumicznych tasmag bitumiczng na dziatkach |m
d.8|01 roboczych oraz na potaczeniu starej i nowej nawierzchni
29 m 29,000
RAZEM 29,000
34|kalk. in-  |Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.8|dyw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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