FORPLAN sp. z 0.0. ul. Zenona Frydrychowicza 13, lok.1
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja drogi gminnej nr 140123C (ul. Krétka) w m. Szczepanowo
INWESTOR : Gmina Dabrowa

ADRES INWESTORA  : ul. Kasztanowa 16; 88-306 Dgbrowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. kukasz Szymczak

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

85-796 Bydgoszcz



PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1/D.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1|01a
0,13 km 0,130
RAZEM 0,130
2 Roboty rozbiérkowe
2|D.01.02. |Ciecie pitg nawierzchni asfaltowych m
d.2|04
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
3|D.01.02. |Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (gr. ok. 40cm) |m2
d.2|04
323,85 m?2 323,850
RAZEM 323,850
4/D.01.02. |Zatadunek elementéw pozyskanych z rozbiorki (bez frezowin) wraz z transpor-  |m3
d.2|04 tem na odlegtos¢ do 10 km i kosztami utylizacji
129,54 m3 129,540
RAZEM 129,540
3 Jezdnia bitumiczna - nowa konstrukcja
5|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.3|01
532,97 m?2 532,970
RAZEM 532,970
6/D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.3|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
532,97 m?2 532,970
RAZEM 532,970
7|D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.3|02b uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm
496,53 m?2 496,530
RAZEM 496,530
8/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa gérna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.3|02b uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm
476,03 m?2 476,030
RAZEM 476,030
9|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.3|01
464,64 m?2 464,640
RAZEM 464,640
10/D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.3|01 C60B10ZM/R w ilosci 0,5-0,7kg/m2
464,64 m?2 464,640
RAZEM 464,640
11/D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m?2
d.3|05b
464,64 m?2 464,640
RAZEM 464,640
12|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.3|01
455,53 m?2 455,530
RAZEM 455,530
13|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m?2
d.3|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
455,53 m?2 455,530
RAZEM 455,530
14|D.05.03. |Warstwa scieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m?2
d.3|05a
455,53 m?2 455,530
RAZEM 455,530
4 Istniejace utwardzenia - nowa konstrukcja
15|D-04.01. |Profilowanie i zaggszczanie podtoza w gr. kat. -1V m?2
d.4|01
29,89 m2 29,890
RAZEM 29,890
16/D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.4|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
29,89 m2 29,890
RAZEM 29,890
17|D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m2
d.4|02b uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm
27,85 m?2 27,850
RAZEM 27,850
18/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa gérna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m2
d.4|02b uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm
26,70 m?2 26,700
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RAZEM 26,700
19/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4|01
26,06 m?2 26,060
RAZEM 26,060
20|D.04.03. |[Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4|01 C60B10ZM/R w ilosci 0,5-0,7kg/m2
26,06 m?2 26,060
RAZEM 26,060
21|D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m?2
d.4|05b
26,06 m?2 26,060
RAZEM 26,060
22|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.4|01
25,55 m?2 25,550
RAZEM 25,550
23|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m?2
d.4|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
25,55 m?2 25,550
RAZEM 25,550
24|D.05.03. |Warstwa Scieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m?2
d.4|05a
25,55 m?2 25,550
RAZEM 25,550
5 Pobocze
25/D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.5|01
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
26|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m?2
d.5/02b
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
27|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m?2
d.5/02b
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
6 Roboty ziemne
28|D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru m?2
d.6|02 gruntu na odlegto$¢ do 10 km (pobocze, jezdnia, itp.)
292,23 m?2 292,230
RAZEM 292,230
29|D.02.01. |Wykonanie wykopdw gruntach nieskalistych, kat. I-IV (jezdnia, pobocze, itp.) m3
d.6|01
96,73 m3 96,730
RAZEM 96,730
30(D.02.00. |Zatadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopéw na odlegto$¢ do 10 km |m3
d.6|01
96,73 m3 96,730
RAZEM 96,730
7 Inne
31|D.09.01. |Profilowanie terenu za poboczem na szerokosci do 1,0m m2
d.7|01
269,6 m2 269,600
RAZEM 269,600
32|D 04.03. |Uszczelnienie potgczenia krawedzi bitumicznych tasmag bitumiczng na dziatkach |m
d.7|01 roboczych oraz na potaczeniu starej i nowej nawierzchni
17 m 17,000
RAZEM 17,000
33|D 03.02. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt.
d.7|01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34 kalk. in- |Zakup i montaz tablic oznaczajgcych skrajnie drogowg (3 szt. U-9a, 3 szt. U-9b) |szt.
d.7|dyw. wraz ze stupkami
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35|kalk. in-  |Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.7|dyw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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