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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1/D.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1|01a
0,45 km 0,450
RAZEM 0,450
2 Elementy ulicy
2|D.08.01. |Kraweznik betonowy zanizony o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr. m
d.2|01b 3cm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3/D.08.01. |tawa z betonu C12/15 z oporem pod kraweznik betonowy (0,075m2) m3
d.2|01b
1,88 m3 1,880
RAZEM 1,880
4/D.08.01. |Kraweznik betonowy wystajgcy o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4gr. |m
d.2|01b 3cm
29 m 29,000
RAZEM 29,000
5/D.08.01. |tawa z betonu C12/15 z oporem pod kraweznik betonowy (0,075m2) m3
d.2|01b
2,18 m3 2,180
RAZEM 2,180
6/D.08.01. |Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m
d.2|01b
19 m 19,000
RAZEM 19,000
7|D.08.01. |kawa z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) m3
d.2|01b
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
8/D.08.01. |Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m
d.2|01b
36 m 36,000
RAZEM 36,000
9/D.08.01. |tawa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeze betonowe (0,036m2) m3
d.2|01b
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300
3 Roboty rozbiérkowe
10/D.01.02. |Ciecie pita nawierzchni asfaltowych m
d.3|04
91,75 m 91,750
RAZEM 91,750
11|/D.01.02. |Rozebranie istniejacych kraweznikéw betonowych (obramowanie klombu, frag- |m
d.3|04 menty przy chodniku)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
12|D.01.02. |Frezowanie nawierzchni asfaltowych jezdni na gr. ok 4 cm na odcinku od dp m?2
d.3|04 2347C do kosciota (km 0+304,89 - 0+453,68) wraz z wywozem frezowin na miej-
sce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10km
527 m?2 527,000
RAZEM 527,000
13|D.01.02. |Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (gr. ok. 40cm) |m2
d.3/04
106,90 m2 106,900
RAZEM 106,900
14|D.01.02. |Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z obramo- |m2
d.3|04 waniem (gr. ok. 25cm)
1,41 m?2 1,410
RAZEM 1,410
15/D.01.02. |Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej (gr. ok. 40cm) m?2
d.3/04
13,16 m?2 13,160
RAZEM 13,160
16|D.01.02. |Zatadunek elementéw pozyskanych z rozbiérki (bez frezowin) wraz z transpor-  |m3
d.3|04 tem na odlegtos¢ do 10 km i kosztami utylizacji
51,98 m3 51,980
RAZEM 51,980
4 Jezdnia bitumiczna - naktadka
17|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.4|01
1626,19 m?2 1626,190
RAZEM 1626,190
18|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m?2
d.4|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
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1626,19 m?2 1626,190
RAZEM 1626,190
19|D.05.03. |Warstwa wyréwnawcza jezdni (uktadana rozscietaczem tgcznie z w. wigzacg na |m2
d.4|05b wzmochnieniu) z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. zmienna, $rednio ok 5cm.
tacznie okoto 200Mg
1626,19 m?2 1626,190
RAZEM 1.626,190
20(D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.4|01
1594,30 m?2 1594,300
RAZEM 1 594,300
21/D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m?2
d.4|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
1594,30 m2 1594,300
RAZEM 1 594,300
22|D.05.03. |Warstwa $cieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m?2
d.4|05a
1594,30 m2 1594,300
RAZEM 1 594,300
5 Jezdnia bitumiczna - wzmocnienie
23|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.5|01
653,89 m?2 653,890
RAZEM 653,890
24|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.5|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
653,89 m?2 653,890
RAZEM 653,890
25|D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.5/02b uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm
609,18 m?2 609,180
RAZEM 609,180
26|/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza (warstwa goérna) z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m?2
d.5/02b uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm
584,03 m?2 584,030
RAZEM 584,030
27|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.5|01
570,06 m?2 570,060
RAZEM 570,060
28|D.04.03. |[Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.5|01 C60B10ZM/R w ilosci 0,5-0,7kg/m2
570,06 m?2 570,060
RAZEM 570,060
29|D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m?2
d.5|05b
570,06 m?2 570,060
RAZEM 570,060
30|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?2
d.5|01
558,88 m?2 558,880
RAZEM 558,880
31(D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w |m?2
d.5|01 ilosci 0,3-0,5kg/m2
558,88 m?2 558,880
RAZEM 558,880
32|D.05.03. |Warstwa Scieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m?2
d.5|05a
558,88 m?2 558,880
RAZEM 558,880
6 Chodnik z kostki betonowej
33|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.6|01
39,50 m2 39,500
RAZEM 39,500
34|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.6|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
39,50 m2 39,500
RAZEM 39,500
35/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm  |m?2
d.6|02b CBR >=80%, gr. 15cm
39,50 m?2 39,500
RAZEM 39,500
36(D.05.03. |Nawierzchnia z kostki betonowej z fazg typu "cegta" koloru szarego gr. 8cm na |m?2
d.6(23 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm
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39,50 m?2 39,500
RAZEM 39,500
7 Utwardzenie terenu z kostki betonowej
37|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.7|01
30,92 m?2 30,920
RAZEM 30,920
38|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.7|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
30,92 m2 30,920
RAZEM 30,920
39(D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm  |m2
d.7|02b CBR >=80%, gr. 20cm
30,92 m2 30,920
RAZEM 30,920
40(D.05.03. |Nawierzchnia z kostki betonowej z fazg typu "cegta" koloru szarego gr. 8cm na |m?2
d.7|23 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm
30,92 m?2 30,920
RAZEM 30,920
8 Pobocze
41|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.8|01
438,52 m?2 438,520
RAZEM 438,520
42|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m?2
d.8/02b
438,52 m?2 438,520
RAZEM 438,520
43|D.04.04. |Kruszywo tamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m?2
d.8|02b
438,52 m?2 438,520
RAZEM 438,520
9 Ciek prefabrykowany
44|/D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m?2
d.9|01
9,77 m?2 9,770
RAZEM 9,770
45|D.08.05. |Utozenie prefabrykowanego cieku drogowego korytkowego (o szerokosci 30cm) |m
d.9|01 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (0,105m2) gr. 20cm; powierzchnia okoto 8,37m2
27,90 m 27,900
RAZEM 27,900
10 Roboty ziemne
46|/D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru m?2
d.10/02 gruntu na odlegtos¢ do 10 km (pobocze, wzmocnienie, itp.)
1247,04 m?2 1247,040
RAZEM 1 247,040
47/D.02.01. |Wykonanie wykopo6w gruntach nieskalistych, kat. I-IV (wzmocnienie, pobocze, |m3
d.10/01 itp.)
249,05 m3 249,050
RAZEM 249,050
48/D.02.00. |Zatadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykop6w na odlegto$¢ do 10 km |m3
d.10/01
249,05 m3 249,050
RAZEM 249,050
11 Inne
49|D.09.01. |Profilowanie terenu za poboczem na szerokosci do 1,0m m?2
d.11]01
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
50({D.09.01. |Profilowanie terenu i wykonanie obsiania trawg na warstwie ziemi urodzajnej gr. |m?2
d.11]01 10cm
84,21 m?2 84,210
RAZEM 84,210
51|D.05.03. |Przetozenie wysokos$ciowe nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsyp- |m?2
d.11|23 ce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm
61,70 m?2 61,700
RAZEM 61,700
52|D 04.03. |Uszczelnienie potgczenia krawedzi bitumicznych tasmag bitumiczng na dziatkach |m
d.11]01 roboczych oraz na potaczeniu starej i nowej nawierzchni
149 m 149,000
RAZEM 149,000
53|D 03.02. |Regulacja wysokos$ciowa wpustow deszczowych szt.
d.11]01
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
54|D 03.02. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt.
d.11]01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|D 03.02. |Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych szt.
d.11]01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56|kalk. in-  |Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.11|dyw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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