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I.ZAŁĄCZNIKI 
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego , o wykonaniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 
 

Ostrołęka, 12.2021r. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
 
 

OŚWIADCZAM, że projekt dotyczący tematu: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 
ADRES BUDOWY: 

 Działka nr ewidencyjny 98 
Obręb 0016 Olszewka 
Jednostka ewid. Lelis 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 
 
 

 
 
 
 

Branża konstrukcyjna:  
Projektant: 

‘ 
 
 
 
 
 

 
 
 

......................................... 

mgr inż. Łukasz Konarzewski 
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2. Kserokopie uprawnień projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenia o 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 
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II UWAGI OGÓLNE 
 
 Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa 
Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi 
Normami , „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, zgodnie z  wszystkimi 
normami wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji.  
 Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z 
materiałów i wyrobów budowlanych  odpowiadających Polskim Normom lub posiadających 
aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne  i świadectwa 
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest 
uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek 
uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 
 Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja. W 
wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub 
ekspertyz technicznych inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. 
opracowania  
 Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed 
zamknięciem przedstawić do odbioru  w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i 
stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. 
Odbiór  części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i 
prawidłowe wykonanie całości robót. 
 W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z projektantem 
wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwentaryzację i dokumentację 
powykonawczą  każdej części zespołu. Przez dokumentację powykonawczą rozumie się rysunki 
sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny stan zrealizowanych robót 
budowlanych; 
 Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od 
zawartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom. Standard 
proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów 
określonych jako „marka referencyjna”.  
 Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane 
siłami własnymi Wykonawcy. 
 Szczegóły połączeń elementów konstrukcyjnych wg projektu wykonawczego  

1. Uwagi wynikające ze sposobu realizacji inwestycji oraz charakteru budynku 
Projektant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie powiadomienia go o zaistniałych  
zmianach ( powstałych w trakcie prowadzenia rob. rozbiórkowych)  
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III OPIS TECHNICZNY 
do projektu technicznego przebudowy budynku gospodarczego na budynek świetlicy 

wiejskiej w Olszewce 

1. Podstawa opracowania. 
 
1.1. Projekt techniczny architektury w/w budynku. 
1.2. Zlecenie Inwestora. 
1.3. Wizja lokalna  
1.4. Polskie i Europejskie Normy Budowlane. 
1.5. Przepisy Prawa Budowlanego. 

2. Przedmiot opracowania. 
  
   Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy budynku gospodarczego na 
budynek świetlicy wiejskiej w Olszewce na działce oznaczonej nr ew. 98, obręb 0016 
Olszewka.   
Zakres opracowania obejmuje: 
- projekt techniczny konstrukcji budynku świetlicy wiejskiej w Olszewce 

3. Założenia projektowe. 
 
3.1. Obciążenia. 
Założenia przyjęte do obliczeń: 
 klasa ekspozycji środowiska zgodnie z PN-B-03264:2002:  
 ciężar własny konstrukcji, 
 obciążenia stałe na podstawie rysunków architektonicznych, 
 obciążenie śniegiem dla 3-ej strefy śniegowej  
 obciążenie wiatrem dla I-ej strefy wiatrowej  
 II strefa przemarzania gruntu. (hz=-1,0m) 

 
3.2. Charakterystyka materiałów: 

 stal: 
- zbrojeniowa:   
A-IIIN /B500SP/  
A-0 /St0S-b/  

 beton: 
-C20/25( elementy konstrukcyjne)  
- C20/25 dodatkowo W8, (posadzka i fundament)  
- C8/10  ( podkładowy) 

4. Ogólny opis budynki  
 

Istniejący budynek jest wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym 
prostopadłościanem o konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej 
pokrytej eternitem.  Fundamenty wykonane z betonu żwirowego. Ściany murowane, nie 
ocieplone. Obiekt jest w stanie technicznym średnim ze wskazaniem na zły, jednak w pełni 
nadającym się do projektowanej przebudowy po uwzględnieniu zaleceń znajdujących się w 
załączonej ocenie stanu technicznego oraz przedmiotowego projektu.  
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Projektowana przebudowa obejmuje zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń. Na 
potrzeby świetlicy zaprojektowano toalety (męską i damską/dla osób niepełnosprawnych), 
pomieszczenie kuchni, salę spotkań, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnię na ubrania 
wierzchnie. Obiekt będzie nieogrzewany, użytkowany sezonowo. Nie jest przeznaczony na stały 
pobyt ludzi. 
Podstawowe parametry budynku:  
 

Lp. Dane techniczne: Budynek świetlicy wiejskiej 
1. Długość cz. inwentaryzowanej 17,98 m 
2. Szerokość cz. inwentaryzowanej   6,52 m 
3. Powierzchnia zabudowy 117,23 m2 
4. Powierzchnia użytkowa 97,90 m2 
1. Długość po zmianach proj. 18,23 m 
2. Szerokość po zmianach proj. 6,67 m 
3. Pow. zab. po zmianach proj. 121,93 m2 
4. Pow. użyt. po zmianach proj. 94,48 m2 

 

5. Ogólny opis projektowanych zmian oraz zakres projektu 
 

Zakres prac projektowych konstrukcji przewiduję: 
- projekt techniczny konstrukcji przebudowy budynku świetlicy wiejskiej 
Przewidywane prace do wykonania:  
- rozbiórka konstrukcji dachu i utylizacja azbestu 
-  wykonanie wyburzeń i częściowych rozbiórek   
- wzmocnienie fundamentów oraz wzmocnienie zarysowanych ścian wewnętrznych i 
zewnętrznych 
- wykonanie projektowanych elementów żelbetowych 
- wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej  
 
6. Obciążenia i normy przyjęte do obliczeń. 
 
     Do obliczeń statycznych przyjęto obciążenia zgodnie z normami : 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-77/B-02011 /Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN-1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, 
ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
PN-EN-1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 
PN-EN-1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 
PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
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7. Opis szczegółowy konstrukcji. 
 
7.1. Fundamenty i ściany fundamentowe 
 
 

Przyjęto posadowienie bezpośrednie  na  ławach fundamentowych. Do obliczeń 
fundamentów przyjęto następujące parametry gruntowe: 
 
Do zaprojektowania fundamentów przyjęto następujące założenia. 
0,0- 0,3m Warstwy posadzkowe budynku. 
<0,3m Piaski średnie o Id=0,5 
Przyjęto występowanie wody gruntowej na poziomie 0,5m poniżej fundamnetu.  
Konieczność potwierdzenia dna wykopu przez geologa w celu sprawdzenia prawidłowości 
założonych warunków gruntowo wodnych. Jeżeli podczas prac okaże się że w wykopie znajdują 
się inne grunty niż te przyjęte do obliczeń należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem 
w celu sprawdzenia parametrów przyjętych do obliczeń fundamentów.  

Projektuje się ławy żelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu 
klasy C20/25 dodatkowo W8. W miejscach przecięć, załamań, naroży ław oraz w miejscach 
styku ze ścianami oporowymi należy zastosować dodatkowe pręty wpuszczone i zakotwione w 
sąsiednie elementy. Dla ław przyjęte ilości i średnice zbrojenia znajdują się w dalszej części 
opisu. Otulina zbrojenia we fundamentach min. 5cm.  
 
W podłożu planowanej inwestycji występują generalnie proste warunki gruntowe.  Projektowaną 
inwestycję proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 
 

Fundament pod komin gr.20cm - Fundament należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu kominowego. Dopuszcza się posadowienie na płycie fundamentowej gr. 20cm z betonu 

C20/25 zbrojonej siatką o oczku 10x10cm z prętów #12 klasy AIIIN górą i dołem. Otulina zbrojenia 

w fundamentach 4cm. Pod wszystkimi fundamentami należy ułożyć warstwę betonu klasy C8/10 

grubości 10cm 

 

Ława ŁF1 40x50cm - Ława o wymiarach 40cmx50cm żelbetowa, monolityczna wylewane na mokro 

z betonu min. klasy C20/25 W8. Ława zbrojona prętami podłużnymi 4#12 ze stali A-IIIN oraz 

strzemionami #6 ze stali A-0 w rozstawie co 20cm ( zbrojenie pod ścianą fundamentową) . 

Dodatkowo ławę zazbroić dołem siatką prętami poprzecznymi  #12 ze stali A-IIIN co 20cm oraz 

prętami podłużnymi #10 ze stali A-IIIN w rozstawie co 13 cm.  

 

Wytyczne dot. tradycyjnej metody podbijania fundamentów:  
 Podzielić całą ławę na odcinki. Musi być zachowana maksymalna szerokość odcinków 

(około 1 metra) i kolejność wykonywania na nich prac. 
 Prace mogą być prowadzone jednocześnie na co czwartym odcinku – nie gęściej. 

Zachowana ma być przy tym odległość co najmniej 1.5 – krotności wysokości ściany 
fund., czyli jeśli ściany mają około 2.20 metra, odległość powinna wynosić około 3,5-4 
metrów. 

 Musi być zachowana maksymalna szerokość odcinków (około 1 metra) i kolejność 
wykonywania na nich prac. 

 Musi być prowadzony ciągły nadzór nad prowadzonymi pracami. 
 Konieczne jest stosowanie pełnego zabezpieczenia na każdym etapie prac. 
 Nie wolno naruszać gruntu sąsiadującego, podczas prowadzenia prac na danym odcinku. 



Branża : Konstrukcja  
Faza: Projekt techniczny 
Adres: Jedn. ew. 141506_2 Lelis, Obręb ew.0016 Olszewka, Dz. o nr ew. 98 
 

 Konieczne jest unikanie nadmiernego zmoczenia gruntu w wykopie zarówno wodami 
technologicznymi, jak i pochodzącymi z opadów. 

 
Uwaga: 

- wykonać odkrywki fundamentu, sprawdzenie prawidłowej głębokości posadowienia 

obiektu ( poniżej strefy przemarzania -1,0mppt)  oraz stanu technicznego 

fundamentów p.p.t. musi zostać potwierdzone wpisem kierownika do dziennika 

budowy. Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy decyduje o konieczności 

wzmocnienia ( podbicia) fundamentu.  

 
7.2 Ściany konstrukcyjne 
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne wykonane zostały z cegły silikatowej pełnej oraz 
pustaków w sposób mieszany. Układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego 
wiązania : spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny mijać 
się co najmniej o 6cm. Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości , a 
ściany podłużne i porzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim ich 
przewiązaniem. Mury jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednej odmiany i 
na jednakowej zaprawie. Elementy powinny być czyste. W przypadku przerwy we wznoszeniu 
murów trwającej dłużej niż tydzień lub gdy występują opady ciągłe – należy wykonane mury 
zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy lub folii budowlanej. 
Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą w trakcie wznoszenia murów. Grubość 
spoin poziomych powinna wynosić 12 mm , a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie 
powinny być większe niż 5 mm dla spoin pionowych , +5 mm i –2 mm dla spoin poziomych. 
Wszystkie ściany konstrukcyjne zostały przyjęte na podstawie oględzin oraz pomiarów 
wykonanych podczas wizji lokalnej.  
 
Wszystkie ściany konstrukcyjne w których występują zarysowania a w szczególności ściany 
poddasza należy wzmocnić w następujący sposób:  
 
Do naprawy pękniętych i zarysowanych ścian należy użyć technologii np. Brutt Technolgies lub 
równoważnej 
Etapy prac polegają na: 
- wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin (niezależnie 
od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt bezpośrednio w materiale 
konstrukcyjnym), 
- oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych 
cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod cisnieniem, 
- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą 
zaprawy systemowej o grubości około 10 mm, 
- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej Brutt Saver Profili  
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w 
niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy 
zablokować przy pomocy klinów drewnianych), 
- po związaniu zaprawy (około 20 - 40 minut) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do 
spoinowania. 
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Uwaga: w przypadkach, gdy pęknięcia ścian występują w pobliżu otworów (okiennych, 
drzwiowych, itp.) lub przy narożnikach i odległość od jednej lub obu krawędzi jest mniejsza niż 
50 cm, projektowana długość profilu powinna uwzględniać dodatkowe 15 - 30 cm z każdej 
strony przewidziane do zagięcia i montażu w otworze o głębokości odpowiednio 20 - 35 cm, 
wykonanym w narożniku lub w odległości 10 - 15 cm od krawędzi ściany 
Alternatywą do podanych powyżej sposobów projektowania napraw i wzmacniania 
uszkodzonych murów jest stosowanie Brutt Saver Profili jako klamer. Stosując tą metodę 
uzyskuje się dodatkowe wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez ich 
zamontowanie nie tylko w wyfrezowanych szczelinach, ale również w otworach wierconych w 
naprawianym murze pod kątem od 30 do 45o w stosunku do jego lica 
 

 
Połączenie ściany wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną: 
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- w uszkodzonej ścianie wyfrezować szczeliny w poziomej spoinie lub bezpośrednio w cegle. Za 
pomocą mechanicznego albo ręcznego dłuta przedłużyć szczelinę do wewnętrznego narożnika, a 
następnie, pod kątem ok. 45 stopni wywiercić otwór (o średnicy odpowiedniej dla stosowanych 
profili) o głębokości ok. 80% grubości muru, 
- szczeliny i otwory wyczyścić sprężonym powietrzem oraz dokładnie przepłukać wodą, 
- przygotować Brutt Saver Profile o Żądanych długościach i wygiąć ich końcówki, tak aby 
pasowały do otworów, jak pokazano to na rysunku, 
- za pomocą pistoletu iniekcyjnego wypełnić otwór i szczelinę zaprawą Brutt Saver Powder o 
grubości około 1 cm i wsunąć wygiętą końcówkę profilu do oporu w wypełniony zaprawą otwór. 
Pozostałą część profilu umieścić w szczelinie i zatopić ją w zaprawie (w razie potrzeby profil 
docisnąć klinami drewnianymi), 
- na zamontowany profil, za pomocą pistoletu nadłożyć kolejną warstwę zaprawy Brutt Saver 
Powder o grubości 1 cm i wyrównać ją tak, aby szczelnie przylegała do ścianek szczeliny i 
całkowicie zakrywała BruttSaver Profil, 
- po związaniu zaprawy usunąć drewniane kliny, a pozostałą szczelinę wypełnić zwykłą zaprawą 
murarską. 
- głębokość szczeliny w murze powinna wynosić od 40 mm (nie licząc grubości tynku, itp.), 
- pionowy odstęp między profilami wynosić powinien ok. 45 cm, 
- końce Brutt Saver Profili montować w odległości minimum 50 cm od pęknięcia. 
 
 
7.3 Wieńce i nadproża  
 

Wylewane na mokro z betonu C20/25  zbrojone  #12  ze stali A-IIIN oraz strzemionami 
#6 ze stali A-0  w zmiennym rozstawie. Otulina 2,5cm (do strzemion). Pręty zbrojenia 
podłużnego w wieńcach łączyć na zakład 60 cm , max. 50% prętów w jednym miejscu. Na 
załamaniach ścian stosować pręty o przekroju jak zbrojenie wieńców, zagięte pod kątem 
załamania ściany i połączone na zakład minimum 60xfi pręta łączonego  ze zbrojeniem 
podłużnym wieńców.  
 
Parter:  
Wieniec W1.0 spód +2,64; - 25x24cm 3#12 górą, 3#12 dołem/AIII-N/, strzemiona dwucięte ∅6/A-

0/- na ścianach podłużnych rozstaw co 20 cm [Strzemiona zamknięte]. Na ścianach wewnętrznych 

dozbroić wieniec tak aby w przekroju było 3#12 górą, 4#12 dołem/AIII-N/ strzemiona co 14cm 

Wieniec W2.0 spód od +2,64mnp0 przez+5,35mnp0 do+2,64mnp0; - 25x24cm 2#12 górą, 2#12 

dołem/AIII-N/, strzemiona dwucięte ∅6/A-0/-  na ścianach szczytowych co 20cm,  

Wieniec W3.0 spód +2,15mnp0;  - 73x24cm 3#12 górą, 3#12 dołem, dodatkowo 2x2#12 na 

dłuższym boku /AIII-N/, strzemiona dwucięte ∅6/A-0/ co 14cm. Zbrojenie z wieńca W1.0 

przepuścić przez W3.0.  

UWAGA: Wieńce w ścianie szczytowej W1.0 i W2.0 połączyć zachodwując dł. zakotwienia 50x∅ 
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Nadproże N1.0/2.0/3.0/4.0 spód +2,08mnp0 - 25x24cm 2#12 górą, 3#12 dołem/AIII-N/, strzemiona 

dwucięte ∅6/A-0/-rozstaw co 12 cm- szt.9 

 

7.4 Więźba dachowa  

Konstrukcję nośną dachu stanowią kratowe wiązary dachowe wykonane z desek łączonych w 
węzłach łącznikami systemowymi (np. płytkami gwoździowanymi lub wciskanymi płytkami 
kolczastymi).  
Górne pasy wiązarów należy usztywnić poprzez pełne deskowanie a także dodatkowe stężenia i 
tężniki na czas montażu do momentu wykonania deskowania pełnego. 
Dolne pasy wiązarów należy usztywnić poprzez zastosowanie podłużnych tężników biegnących 
prostopadle do wiązarów i łączących ich pasy dolne oraz tężników ukośnych. 
Założono, że dokładne obliczenia wiązarów, wszelkich stężeń i tężników, wiatrownic, a także 
innych elementów drugorzędnych konstrukcji dachu oraz wzajemnych połączeń tych elementów 
i połączeń z elementami konstrukcji budynku (stalowymi, żelbetowymi, murowanymi) wykona 
firma specjalizująca sie w tego typu konstrukcjach. Należy opracować dokumentację 
warsztatową oraz montażową wraz z detalami uwzględniającą technologię i wytyczne 
konkretnego wytwórcy elementów drewnianych. Muszą przy tym być zachowane wszelkie  
wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji (zewnętrzne obrysy elementów konstrukcji, 
poziomy, schematy statyczne, obciążenia, stateczność ogólna całego układu konstrukcyjnego. W 
przypadku wątpliwości należy kontaktować się z autorem niniejszego opracowania. 
Dla elementów drewnianych konstrukcji należy opracować projekt warsztatowo-montażowy. 
Należy opracować w nim wszelkie detale połączeń elementów drewnianych ze sobą, a także 
elementów drewnianych z innymi elementami konstrukcji. Projekt taki powinna opracować 
firma specjalizująca się w produkcji i montażu elementów o konstrukcji drewnianej. 
Elementy drewniane zabezpieczyć przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej, 
owadom i przeciwogniowo odpowiednim preparatem, np. „Fobos M-2” lub innym o 
potwierdzonych atestem właściwościach.. Użyty preparat stosować dokładnie wg zaleceń 
producenta. Dotyczy to w szczególności sposobu pokrywania drewna i ilości wykonanych 
pokryć. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie. 
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwogniowych musi być odebrane i 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pod 
oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murłaty, płatwie) zastosować 2x folię budowlaną 
0,5mm lub 2x papę asfaltową. 

IV CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 
 
 
Poz.1.0. Zebranie obciążeń 
 
 
Obciążenie śniegiem wg PN-EN-1991-1-4 
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- Dach dwupołaciowy 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu (wg załącznika krajowego): 
 Strefa obciążenia śniegiem 3; A = 115 m n.p.m. 
 sk = 0,006·A - 0,6 = 0,090 kN/m² < 1,2 kN/m² → sk = 1,2 kN/m² 
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowo obfitych opadów śniegu i brak 
wyjątkowych zamieci) 
- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa 
- Współczynnik ekspozycji: 
 Teren: normalny 
 Ce = 1,0 
- Współczynnik termiczny: Ct = 1,0 
- Współczynnik kształtu dachu: 
 Kąt nachylenia połaci dachowej: α = 35,0° 
 Zabezpieczenie przed zsunięciem się śniegu z dachu 
 μ2 = 0,8·(60°-α)/30° = 0,8·(60°-35,0°)/30° = 0,667 < 0,8 → μ1 = 0,8 
Obciążenie charakterystyczne śniegiem: 
 s = μ·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·1,2 = 0,96 kN/m² 
 
 
 
Obciążenie wiatrem wg PN-EN-1991-1-4 
 

s [kN/m²]

0,960 0,960

35,0° 35,0°

0,480
0,960

35,0° 35,0°

0,960
0,480

35,0° 35,0°

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)
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POLE F/G – parcie  
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 17,20 m, d = 6,80 m, kąt nachylenia połaci α = 35,0° 
- Budynek o wysokości h = 5,70 m 
- Wymiar e = min(b, 2·h) = 11,4 m 
- Wiatr wiejący na ścianę boczną (θ = 0°) 
- Obliczany element: element konstrukcyjny 
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru:   
 Strefa obciążenia wiatrem 1; A = 115 m n.p.m. 
 vb,0 = 22 m/s (wg załącznika krajowego) 
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0 
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00 
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s 
- Kategoria terenu II →  z0 = 0,05 m, zmin = 2 m 
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 5,70 m 
- Współczynnik orografii:  co(ze) = 1 
- Współczynnik turbulencji:  kI = 1,0 
- Współczynnik terenu:  kr = 0,19·(z0/z0,II)0,07 = 0,190 
- Współczynnik chropowatości:  cr(ze) =  kr·ln(ze/z0) = 0,190·ln(5,70/0,05) = 0,90 (wg p.4.3.2 normy) 
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 19,80 m/s 
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = kI / (co(ze)·ln(ze/z0)) = 0,211 
- Gęstość powietrza:  ρ = 1,25 kg/m³ 
- Szczytowe ciśnienie prędkości: qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·ρ·vm²(ze) = 607,0 Pa = 0,607 kPa 
- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,10 = 0,7 
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,607·0,7 = 0,42 kN/m² 
POLE H – parcie  

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 17,20 m, d = 6,80 m, kąt nachylenia połaci α = 35,0° 
- Budynek o wysokości h = 5,70 m 
- Wymiar e = min(b, 2·h) = 11,4 m 
- Wiatr wiejący na ścianę boczną (θ = 0°) 
- Obliczany element: element konstrukcyjny 
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru:   
 Strefa obciążenia wiatrem 1; A = 115 m n.p.m. 

Fw,e [kN/m²]

F

F

G

H

J

I

35,0°

h=5,70

b=17,20

d=6,80

2,85

2,85

1,14

1,14

+0,42

-0,20

+0,42

-0,20

+0,42

-0,20

+0,28

-0,08

0,00

-0,26
0,00

-0,20

kierunek

 wiatru
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 vb,0 = 22 m/s (wg załącznika krajowego) 
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0 
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00 
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s 
- Kategoria terenu II →  z0 = 0,05 m, zmin = 2 m 
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 5,70 m 
- Współczynnik orografii:  co(ze) = 1 
- Współczynnik turbulencji:  kI = 1,0 
- Współczynnik terenu:  kr = 0,19·(z0/z0,II)0,07 = 0,190 
- Współczynnik chropowatości:  cr(ze) =  kr·ln(ze/z0) = 0,190·ln(5,70/0,05) = 0,90 (wg p.4.3.2 normy) 
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 19,80 m/s 
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = kI / (co(ze)·ln(ze/z0)) = 0,211 
- Gęstość powietrza:  ρ = 1,25 kg/m³ 
- Szczytowe ciśnienie prędkości: qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·ρ·vm²(ze) = 607,0 Pa = 0,607 kPa 
- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,10 = 0,467 
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,607·0,467 = 0,28 kN/m² 
 
 
Obciążenie stałe/użytkowe 
Obciążenia użytkowe - dach 
 
Obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciążenia użytkowe powierzchni dachów (6.3.4) 
Skupione obciążenie użytkowe powierzchni dachu - powierzchnia kategorii H → od 0,9 do 1,5 kN, 
zalecane 1,0 kN 
 
Tablica 1. PAS GÓRNY – obc stałe  
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Blacha płaska  gr. 1,00 mm na pełnym 

deskowaniu  [0,20kN/m2] 
0,20 1,30  --  0,26 

2.   Kontrłaty 5x4cm 0,08 1,30  --  0,10 
3.   Wiatroizolacja  0,01 1,30  --  0,01 
 : 0,29 1,31 -- 0,37 

 
 
Tablica 2. PAS DOLNY – obc stałe  
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Ruszt drewniany przek. 5x5cm 0,08 1,30  --  0,10 
2.   Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 20 cm  

[0,6kN/m3·0,20m] 
0,12 1,30  --  0,16 

3.   Sufit podwieszony 0,22 1,30  --  0,29 
 : 0,42 1,30 -- 0,55 

 
 
 
Tablica 3. POMOST TECHNICZNY 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie zmienne   [1,5kN/m2] 1,50 1,40 0,35 2,10 
2.   Płyty OSB twarda grub. 2,2 cm  

[10,0kN/m3·0,022m] 
0,22 1,30  --  0,29 

 : 1,72 1,39 -- 2,39 
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Poz. obl. 2.0. Więźba dachowa  
 
 
 
WĘZŁY:    
 

 
 
 
WĘZŁY: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:       
------------------------------------------------------------------ 
  1       0,000      0,000         6       5,250      0,760        
  2       1,050      0,760         7       6,300      0,000        
  3       2,100      0,000         8       2,100      1,455        
  4       3,150      2,150         9       4,200      1,455        
  5       4,200      0,000        
------------------------------------------------------------------ 
 
 
PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 
                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 
------------------------------------------------------------------ 
   1        stała         0,0          0,0         0,0 
   7     przesuwna        0,0          0,0* 
------------------------------------------------------------------ 
 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   
 
 
 
 
 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 

1

2

3

4

5

6

7

8 9

1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

0,760

0,695

0,695

H=2,150
V=6,300
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 136 Drewno C24         11       24,000     5,0E-6 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
OBCIĄŻENIA:   
 

 
 
 
================================================================== 
                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 
                        Teoria I-go rzędu 
                     Kombinatoryka obciążeń 
                   RM_Win v. 11.110  licencja nr 32231 
================================================================== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 
CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10 
A -"Stałe-warstwy"               Stałe         1,30 
B -"Śneig"                       Zmienne    1  1,50      1,00 
C -"Wiatr I"                     Zmienne    1  1,50      1,00 
D -"Wiatr II"                    Zmienne    1  1,50      1,00 
E -"Montaż I"                    Zmienne    1  1,00      1,00 
F -"Montaż II"                   Zmienne    1  1,50      1,00 
------------------------------------------------------------------ 
 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Nr:    Specyfikacja: 
------------------------------------------------------------------ 
 1      ZAWSZE     : CW+A 
        EWENTUALNIE: B+C/D+E/F 
------------------------------------------------------------------ 
 

1 2 3

4

5

67

8

9 10

11 12

13

14 15

0,45 0,450,45 0,450,45 0,450,45 0,45

0,50 0,501,50 1,501,50 1,50

0,45 0,450,45 0,45

0,30

0,30

0,96

0,96

-0,17

-0,17

-0,17

-0,17

0,30

0,30

0,96

0,96

-0,17

-0,17

-0,17

-0,17

1,00

0,30

0,30

0,96

0,96

-0,17

-0,17

-0,17

-0,170,30

0,30

0,96

0,96

-0,10

-0,10

0,28

0,280,30

0,30

0,96

0,96

-0,10

-0,10

0,28

0,28

1,00

0,140,14-0,10-0,10

0,30

0,30

0,96

0,96

-0,20

-0,20

0,42

0,42
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MOMENTY-OBWIEDNIE:    
 

 
 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      
 

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
 
  1   0,263       0,25*     0,00     17,17   CW ABDE  
      2,100      -0,82*    -1,08      8,77   CW AE  
      2,100      -0,79     -1,13*    17,17   CW ABDE  
      2,100      -0,79     -1,13     17,17*  CW ABDE  
      0,263       0,25      0,00     17,17*  CW ABDE  
      2,100      -0,33     -0,76      4,36*  CW AC  
      0,853       0,14      0,01      4,36*  CW AC  
  2   1,050       1,09*    -0,02     11,42   CW ABDE  

1 2 3

4

5

67

8

9 10

11 12

13

14 15

0,22

-0,10

0,21

-0,03

0,21

-0,03
-0,30

-0,82

0,25

-0,31

-0,96

0,22
0,07
0,22
0,07

1,09

0,22

1,09

0,22 0,20
0,06
0,20
0,06

-0,30

-0,99

-0,29

-0,83

0,20

-0,03

0,20

-0,03

0,18

-0,10

0,21

0,06

-0,20

0,10

-0,180,23

-0,12

-0,68

0,17
0,02

0,19
0,01

0,03

-0,210,30

0,03

-0,27

0,08

-0,03

0,29

0,07
-0,01 0,32

0,00

0,32

0,00

-0,12

-0,69

0,32

0,10

-0,22

0,07

-0,26

0,30

0,040,00

-0,01-0,06
0,040,00

0,00-0,02 -0,01-0,03

0,040,00
-0,01-0,06

0,040,00

0,050,00

0,01-0,02 0,01 -0,02

0,05 0,00

1 2 3

4

5

67

8

9 10

11 12

13

14 15

0,54
0,16

-0,11
-0,48
-0,11
-0,48 -0,76-1,13

3,39

1,29

3,18

1,07

2,53

0,42
0,02

-0,02

0,02

-0,02
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      2,100      -0,99*    -3,41      7,29   CW ADE  
      2,100      -0,96     -3,41*    11,42   CW ABDE  
      2,100      -0,99     -3,41*     7,29   CW ADE  
      2,100      -0,96     -3,41     11,42*  CW ABDE  
      1,050       1,09     -0,02     11,42*  CW ABDE  
      2,100      -0,35     -1,30      3,19*  CW AC  
      1,050       0,22      0,00      3,19*  CW AC  
 
  3   1,247       0,21*     0,02     12,77   CW ABF  
      0,000      -0,83*     1,09      8,79   CW ADE  
      0,000      -0,81      1,12*    14,98   CW ABE  
      0,000      -0,81      1,12     15,20*  CW ABDE  
      1,837       0,20     -0,02     15,20*  CW ABDE  
      0,000      -0,33      0,76      4,23*  CW AC  
      1,247       0,14     -0,01      4,23*  CW AC  
 
  4   0,729       0,23*     0,02    -14,04   CW AB  
      0,000      -0,20*     1,13    -14,94   CW ABF  
      0,000      -0,20      1,13*   -14,94   CW ABF  
      0,000      -0,01      0,14     -4,90*  CW AC  
      1,296      -0,17     -0,89    -19,41*  CW ABDE  
 
  5   1,259       0,17*     0,37    -10,32   CW ADE  
      0,000      -0,68*     1,46    -15,71   CW ABDE  
      0,000      -0,66      1,58*   -15,61   CW ABE  
      0,000      -0,12      0,21     -4,23*  CW AC  
      1,259       0,13     -0,18    -17,00*  CW ABDE  
 
  6   0,472       0,30*     0,04    -16,59   CW ABE  
      1,259      -0,21*    -1,20    -14,34   CW ABF  
      1,259      -0,21     -1,20*   -14,34   CW ABF  
      0,000       0,07     -0,01     -4,59*  CW AC  
      1,259      -0,12     -1,02    -17,72*  CW ABDE  
 
  7   0,708       0,29*     0,01    -17,49   CW ABDE  
      0,000      -0,27*     1,44    -13,15   CW ABD  
      0,000      -0,26      1,44*   -14,02   CW ABDF  
      1,259       0,06     -0,07     -4,56*  CW AC  
      0,000      -0,21      1,41    -18,22*  CW ABDE  
 
  8   0,562       0,32*     0,03    -17,85   CW ABDE  
      1,259      -0,69*    -2,18    -16,58   CW ABDE  
      1,259      -0,69     -2,18*   -16,58   CW ABDE  
      1,259      -0,12     -0,27     -4,31*  CW AC  
      0,000      -0,01      1,14    -18,43*  CW ABDE  
 
  9   0,567       0,30*     0,01    -14,82   CW ABD  
      1,296      -0,26*    -1,55    -14,00   CW ABD  
      1,296      -0,26     -1,55*   -14,00   CW ABD  
      1,296      -0,02     -0,12     -4,89*  CW AC  
      0,000      -0,22      1,42    -20,30*  CW ABDE  
 
 10   0,000       0,04*    -0,07     -1,03   CW ABCE  
      1,296      -0,06*    -0,08     -1,04   CW ABCE  
      1,296      -0,06     -0,08*    -1,04   CW ABCE  
      0,000       0,03     -0,07      0,38*  CW ACE  
      1,296      -0,01     -0,02     -2,58*  CW ABD  
 
 11   0,000       0,04*    -0,02      8,30   CW ABE  
      2,393      -0,02*    -0,03      8,33   CW ABE  
      2,393      -0,02     -0,03*     8,33   CW ABE  
      2,393      -0,02     -0,03      9,49*  CW ABDE  
      0,000       0,01      0,00      2,40*  CW ACF  
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 12   2,393       0,04*     0,02      6,91   CW ABDE  
      0,000      -0,03*     0,04      6,94   CW ABDE  
      0,000      -0,03      0,04*     6,94   CW ABDE  
      0,000      -0,03      0,03      7,65*  CW ABE  
      2,393       0,01      0,00      2,12*  CW AD  
 
 13   1,296       0,04*     0,07     -1,04   CW ABDE  
      0,000      -0,06*     0,09     -1,05   CW ABDE  
      0,000      -0,06      0,09*    -1,05   CW ABDE  
      1,296       0,04      0,07      0,37*  CW ADE  
      0,000      -0,01      0,02     -1,83*  CW AB  
 
 14   0,000       0,05*    -0,05     -0,50   CW ACE  
      1,455      -0,02*    -0,05     -0,48   CW ACE  
      0,000       0,05     -0,05*    -0,50   CW ACE  
      1,455      -0,02     -0,05*    -0,48   CW ACE  
      1,455       0,00      0,00      0,00*  CW ACF  
      0,000       0,04     -0,04     -2,71*  CW ABDE  
 
 15   1,455       0,05*     0,04      0,47   CW ADE  
      0,000      -0,02*     0,04      0,39   CW ACE  
      1,455       0,05      0,04*     0,37   CW ACE  
      0,000      -0,02      0,04*     0,39   CW ACE  
      0,000      -0,02      0,04      0,49*  CW ADE  
      1,455       0,00     -0,01     -3,02*  CW ABF  
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1      0,00*    12,46     12,46            CW ABE  
         0,00*     4,28      4,28            CW A  
         0,00*     6,96      6,96            CW AE  
        -1,56*    13,22     13,31            CW ABDE  
        -1,56*     5,04      5,27            CW AD  
        -1,56     13,22*    13,31            CW ABDE  
        -0,11      3,54*     3,54            CW AC  
        -1,56     13,22     13,31*           CW ABDE  
 
  7      0,00*    12,28     12,28            CW ABE  
         0,00*     3,57      3,57            CW AC  
         0,00*     6,08      6,08            CW ACE  
         0,00     12,28*    12,28            CW ABE  
         0,00      3,57*     3,57            CW AC  
         0,00     12,28     12,28*           CW ABE  
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
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Poz. obl. 3.0. Ława fundamentowa  
 
SZKIC FUNDAMENTU 

1 2

H
=

0,
40

  

0,13 0,25 0,13
B=0,50

V = 0,20 m3/mb  
 
GEOMETRIA FUNDAMENTU 
 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  ława prostokątna 
B = 0,50 m  H = 0,40 m 
Bs = 0,25 m  eB = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
D = 1,00 m  Dmin = 1,00 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 
 
OPIS PODŁOŻA 
 
Szkic uwarstwienia podłoża: 

z [m]

-1,00-1,00

0,00

4,00

Piaski drobne

z

 
 
Zestawienie warstw podłoża 
N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodni
ona 

o
(n) f,min f,max u

(r) [o] cu
(r) 

[kPa] 
M0 [kPa] M [kPa] 
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[t/m3] 
1 Piaski drobne 4,00 nie 1,75 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 64072 

 
OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU 
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] e [kPa/m] 

1 długotrwałe 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
DANE MATERIAŁOWE 
 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m3 
Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,20 
Parametry betonu: 
Klasa betonu: C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciężar objętościowy    = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,10 
Zbrojenie: 
Klasa stali: A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów wzdłuż boku B   B = 12 mm 
Maksymalny rozstaw prętów   L = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
  - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE 
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020 
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 135,7 kN/mb 
  Nr = 41,9 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·135,7 kN/mb = 109,9 kN/mb   
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,08 cm 
  s = 0,08 cm   <  sdop = 1,00 cm  
   
   
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002 
   
Nośność na przebicie: 
  dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie 
Wymiarowanie zbrojenia: 
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  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 0,09 cm2/mb 
  Przyjęto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb 
   
SZKIC ZBROJENIA 

Nr3 12

Nr4 6 co 20,0

Nr2 10 co 13 Nr1

Nr1   12  co 20  l=45

45

40

chudy beton
gr.10 cm

-1,000

12,5 25 12,5
50

Nr4   6 co 20,0

l=109

25

25

5

 
 
WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 
Nr Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 

pręt
a 

[mm] [cm] [szt.] 6 10 12 

dla 1 mb ławy fundamentowej 
1 12 45 5,00   2,25 
2 10 105 2  2,10  
3 12 105 4   4,20 
4 6 109 5,00 5,45   

 Długość całkowita wg średnic [m] 5,5 2,1 6,5 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 
 Masa prętów wg średnic [kg] 1,2 1,3 5,8 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,2 7,1 
 Masa całkowita [kg] 9 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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V.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

do projektu technicznego przebudowy budynku gospodarczego na budynek świetlicy 
wiejskiej w Olszewce 

 
PROJEKTANT: 
 
  mgr inż. Łukasz Konarzewski 
   MAZ/0284/PWOK/13 
 
Obiekt:   
- budynek świetlicy wiejskiej  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
a) przygotowanie terenu pod pracę ciężkiego sprzętu budowlanego 
b) wykopy pod wzmocnienie fundamenu  
c) betonowanie fundamentów, wzmocnienie ścian 
d) uzupełnienie i zagęszczenie warstw pod posadzką 
e) wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych 
f) wylanie posadzki na gruncie  
g) murowanie ścian, wykonywanie rdzeni/słupów/wieńców/nadproży/podciągów/ sropu 
h) montaż więźby dachowej 
i) montaż pokrycia dachu 
j) montaż instalacji kanalizacyjnej 
k) montaż instalacji wodnej 
l) montaż instalacji wentylacyjnej 
m) roboty wykończeniowe 
n) niwelacja terenu 
o) wykonanie dojazdów  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
 Na terenie planowanej inwestycji znajduje się wiata drewniana oraz budynek gospodarczy 
poddawany przebudowie na świetlice wiejską   
 
3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych.  
Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest:  
- zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia ścian przed obsunięciem się lub 
obciążeniem klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu,  
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami bądź 
braku przykrycia wykopu,  
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy braku wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej,  
- najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym biegu”,  
- porażenie prądem podczas używania elektronarzędzi, 
- zagrożenie upadku z wysokości – podczas robót budowlanych, 
- uszkodzenie infrastruktury podziemnej przy nieprzestrzeganiu reżimu wykonywania ręcznie wykopów w 
strefie ochronnej.  
Wymogi bezpieczeństwa:  
• Przy pracach montażowych może być zatrudniony pracownik, który ma kwalifikacje do tego rodzaju 
prac. Pracownik musi być zbadany przez lekarza, który wystawia świadectwo uprawniające pracownika 
do pracy przy montażu, w szczególności do pracy na wysokości. Monterzy konstrukcji podlegają 
brygadziście  
 
 
kierującym pracami brygady. Przy montażu należy posługiwać się wyłącznie sprzętem bezpiecznym i 
wypróbowanym. 
• Każdy podnoszony element powinien być uchwycony powyżej swego środka ciężkości, a każdy 
ustawiony element powinien znajdować się w stanie równowagi stałej, a nie chwiejnej. 
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• Każdy element konstrukcji opartej końcami na podporach o środkach ciężkości powyżej linii łączącej 
podpory powinien być odpowiednio zabezpieczony stężeniami. Pracownicy powinni przestrzegać 
przepisów dotyczących bhp. Połączone elementy konstrukcji powinny spełniać warunki niezmienności 
geometrycznej. 
• Przy podnoszeniu elementu lina nośna żurawia powinna być pionowa. Zabrania się podnoszenia 
elementów przy ukośnym położeniu liny nośnej. 
• Po zawieszeniu elementu na haku należy go podnieść na wysokość około 0,5 m nad terenem, 
następnie opuścić nie dotykając terenu i sprawdzić działanie hamulców oraz prawidłowość zaczepienia 
uchwytów i pęt zawiesi. 
• Nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu żurawia. 
• Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerw roboczych. 
• Niedopuszczalne jest podnoszenie przymarzniętych lub zakleszczonych elementów i elementów o 
nieznacznej masie. 
• Zabrania się pracownikom przebywania pod zawieszonym elementem, bezpośredniego ręcznego 
podtrzymywania lub kierowania zawieszonym elementem, poprawiania lin lub uchwytów w czasie 
podnoszenia lub opuszczania elementów 
• przed rozpoczęciem robót ziemnych należy podjąć wszystkie możliwe działania mające na celu 
zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urządzeń podziemnych,  
• teren objęty wykonawstwem robót należy w miarę możliwości ogrodzić i oznakować tablicami 
informacyjnymi i ostrzegawczymi,  
• zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeśli ściany są 
nieumocnione,  
• jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 
do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m,  
• przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy maszynach 
strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe, wynoszącą min. 6m,  
• umocnienia ścian wykopów usuwać z zachowanie ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na 
możliwość obsunięcia się ścian wykopu,  
• przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągów, kabli telefonicznych, 
energetycznych, melioracyjnych, kanalizacyjnych należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca 
roboty jest obowiązana w porozumieniu z właściwymi jednostkami (właścicielami instalacji) określić 
odległości od instalacji, w jakich można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie,  
• w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek wymienionych wyżej instalacji - 
należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w 
jaki sposób jest możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót,  
• składowanie ziemi w pobliżu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania 
takiej odległości, aby nie zachodziła obawa obsuwania się skarp,  
• przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zaporami 
przenośnymi,  
• w miejscu wykonywania w/w prac zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania 
osób postronnych, pracownicy obsługujący zagęszczarki mechaniczne powinni zmieniać się nie rzadziej, 
niż co pół godziny.  

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych 
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej 
(licząc w poziomie) od skrajnego przewodu niż:  
3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 
10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 
15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV, 
30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 
 
i mechanicznych, 

 przed uruchomieniem urządzenia jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
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 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 

należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywanie naprawy i 
przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Wszelkie prace budowlane stwarzają zagrożenia dla ruchu drogowego i dlatego:  

 miejsce budowy oznakować znakami drogowymi, barierkami, oświetlić światłami ostrzegawczymi 
w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,  

 pracownicy wykonujący pracę w pasie drogowym muszą być wyposażeni w kamizelki 
ostrzegawcze.  

 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.  
 4.1. Szkolenia w zakresie BHP.  
a) wszyscy zatrudnieni na stałe pracownicy muszą legitymować się podstawowym i okresowym 
szkoleniem BHP,  
b) pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim 
zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,  
c) Kierownik Budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków, na bieżąco precyzuje 
zagrożenia jakie mogą wynikać z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuje je podległym 
pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.  
4.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  
a) na każdym placu budowy muszą być dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom wypadków,  
b) na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed-lekarskiej 
wyposażony w apteczkę,  
c) do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników,  
d) jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu 
pracy powinna znajdować się apteczka przenośna,  
e) w przypadkach nie cierpiących zwłoki o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnić szybki 
przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne środki lokomocji),  
f) na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne:  

 • najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,  
 • najbliższej straży pożarnej,  
 • komisariatu policji,  

g) powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego.  
 
4.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej.  
a) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży roboczej, 
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej,  
b) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są 
dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej:  

 • obsługa zagęszczarek do gruntu wszystkich typów - ochraniacze słuchu, rękawice 
antywibracyjne,  

 • operatorzy maszyn i urządzeń – ochraniacze słuchu.  
c) pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy będą karani 
karami dyscyplinarnymi.  
 
4.4. Składowiska materiałów.  
a) na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem organizacji 
budowy,  
b) teren składowiska utwardzić i odwodnić,  
c) odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż:  

 • 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań,  
 • 5,0 m od stałego stanowiska pracy,  

d) składowiska zlokalizować w odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych.  
 
4.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy. 
Postępować zgodnie z:  
a) instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ na środowisko 
naturalne,  
b) instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy.  
4.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych.  
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Zalecenia, co do postępowania, rodzaju oznakowania są realizowane zgodnie z wytycznymi 

władzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe są zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane 
tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.  
 
5. Podstawa prawna opracowania.  

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. 
zm.) - art.21 „a" . 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z późn. zm..)  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r. (t.j. Dz.U. 

2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 
285).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby  
(Dz.U.Nr 62 poz. 288). 

 
 

Opracował: 
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