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Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania og6lne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzenia

Sciekow;

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne,
- 45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni,

Spis tresci

STR.
1. | ST00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 19
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I 33
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
5. | STO03 ROBOTY DROGOWE 42
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Budowa
sieci wodociggowej do stanicy w miejscowosci Bienki, gm. Piecki”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci

STR.
1. | ST00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 19
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I 33
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
5. | STO03 ROBOTY DROGOWE 42

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania Sieci

wodociggowej w miejscowosci Biefiki obejmujgca:
a) budowe sieci wodociggowej o nastepujacych parametrach:

— przytacza wodociagowe z rur PE 100 SDR 17 @ 63 mm, PN 10 o dtugosci L = 21,70m,

— sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 @ 90 mm, PN 10 o dtugo$ci L =4,3 m,

— sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 @ 110 mm, PN 10 o dtugosci L = 1480,24 m,

— sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 @ 110 mm RC, PN 10 o dlugosci L = 111,60 m

(przewiert sterowany),

— hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm — 3 kpl.

wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:
1.4.1. Umowa — zatacznik do dokumentoéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej
i zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
budowy.
1.4.6. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastgpujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
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PZJ] - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawce;

Dziennik budowy;

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

e obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektow i
powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla catosci wykonywanych robét;

e projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym

e uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego;

e organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych;

e dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.2 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robot;

(f) Inne dokumenty bedace czesScig Kontraktu:

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, 0d ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca
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jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegolnosci:

e Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa
drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezagco 1 uzgodniony z wilascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng¢ kontraktowg. W ceng¢ kontraktowg wlaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, spr¢zone powietrze
itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcey i w pelni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy:

— naterenie baz produkcyjnych,

— W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

— w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz b¢dacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w cen¢ kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz 0 przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i
dzierzawcow terenu objetego budows, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatagcznikach do
projektu budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
mieszkancoéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostgpniony teren facznie z dokumentacja fotograficzng, sposob zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane z budowq sieci
wodociggowej.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegolowej i rzek, odprowadzenie wod z
pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wlasciciela lub
organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacja deszczowa, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych
z przekroczeniem tych urzadzen oraz wykonaniem przejscia pod dnem rzeki Pitaki. Przekroczenie
rzeki Pilaki nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz Decyzja Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Gizycku z dnia 25.05.2022 r. W przypadku
zmiany technologii robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku.
Zakonczone prace nalezy zglosi¢ wlascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywna opinie odbioru. Po
wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca
operat geodezyjny przejscia pod dnem rzeki. W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia
wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia
state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng
kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Sie¢ wodociagowa zlokalizowano w poboczach drog i drogach. Wszystkie prace ziemne wykonywane
w poboczach w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych, co ma na celu
uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia nawierzchni drog na
Wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni drog.
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Skrzyzowania wodociagu z przeszkodami:

Drogi gminne
Montaz rurociagéw w wykopach otwartych szalowanych. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drog

odtworzy¢ zgodnie z punktem roboty drogowe. W przypadku zniszczenia nawierzchni drogowej na wykonawcy
cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni do stanu pierwotnego na calej szerokosci. Pobocza drog przywrocic
do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakonczy¢ wykonaniem badania wskaznika
zageszczenia gruntu w poszczegolnych warstwach i przedstawienia wynikow badania wskaznikow.
Wymagane badania:

e min. 3 badania na 100 m dtugosci projektowanych sieci

e min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu 0,98.

Ciek wodny (rzeka Pilaki) — przejscie siecia wodociaggowa pod dnem cieku wodnego nalezy wykonac
bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej bez naruszania konstrukcji i skarp rzeki.

Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania).

Napowietrzne stlupy energetyczne — Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen

elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z
PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

e Minimalne odleglosci projektowanej sieci wodociggowej winny wynosic:

— min. 2,0 m od znakoéw geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych

— min. 1,5 m od czg$ci podziemnych napowietrznych linii energetycznych
— min. 1,0 m od kabli energetycznych Nn i Sn

— min. 0,5 m od kabli teletechnicznych

— min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkow

1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i oznakowac miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
szczegblnosci Warminsko - Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wojta Gminy Piecki.
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapig
opOznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawna w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej, wedlug Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710).

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrddta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze Wszelkie materialy z danego zrddia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spehiajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie placu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oOraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
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wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

® sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i1 jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czegstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
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w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan be¢da dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnoscei:

» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

*» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie W jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

préba w metrach biezgcych [mb]

podktady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
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wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m®]

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezpos$rednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbioro6w wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robot zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.

W zakres odbioru czg$ciowego wchodza:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie otuliny rurociagdéw (podsypka, geowldknina, obsypka),

— montaz rurociggdéw i armatury,

— obsypka rurociggéw i armatury,

— zasypka wykopoéw wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,

— pozytywna préba ci$nieniowa szczelno$ci przewodow,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugosci sieci.

8.4. Odbior koncowy

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu cato$ci robot przed przekazaniem rurociagéw do

eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkow pod warunkiem ztozenia

nastepujacych dokumentow:

— protokoty odbioréw czesciowych,

— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,

— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami |
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

— operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobdéw geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztaczonego przedmiaru robdt i
specyfikacji. Podstawg ptatnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zamoéwienia.

Wartos¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadow

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w cenie. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;j.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$é, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sg uwzglednione w kwocie ryczaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i1 nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami
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i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie przygotowania terenu pod budowg i robot ziemnych dla projektowanej budowy sieci
wodociaggowej do stanicy w miejscowosci Bienki, gm. Piecki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podloza i zasypkach dla
potrzeb budowy sieci wodociaggowej. Obejmuja w szczegdlnosci :

e usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

e przygotowanie podtoza do osadzenia materiatow. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiednie;j
dla danych warunkéw gruntowych,

wykopy w gruncie - wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia §cian wykopow wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w migjscu przebiegu drog i chodnikow,

roz$cielenie humusu,

wykonanie trawnikow dywanowych,

plantowanie powierzchni skarp,

wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na

sktadowisko z jego utylizacja,

odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggow i kabli,

utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

Zasady wykonywania i odbioru robét przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robot
bezwykopowych metoda przewiertu sterowanego przy budowie wodociggow obejmuja w
szczegolnosci :

e przywoz i odwiezienie urzadzen do przewiertu,

e montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu,

e ulozenie rurociggu metodg przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, utozenie rur
na ramie wpychajacej, wykonanie potaczen rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciagnigcie glowicy
przewiertowej,),

konserwacja osprzetu,

uzupetnienie wlasciwosci technologicznych ptuczki,

wywoz urobku na wysypisko,

przeprowadzenie prob szczelnosci.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastepujace roboty tymczasowe:

o roboty przygotowawcze i pomocnicze,

e zabezpieczenie istniejacych urzadzen i obiektow naziemnych wystepujacych w obszarze
wykonywanych robot,

oraz prace towarzyszace:

o roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora,
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e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego)tacznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wlascicieli uzbrojenia podziemnego,
pokonanie przeszkdd terenowych,

¢ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWIiOR) i

postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

e Mikrotuneling — zdalnie sterowany, w pelni zmechanizowany system do drazenia tuneli zwykle
mniejszych od przetazowych z obrotowa glowica skrawajaca. W celu utozenia rurociagu rury
przewodowe sa wciagane po osiagnieciu przez glowice miejsca docelowego. Maszyna moze by¢
sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.

e Pluczka wiertnicza — roztwor wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany w sposob ciagly
do glowicy wiercacej w celu utatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, chtodzenia glowicy,
smarowania rury przewodowej podczas robot.

o Komora startowa — wykop 0 przekroju w dowolnym ksztalcie zapewniajacy mozliwosé
zainstalowania niezbednych urzadzen umozliwiajacych przeciskanie prefabrykatow oraz
wydobycie urobku.

¢ Komora koncowa — wykop umozliwiajacy wydobycie urzadzen drazacych tunel.

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hald ziemnych,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

o ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od Im,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; wymaga
uzycia srodkow wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

e odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,
o zasypka — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
o pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem laczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

2.1. Warunki gruntowe

W sporzadzonej opinii geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie Piecki wystepuja proste
warunki gruntowe.

W podiozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono
przypowierzchniowg warstwe humusows, do plejstocenu wigczono piaski pylaste z przewarstwieniami pytlow w
stanie $Sredniozageszczonym. Wystepujace w podtozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznac za
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proste. Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime z wylaczeniem holocenskich gruntow
organicznych posiadajg dobre parametry no$nosci odpowiednie dla posadowienia projektowanej infrastruktury.
W przypadku wystgpowania gruntow nasypowych i organicznych w ich miejsce wykona¢ kontrolowany nasyp
budowlany.

Glebokos¢ przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN — 81/B-03020.

2.2. Warunki wodne

W rejonie projektowane;j sieci w gminie udokumentowano wystgpowanie poziomu wod gruntowych w otworze
nr 3 (zgodnie z opinig sporzadzona przez mgr inz. Kamila Kiryjewskiego). Badania wykonywano w okresie 0
poziomach wod gruntowych wyzszych od $rednich. Nalezy przypuszczaé, ze woda gruntowa wystepuje w
glebszych warstwach podtoza.

Zaleca si¢ wykonywanie budowy sieci wodociggowej w okresach suchych, poprzedzonych dtugotrwatymi
okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych si¢ niskimi stanami wod podziemnych. Najlepszym okresem
dla prowadzenia prac ziemnych jest pelnia lata.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w potaczeniu z ogdlnie ptytko posadowiong sieciag wodociggowa
wskazuja na wystepowanie warunkow gruntowo wodnych umozliwiajacych bezposrednie posadowienie
rurociggdw. Jednakze w zaleznosci od pory roku, w ktorej wykonywane beda roboty budowlane nalezy liczy¢
sie z lokalnie wystepujacymi wodami podziemnymi, a wowczas miejscowe odwadnianie wykopow.

Zaleca si¢ wizje lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.

Wykonawca opracuje whasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.

3. MATERIALY

3.1 Materialy stosowane do wykonania robot

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopow,

e materialty do umocnienia wykopow,

e materiaty na ktadki dla pieszych,

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania b¢da zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

4. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzg¢tu budowlanego i urobku z robot ziemnych nalezy stosowac $rodki
transportu, spetniajace warunki ogélne, podane w ST 00. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,

Przygotowanie podtoza,

zageszczenie gruntu,

Wykonanie wzmocnienie podtoza,

Plantowanie powierzchni skarp.

6.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na sktadowisko nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy. Przydatno$¢ gruntow do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na
podstawie badan. Grunty przydatne do robot zwigzanych z budowa wodociggu moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2 Przygotowanie do robot ziemnych

6.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktory zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi
trasy oraz punkty wysokos$ciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,
wykaz punktow wysokos$ciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanalow. Przejecie tych punktéw
powinno by¢ dokonane w obecno$ci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Przed wykonaniem prac rozbidrkowych istniejacych nawierzchni
utwardzonych, Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drog i
placow, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanalu wykonaé
nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu
nie powinny by¢ przesuni¢te wigcej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do lem w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstgpach do 250m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Umieszczaé je nalezy poza granicami projektowanej budowli
osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okresli¢ z doktadnoscia do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopoéw na powierzchni terenu w celu odtworzenia
osi kanalu podczas prowadzenia robot. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania
robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej nizt+/- 10 cm a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.2.2. CzynnoSci poprzedzajace wykonanie wykopow

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy w szczegdlnosci :

— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i1 rzednymi istniejacego
podziemnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci
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— zaktualizowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodni¢ protokolarnie z wtascicielami terendw warunki i termin prowadzenia robot
— wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng lub video terenu robot
— na trasach projektowanych przewodow wykona¢ przekopy kontrolne w celu:
e zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych
biegnacych rownolegle lub krzyzujacych sie z wykopem
e okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub glebokosci posadowienia innych obiektow
budowlanych, co umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewodéw lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawa do ewentualnego skorygowania projektowanych
rozwigzan
— ustali¢ miejsce terenu budowy
— ustali¢ miejsce sktadowania urobku
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa
— teren wykopow skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyé w
terenie osie wykonywanych przewoddéw i uzbrojenia obcego, miejsca weztow montazowych i
armatury
— dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych
— repery robocze nawigzac do reperéw sieci panstwowej
— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi
— wprowadzi¢ organizacje¢ ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem
— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczgcia robdt ziemnych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robdt i zapewni¢ ich nadzor nad
robotami
— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wiaczenia odcinkéw do istniejacego wodociggu
zapewni¢ odbior §ciekdw na czas trwania robot
— przygotowac i oczy$cic teren poprzez:
e usunigcie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robot,
e usunigcie gruzu i kamieni,
e 0suszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
e urzadzenie objazdow, przejazdéw i drog dojazdowych

Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowac urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowal przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi oraz kontrole rzednych taw.

6.2.3. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorki winny by¢ prowadzone w iloSci 1 wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Materialy przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozy¢ na tymczasowym
sktadowisku. Przydatno$¢ materiatdéw do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu
do stanu pierwotnego winna by¢ na biezaco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposob
rozbiorki konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drog i placoéw winien by¢ uzgadniany na
biezaco z Zarzadcg drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robdt rozbiérkowych jest
uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci. Rozbidrke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdzialem na warstwy podbudowy i
nawierzchni. Roboty wykonywa¢ po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy
pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy
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odpowiednio zabezpieczyé. Gruz z rozbiorki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu
budowy oraz zutylizowany, w sposoéb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.
Roboty rozbiorkowe elementow nawierzchni lub podbudowy obejmujg usunigcie z pasa robot
wszystkich elementow zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materialy z rozbiorki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtornego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbiorkowe elementow
ogrodzen obejmuja usunigcie z pasa robot wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty zakwalifikowane przez Inspektora
Nadzoru do powtdornego wykorzystania Wykonawca oczys$ci, posortuje i ztozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostate materialy Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposéb i w
terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

6.3. Wykonanie wykopow

6.3.1. Ogélne zasady wykonywania robét ziemnych

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00.00.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkoéw transportu wg ST-00.00 — ,,Wymagania og6lne”.
Wykonywanie wykopoéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologie robot i ich harmonogram,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. Zwroci on szczegdlna
uwage na odpowiednie zainwentaryzowanie i zabezpieczenie istniejacych sieci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonanych rob6t ziemnych, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Uzytkownikow
sieci innego uzbrojenia, z ktorymi budowana sie¢ kanalizacyjna moze kolidowaé (zgodnie z
warunkami uzgodnien). Tyczenie wykopow w osi projektowanych sieci powinna dokona¢ stuzba
geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty
nalezy prowadzi¢ ostroznie, gtdéwnie recznie i przy uzyciu sprzetu lekkiego. Szczegoty oznakowania,
zabezpieczenia i termindw robot przy kolizjach z uzbrojeniem ustali¢ z zainteresowanymi
jednostkami, w nawigzaniu do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach.

6.3.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci. W granicach terenu
budowy winny znajdowa¢ si¢ stale punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw.
repery robocze. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t uprawniony geodeta z ramienia
Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i obiektow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWiOR oraz trwale oznaczy¢é w terenie za pomoca kotkéw z gwozdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki, §wiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
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elementéw sieci odpowiada Wykonawca 1 wszelkie nieprawidtowosci poprawione bedg przez

Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysoko$ci przez

Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje

Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiOR a takze w normach i

wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé

wszystkich szczegdtow projektow i Wykonawca winien to wzia¢é pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. W przypadku
niejednoznacznos$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkow, Wykonawca
winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w Dokumentacji Projektowej i STWiOR do
zmiany terminu zakonczenia robot oraz zmiany ceny ryczaltowej, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub
interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociaggéw proponowane przez Wykonawce musza uzyskaé
akceptacje projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub

szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okazaé si¢ niezbgdne do przeprowadzenia

robo6t lub innych czynno$ci objetych umowa. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy:

e zapewniC ciaglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego, zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym,

e na odcinkach réwnoleglej instalacji dwu rurociggow w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do
wykonania sieci glebiej posadowione;j,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych. Do
wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fata miernicza, tasSma itp.

e przygotowal 1 oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni,
wykonanie robdt rozbiorkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktéorym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow

o wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

e usuna¢ warstwe ziemi roslinnej lub rozebra¢ umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)

e odwodnic teren budowy.

Informacje odno$nie kategorii gruntu i podglgbia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje

istniejacych instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWiOR nie

zwalniaja Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone

roznice. Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i

zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich

wspornikow, czgsci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw S$ciekowych, magistrali wodnej 1 rur przesylu gazu, paliw oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostala uzyskana

z najlepszych dostepnych zrodet, jednak podanie takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢

poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,

poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia istniejacych

podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i

ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za

nie dodatkowej zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidow, nalezy na pi§mie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wiasciwe wiladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien spelniaé wszystkie istniejagce w tym zakresie
przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
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podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezb¢dna wymiana
przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wilasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

6.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obickty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inspektor
Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej wykonac¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementéw kanalu. W uzasadnionych wypadkach, zgloszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢
wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie wigkszej grubosci (niz wymaganej niniejsza ST warstwa
podsypki grubosci 15 cm) lub innej konstrukcji (np. tluczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie
technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podtoze winien podja¢ Inspektor Nadzoru na
podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych
Projektanta.

6.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopdéw na czas

prowadzenia robot, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejacych obiektow. Wykopy

moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopoéw punktowych

lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztalttownikow stalowych. Wielko$¢ szalunkow

musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopdw. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonywac

jednoczesnie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegaé, aby :

— gorne krawedzie szalunku wystawaly na wysoko$¢ 15¢m ponad teren

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

— nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowiazany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia $cian wykopow, w zalezno$ci od panujacych w danej strefie
realizacji rob6t ziemnych warunkow, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien
uwzgledni¢ ryzyko koniecznosci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych $cian wykopow,
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. plytowo-rozporowym, wypraskami, $ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

6.3.4. Wykopy punktowe

Wymiary w §wietle dla wykopow punktowych pod montaz studzienek i armatury winny zapewnic¢
minimalny przeswit pomiedzy obudowa wykopow a zewngtrznymi krawedziami obiektow nie
mniejszy niz 0.5m.

6.3.5. Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertow

Technologi¢ wykonania komér nadawczych i odbiorczych (ich glgbokosci, dlugosci i szerokosci)
nalezy dostosowywaé¢ do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych, warunkéw terenowych,
przyjmowanych dtugosci montazowych weciskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej
rzednej wciskanej rury oraz gabarytow przyjetego urzadzenia przewiertowego. Umocnienia komor
nadawczych nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjg producenta wiertnic. Scianki z grodzic nalezy
systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajacym wprowadzenie do
wykopu urzadzen przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych blokéw oporowych dla urzgdzen
do przewiertu zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenie kontraktowej. Komorami
odbiorczymi sg zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub studzienki na
dalszych odcinkach.
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6.3.6. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot
ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwala nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek usunigcia
tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.7. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naplywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w
kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wode¢ wypompowywac za
pomoca pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujagcych warunkow gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

6.3.8. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dlugosci jednostkowej wskazanej w
dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne
georadarem lub innym urzadzeniem wskazujacym gleboko$¢ posadowienia istniejgcych urzadzen. W
miejscu  wystepowania istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W  wykopach
waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zalezno$ci od zaglebienia przewodu i warunkéw gruntowych
grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane
stosownie do warunkow gruntowych i zaglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony
przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rowne;j
lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

6.3.9. Przygotowanie podloza

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu). Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubo$ci co najmnie;j:

e 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
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e 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi,

a nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania
powierzchni podloza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3cm. Przy skrzyzowaniach kolizyjnych,
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ rury ochronne zgodnie z DIN
30672. Rurociagi z potaczeniami na trojnikach nalezy zabezpieczyé przed rozszczelnieniem
betonowymi blokami oporowymi.

6.3.10. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociagu, obiektéw na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Sposob
zasypania wykopoéw musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubosci warstw oraz zgodny z
STWiORB i Dokumentacjg Projektowa. Uzyty sprzet musi gwarantowaé poprawno$¢ wykonania.
Piasek na podsypke 1 obsypke rur powinien odpowiada¢é PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych stosowac
obsypki 1 podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczong geowtdkning.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-
02480. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy
wymogom zarzadcow poszczegélnych drog. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
gruntdow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ przed wyplukiwaniem materialu wzdhuz rurociagu. Po zamontowaniu i utoZeniu rur na
dobrze zageszczonym podiozu, nalezy boki rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi
zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i
sigga¢ min do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Proby szczelnosci — miejsca potaczen pozostawic¢ nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru
proby szczelnosci. W obszarze drég zasypke wykona¢ gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi,
sypkimi, drobno-lub s$rednioziarnistymi zgodnie z warunkami okre$lonymi przez poszczegdlnych
zarzadcow drog.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia (Is) =
1,00, a poza drogami do wartosci 0,98. Stopien zageszczenia potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i
zglosi¢ do odbioru Zamawiajacemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robdt zanikowych na
poszczegblnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka goérna i zasypka. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Podczas
zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane przeno$nymi
zaporami. W przypadku wystapienia w podlozu gruntéw nienosnych wykona¢ wymiane na
zageszczone piasku az do spodu tych gruntdow. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn zaggszczajacych i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 15+30cm. Do
zageszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznos$ci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa
obsypki i przykrywajgca, wystepujaca 1.00m. nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy
pomocy S$redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o
dziataniu wstrzasowym (max. ciezar roboczy do 1.0kN). Srednie i cigzkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj
uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowa¢ do wymogoéw Producenta rur. Zageszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki oraz uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkoéw transportu
podano w ST 00.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okres$lenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreSlona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

8.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.1.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow
Dtugosci i1 odleglos$ci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
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8.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podktady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiagzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robdt jest

kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia

9. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Dopuszcza si¢ odbior cze$ciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowac be¢dzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotyvczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cate zadanie. Cena ryczattowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztaczonego przedmiaru robét i
specyfikacji. Podstawe platnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999  Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999

PN-S-02205:1998
PN-B-0248
WTWO-H-4 -

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta oraz inne obowigzujace PN (EN-
PN).
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Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich

norm krajoéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy wodociggéow dla projektowanej budowy sieci wodociagowej do stanicy w
miejscowosci Bienki, gm. Piecki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci wodociagowej z uwzglednieniem ponizszych uwag

ogo6lnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01.

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem budowy sieci wodociagowej na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym:
Obreb 0008 Glogno: 78/16; 78/18; 79/11; 79/15; 79/16; 79/17; 79/20; 79/21;

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:
- budowa sieci wodociagowej o nastepujacych parametrach:

- przytacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 @ 63 mm, PN 10 o dlugosci L = 21,70m,

- sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 @ 90 mm, PN 10 o dtugosci L =4,3 m,

- sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @ 110 mm, PN 10 o dtugosci L = 1480,24 m,

- sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 @ 110 mm RC, PN 10 o dlugosci L = 111,60 m
(przewiert sterowany),

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm — 3 Kpl. - zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80
mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym
© 80 mm.

- Przylaczenie hydrantow nadziemnych i hydrantu podziemnego do sieci wodociagowej wykonac za
pomocg trojnika PE o wymiarach ©110/90/110 w zaleznosci od $rednicy rury wodociaggowej oraz
zhaczek zgrzewanych PE przejséciowych na kohierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace
obudowac¢ skrzynka zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o srednicy min. 0,5 m i grubosci
01lm.

- Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajace o $rednicach 63, 90, 110 mm klinowe, zeliwne
kohierzowe z klinem gumowym, typoszereg cisnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiada¢
zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja farbg proszkowo epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 um i odpornosci na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke
zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

- Montaz ksztattek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE.

- Przewierty sterowane pod drogami oraz przy przekroczeniu wodociagiem rzeki Pitaki w rurach
ostonowych — zgodnie z zatacznikiem graficznym.

- Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncow pianka poliuretanowa

- Wykonanie prob szczelnosci.

- Wykonanie badania probek wody.

Strona34




Budowa sieci wodociggowej do stanicy w miejscowosci Bienki, gm. Piecki

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

¢ wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych, montaz zasuw i hydrantow oraz
inngj infrastruktury towarzyszacej

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

o odtworzenie nawierzchni po robotach,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robdt specjalistycznych:
e przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi

W ramach towarzyszacych prac i robot budowlanych przewiduje si¢ odbudowe jezdni i chodnikéw
zgodnie z Decyzja Zarzadcy Drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dzialek o numerze ewidencyjnym:

- Obreb 0008 Glogno: 78/16; 78/18; 79/11; 79/15; 79/16; 79/17; 79/20; 79/21;
Planowane inwestycja potozona jest w granicach:

- Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow Natura 2000 ,,Puszcza Piska (kod obszaru PLB28000S),
ktory zostat ustanowiony na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r.
w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakoéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313).

- Obszaréw siedliskowych Natura 2000 ,,Ostoja Piska” (kod obszaru PLH280048), ktory zostat
ustanowiony decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10.0.1.2011 w zwigzku z Dyrektywa Rady
92/43/EWG z 21maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory, zwanej Dyrektywa Siedliskowa.

- Zespolu przyrodniczo- krajobrazowego ,,Rzeka Babant i Jezioro Biale” wprowadzony
rozporzadzeniem Nr 11 Wojewody Warminsko- Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. w
sprawie wyznaczenia zespotu przyrodniczo- krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. Nr 2,
poz. 20).

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt 1 uzyska akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrebie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.
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1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnoscé.
Stan naprawionej wilasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagoéw kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wlascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze 0 aprobatach
technicznych lub certyfikatoéw zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu roboét bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:
- Rury PE100 SDR17 PN10 o §rednicy ®110mm

- rury PE100 SDR17 PN10 RC o $rednicy @110 mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ®90mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®63mm

2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej rozdzielczej

- Hydranty nadziemne ®80 mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajacg @80 mm, kolanem
stopowym zeliwnym ®80 mm Przylaczenie hydrantow do sieci wodociagowej wykonac za pomocg trojnika
PE ©110/90/110 oraz ztaczek zgrzewanych PE przejsciowych na kohierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy
odcinajace obudowa¢ skrzynkg zeliwnag do zasuw oraz obudowami betonowymi o $rednicy min. 0,5 m i
grubosci 0,1 m. Glowica oraz kolumna hydrantow z zeliwa sferoidalnego

- Zasuwy — zaprojektowano zasuwy zeliwne odcinajace o $rednicach ®100 mm, klinowe,
(z zeliwa sferoidalnego) kotnierzowe z klinem gumowym, typoszereg cisnieniowy PN16. Zasuwy powinny
posiada¢ zabezpieczenie wewngetrzne i zewngetrzne przed korozjg farbg proszkowo epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 um 1 odpornosci na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwna,
obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

- Montaz ksztaltek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE.

— TaSma ostrzegawcza — tasme¢ nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej utozong sie¢
wodociggowg na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasmg koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalows. Koncowki tasmy przylaczy¢ do zeliwnych skrzynek
Zasuw.

— Zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego z obudowsa teleskopowa.

— Bloki oporowe — wykona¢ zgodnie z PN.
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2.7. Dokumentacja
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych s$rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo$ci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdluz s$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac¢ po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisoOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogodlne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposdb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komor roboczych.

Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy wodociagu w wykopie otwartym mozna przystapi¢c po cze¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przej$¢ przewodow przez przeszkody terenowe zawarte zostalty w ST 01.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. Przejscia
poprzeczne pod dnami rzek wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym gltebokos¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzgtu 1 §rodkow transportu
podano w ST Q0.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,
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wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci 1 wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie

przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialéw
Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest
kwota ryczaltowa, okreS$lona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
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robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezb¢dne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbiodr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,

o dane geotechniczne,

o dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

o podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gltebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dhugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow na infiltracje,

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczna, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny konicowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e 7zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,

e protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i
odbioru robdt drogowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej do stanicy w migjscowosci
Bienki, gm. Piecki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych na trasie sieci
wodociggowej.

Roboty rozbidérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociagowej:
al rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowano czg§ciowo w pasach drogowych. Wystepuja rowniez przejscia poprzeczne
pod drogami gminnymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach nalezy prowadzi¢ w
wykopach szalowanych majac na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia
na wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni na catej szerokosci.

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowaé zgodnie z projektem, przedmiarami i
kosztorysem ofertowym. Po wykonaniu wykopow, zmontowaniu rurociggéw nalezy przystapi¢ do zasypania
wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami oraz wykona¢ nawierzchnie z kruszywa lamanego
dowiezionego wykonujac dwie warstwy wraz z zageszczeniem Warstwa [ grubosci 10 cm po zaggszczeniu z
kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa II grubosci 8 cm po zageszczeniu z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm. Pobocza drog przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakonczy¢ wykonaniem badania wskaznika zageszczenia gruntu
w poszczegolnych warstwach i przedstawienia wynikow badania wskaznikow.
Wymagane badania: min. 3 badania na 100 m dtugosci projektowanych sieci
min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu
Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu 0,98.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogodlne”.

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetlnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac:

o piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

e iinne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,,Wymagania og6lne”.
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4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegdlne
Wykonawca odwiezie i zlozy W miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z

Inspektorem wszystkie materialy z rozbiorki. Koszty zwiazane z utylizacja materiatow pochodzacych
z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych. Odtworzenie
rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawcg robot sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe
Podbudowy, warstwy goérne drdg rozebra¢ mechanicznie lub recznie. Materiat z rozbiorki nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z montazem rurociggow.

Zageszczanie nalezy wykonywac¢ na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowaé
wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zaggszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania :

e gobrna warstwa o grubosci 10 cm 0,98 Is

¢ na glebokosci od 10 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,98 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu,
nie moze si¢ odbywac ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunaé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzgdne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed
przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robét

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonania robdt i uzytych materiatow z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot
budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:
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— obmiar robot okre$lajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
lub

— kwota ryczattowa, okreSlona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesi¢gcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostatecznag i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposredniq

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowqg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
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BN-77/8931-12

BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
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krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los
Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytq

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

tatg belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq

Zaprawy budowlane zwykte

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciggow komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

e Katalog szczegdtow drogowych

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
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