

Nakło nad Notecią, 11 sierpnia 2021r.

ZP.271.16.2021

Zainteresowani Wykonawcy

Modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, informuję, że w postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ, w szczególności w zakresie dokumentacji technicznej.

Wobec konieczności przygotowania odpowiedzi na pytania, Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert, określonego w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 20 sierpnia 2021r. oraz terminu związania ofertą, wskazanego w Dziale XI SWZ na dzień 18 września 2021r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Z-ca Burmistrza