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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1,1 Przedmioti zakres rob6t budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlanych, ujetych w ST, dla
inwestyciji: ,Przebudowa kottowni, wymiana kotta co, instalacji wod.-kan., co, cwu i elektrycznej oraz docieplenie
poddasza”, Losie 16, 33-336 Labowa. ST dotyczy robét ujetych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

1,2 Informacja o terenie budowy

Podstawowym celem projektu jest umozliwienie opracowania dokumentacji projektowej typowania robot
na remont istniejgcego budynku mieszkalnego w celu poprawienia wtasciwosci termicznych oraz stanu
technicznego i wizualnego
Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Budynek mieszkalny jest wolnostojgcym obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o prostokatnej bryle.
Obiekt jest przeznaczony na cele mieszkalnictwa. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, jest wyposazony
w instalacje wod.-kan., c.o. i elektryczng, instalacje gazowg i w wentylacje grawitacyjna.

Dotychczasowy uktad i przeznaczenie pomieszczen nie ulega zmianie. Uktad $cian konstrukcyjnych i

dziatowych pozostaje bez zmian, rowniez wejscia do budynku nie ulegajg zmianie.

Prace budowlane w zakresie:

- przygotowanie placu budowy

- wymiana kratek wentylacyjnych

- utozenie foli izolacyjnej na podtodze

- utozenie legaréw drewnianych na podfodze (strop nad parterem)

- utozenie izolacji z ptyt z wetny mineralnej pomiedzy legarami

- utozenie foli paroizolacyjnej

- wykonanie podtogi z desek drewnianych

- gruntowanie powierzchni $cian - strych/poddasze

- wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropianowych na $cianach poddasza
- utozenie siatki podtynkowej na zaprawie klejowej

- utozenie foli paroizolacyjnej na stropie

- utozenie izolacji poziomej z ptyt z wetny mineralnej

- utozenie izolacji z ptyt z wetny mineralnej miedzy krokwiami — skosy nad poddaszem
- demontaz drzwi wewnetrznych i montaz nowych drzwi jednoskrzydtowych
- uprzatniecie placu budowy

1,3 Prace towarzyszgce itymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy
dziatania ochronne :

- ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona wiasnosci publiczneji prywatnej,

- spetnienie wymogow BHP,

- ochrona i utrzymanie robot

- zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robét ziemnych, wykopow
- kontrola jakosci, pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robét

- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg
wigczone w cene umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekty matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana  parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego  obiektu budowlanego z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokos¢, diugos¢ , szerokos¢ lub
liczba kondygnaciji: w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezacej konserwacji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,419 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1,4,22 rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonywanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;j.
1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.
1,4,29 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym  opisem lub  wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych — specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgcg samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn , okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi , przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie ,, (EN) lub
» dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizac;ji .

1,4,37 Wspodlnym Stowniku Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i roboét budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich
UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogolne wymagania dotyczace robot
1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
koncowego robdét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnosé robot z dokumentacijq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét , wygody spotecznosci i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociggi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizac;ji .

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarbwno urzgdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0so6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje, magazynow , sktadowisk, ukopow i drogi dojazdowe;j,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych , ewentualnie zbiornikéw , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .



1,5,7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét iza wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy
2,1 Zrodta uzyskania materialtéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych , wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakfad czasowo zdjete =z terenu wykopdw bedg formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do roboét lub odwiezione
na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.
Nawojowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru



Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie roboét

5,1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé

zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robét
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robaét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci $srodkéw transportu

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 .5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i rob6t z dokumentacijg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

° Polskg Normg lub
° aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,



° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

° przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

° zgtoszenie i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

° dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

° dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

° wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

° inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7,1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki
obmiaréw.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7, 2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot .
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru ,

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér przewoddéw kominowych , instalacji i urzgdzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.



Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

4. protokoty odbioréw czesciowych

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji .

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbiér ostateczny ( korncowy ) robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9,1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamdwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemdw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
( Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)



I SZCZEQOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONCZENIOWYCH

1. ROBOTY IZOLACYJNE

1,1 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
izolacyjnych (kod CPV 45000000)

- izolacje termiczne podtég (nad parterem)
- izolacje termiczne Scian wewnetrznych (od strony strychowej)
- izolacje termiczne stropu nad ostatnig kondygnacjg

1,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

1,3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

1,4 Materialy
Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

1,6 Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

1,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

Izolacja stropu nad parterem (w czesci strychowej):
e przygotowanie powierzchni
e utozenie na stropie foli izolacyjnej PE gr. 0,2mm stosujgc min. 10cm zaktad
e podioga ocieplona ptytami z wetny mineralnej grubosci 15 cm o wsp. A=0,035 W/m?K, ptyty utozone
pomiedzy legarami
¢ utozenie foli paroizolacyjnej, mikroperforowanej, ciezar — 200 g/m?

Strop nad poddaszem:
e utozenie na stropie foli izolacyjnej PE gr. 0,2mm stosujgc min. 10cm zaktad
e utozenie ocieplenia z ptyt z wetny mineralnej grubosci 20cm (poziom) o wsp. A=0,035 W/m?K
e utozenie foli paroizolacyjnej, mikroperforowana, ciezar — 200 g/m?

Sciany wewnetrzne poddasza — od strony strychowe;j:
e gruntowanie powierzchni
e izolacje termiczne $cian — styropian EPS 70, gr. 16 cm, samogasngcy zawierajgcy $rodki obnizajgce
palno$¢, wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,042 W/m?K.
e przyklejenie naroznikéw ochronnych z siatkg
e warstwa szpachlowa z zatopiong tkaning (siatkg) z wiékna szklanego

1). Przygotowanie podtoza

Powierzchnie $ciany, ktéra bedzie stanowi¢ podioze pod warstwy izolacyjne, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynku, kurzu itp. Przed przystapieniem do prac nalezy réwniez zwréci¢ uwage na
przyczepnos¢ podtoza.
2). Przyklejanie ptyt izolacji termicznej
Mase klejowg nalezy nanosic¢ na powierzchnie ptyt styropianowych w postaci ciggtego pasa na brzegi ptyty i kilku
plackéw w czesci srodkowej ptyty. Po natozeniu kleju ptyte nalezy natychmiast docisngé do sciany. Wystajgce
poza obrys plyt resztki kleju nalezy usung¢. Ukladanie poszczegolnych rzeddw plyt izolacyjnych musi zapewnic
wigzanie rzedéw na sgsiednich $cianach (tzw. “cegietka”). Jezeli mimo starannosci wykonania na powierzchni
styku ptyt wystepuja nierownosci, nalezy je zeszlifowa¢ papierem sciernym badz specjalng pacag do szlifowania
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styropianu. Jezeli miedzy ptytami styropianu powstajg niewielkie szczeliny, nalezy je wypetni¢ piankg
poliuretanowag.

3). Zastosowanie akcesoriéw

Prawidtowe zastosowanie akcesoriéw do ocieplen zapobiega powstawaniu peknie¢ a zatem wyraznie zwieksza
jej trwatos¢ i estetyke. Na naroznikach oraz na wszystkich narozach w otworach drzwiowych przykleja sie profile
ochronne wykonane z aluminium wraz z doklejonym paskiem siatki.. Po wyschnieciu warstwy izolacyjnej mozna
przystapi¢ do wykonywania dalszych prac.

4). Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkg z widkna szklanego

Na plyty styropianowe nanosimy warstwe podktadowg pod zbrojeniowg siatke z wiékna szklanego. Bezposrednio
w Swiezy klej wciska sie siatke. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejowej bez zadnych fatd i na catej swoje;j
grubosci. Przy zatapianiu siatki pamieta¢ nalezy o wykonaniu zaktadki na sgsiadujgcych pasach siatki ok.10cm.
Siatka powinna réwniez zachodzi¢ na wszystkie narozniki i profile ochronne.

1,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

1,9 Obmiar roboét
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] wykonanej izolacji termicznej z wykonczeniem.

1,10 Odbiér roboét

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine (kod CPV 45000000).
1,10,1 Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

1,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

1,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

1,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatdw na stanowisko pracy,

- izolacje termiczne podtég (nad parterem)

- izolacje termiczne $cian wewnetrznych (od strony strychowej)

- izolacje termiczne stropu nad ostatnig kondygnacjg

- uprzatniecie terenu z resztek materiatu

1,12 Przepisy zwigzane

1,12,1 Normy

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.
1,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. ROBOTY PODLOGOWE

2,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
podtogowych i posadzkowych (kod CPV 45000000)



- wykonanie podtég drewnianych
2,2 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine (kod CPV 45000000).

2,3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

2,4 Materialy

Wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

2,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000).

2,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

- Utozenie folii pod warstwg izolacji termicznej — folia budowlana gr. 0,2 mm,

max naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz >13Mpa, w poprzek >12Mpa,

wzdtuzne wzgledne przy zerwaniu: wzdtuz >280%, w poprzek >370%,

wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: wzdtuz >60N/mm, w poprzek >50N/mm,

wodochtonnos$¢ <1,0%,

Montaz polega na uktadaniu pasm zachodzacych na siebie z zaktadem min. 10cm, na réwnym podiozu,
pozbawionym wystajgcych elementéw oraz luznych i ostrych zanieczyszczen. Rolki folii nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych, przechowywacé i przewozi¢ w pozycji poziome;j.

- Podtoga drewniana:

¢ ufozenie legaréw drewnianych na podtodze (strop nad parterem) wym. 5x15cm, klasy C 24, wilgotno$¢ 15%,
rozstaw 50cm

. utozenie foli paroizolacyjnej, mikroperforowanej (na warstwie izolacji termicznej) — folia zbrojona siatkg
polipropylenowa, mikroperforowana, cigzar — 200 g/m?, wytrzymato$¢ na rozerwanie — 210 N/50 mm wzdtuz,
150 N/50 mm w poprzek, klasyfikacja pozarowa — trudnopalna, przepuszczalnos$é pary wodnej — 3000
g/m?/d, odpornos¢ na promieniowanie UV — 3 miesigce, odpornos$¢ na dziatanie temperatury — -40°C —
+80°C

. wykonanie podtogi z desek drewnianych struganych gr. 32mm

2,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

wylewki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylen wiekszych niz:

-3mm na catej dtugosci taty 2m (powierzchni wylewki od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej)

-2mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego)

-3mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego)

Niedopuszczalne sg pekniecia, specznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

2,9 Obmiar robét

Zasady obmiaru robot podano w czes$ci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).



Jednostkg obmiarowi jest [m2] utozenia folii i wykonania podtogi drewnianej, [m3] utozenia legrow

2,10 Odbior robot

Zasady odbioru robét podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
2,10,1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

2,10,2 Odbiér kohcowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

2,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania:

- dostarczenie materiatdw na stanowisko pracy,
- utozenie folii na warstwach izolacji termicznej

- wykonanie podtdg drewnianych

- uprzatniecie terenu z resztek materiatu

2,12 Przepisy zwigzane

2,12,1 Normy

PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe
PN-EN 12004:2002/A1 — Kleje do ptytek

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. ROBOTY STOLARSKIE

3,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
stolarskich i $lusarskich (kod CPV 45000000)

e wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych
3,2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV 45000000).

3,3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
3,4 Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikaciji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

3,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

3,6 Transport



Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

3,7 Wykonanie robét

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania:

a) Oscieznice drzwiowe wewn. drewniane,

Oscieznice powinny by¢ osadzane w murze za pomoca kotwi stalowych, rozstaw kotwi w drzwiach nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,75m.

Zastosowane w budynku drzwi powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci).

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz na zgodnosc¢ z
zamowieniem,

- w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- po wbudowaniu,

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych os$cieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen szyb, ram i okuc.

Otwieranie — zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie
mogg samoczynnie pod wtasnym ciezarem dalej sie otwiera¢ lub zamykac¢. Zamkniete skrzydta powinny dolegaé
do oscieznicy wszystkimi naroznikami.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciez zgodnie z wymaganiami podanymi
w instrukcji montazu producenta stolarki drzwiowe;.

Oscieznice montuje sie na specjalnych kotkach dotgczanych do wyposazenia drzwi przez producenta, rozstaw ok.
70cm. Po sprawdzeniu pionowosci zamontowanych oscieznic, zwilza sie mur wokét oscieznic. Luke pomiedzy
oscieznicami a $ciang wypetnia sie pianka poliuretanowa, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,przyrost”. Zaraz
po wypetnieniu tej przestrzeni piankg, montuje sie skrzydta drzwi i okien lub zaktada rozpory, ktére zapobiegaja
zdeformowaniu oscieznic przez pianke. Tak zamontowane oscieznice pozostawia sie na czas polimeryzacji pianki
okreslony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina sie nozem, rowno z krawedzig oscieznicy. Na tak
osadzone oscieznice zaktada sie skrzydta, po czym sprawdza sie ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie
potrzeby reguluje sie je recznie na zawiasach.

Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek materiatdbw montazowych i umyc¢.

b) montaz drzwi wewnetrznych drewnianych
skrzydta ptaskie w wersji petnej, lakierowane
zamek wpuszczany
min. dwa zawiasy czopowe
ramiak klejony z drewna iglastego wypetniony ptytg wiérowg, oklejony z dwoch stron panelem HDF
lakierowanie ekologicznymi farbami akrylowymi
grubos¢ skrzydta 40 mm, profil krawedzi skrzydta "K", oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sg tasmg
obrzezowg w kolorze skrzydta.
o klamki stalowe chromowane
o skrzydfo po otwarciu nie moze zawezaé swiatta oscieznicy

O O O O O O

Zastosowane w budynku drzwi powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci).

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz na zgodnosc¢ z
zamowieniem,

- w ramach odbioru roboét ulegajacych zakryciu,

- po wbudowaniu,

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych os$cieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen szyb, ram i oku¢. Odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2mm
na 2m os$cieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na calg oscieznice.

Otwieranie — zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta drzwiowe nie moga
samoczynnie pod wtasnym ciezarem dalej sie otwiera¢ lub zamykac. Zamkniete skrzydta powinny dolegaé do
oscieznicy wszystkimi naroznikami.



3,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowag deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub
europejskg aprobate techniczng .

3,9 Obmiar robét
Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarows jest:
e [m2] — montaz drzwi wewnetrznych oraz oscieznic

3,10 Odbior robot

Zasady odbioru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

3,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

3,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne
(kod CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuje:
e montaz drzwi wewnetrznych drewnianych wraz z o$cieznicami

3,12 Przepisy zwigzane

3,12,1 Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

3,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. ROBOTY TYNKARSKIE

4,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
tynkarskich i oktadzinowych (kod CPV 45000000)

- skucie czesci tynkéw
- wykonanie uzupetniajgcych tynkéw wewnetrznych

4,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

4,3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

4,4 Materialy
Wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).



4,5 Sprzet
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

4,6 Transport
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

4,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

e Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitow kat Il

Przygotowanie podtoza
Do prac tynkarskich mozemy przystapi¢ dopiero wtedy, gdy zakonczone sa roboty stanu surowego oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Sciane nalezy oczy$cié z kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig
kawatkow zaprawy i odpryskow muru. Sku¢ wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyréwnaé wieksze ubytki.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ czystg woda.
Zasady tynkowania
Tynki wielowarstwowe nakfada sie zgodnie z zasadg: stabsza warstwa na mocniejszg. Na mocng obrzutke
nalezy naktada¢ stabszy narzut i jeszcze stabszg gtadz, w przeciwnym wypadku tynk sie odparzy i odpadnie.
Ma to znaczenie zwlaszcza wtedy, gdy zaprawe tynkarska wykonuje sie bezposrednio na placu budowy.
Zaprawe tynkarska otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody.
Tynkowac¢ nalezy w temperaturze od +5 do +25°C, a Swieze tynki zabezpiecza¢ przed gwattownym
wysychaniem, zwlaszcza przez pierwszg dobe.
Czas schniecia
Ogdlnie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jesli zatem tynk ma grubosé
10 mm, to kolejny etap wykanczania $cian mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie co najmniej 10-14
dni.

¢ Na wszystkich tynkach wewnetrznych cementowo-wapiennych scian i sufitbw nalezy wykona¢ warstwe gtadzi

szpachlowej szlifowanej na gtadko,

4,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskag
aprobate techniczng .

4,9 Obmiar robét

Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitow kat Il — [m2]

4,10 Odbiér robét
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

4,10,1 Zgodnos$¢ robodt z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

4,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

4,11 Podstawa ptlatnosci
Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Wykaz robot:

- skucie czesci tynkéw

- wykonanie uzupetniajgcych tynkéw wewnetrznych

- uprzatniecie miejsca wykonanych robot z pozostatych resztek materiatow



4,12 Przepisy zwigzane

4,12,1 Normy

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. ROBOTY MALARSKIE

5,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét
malarskich (kod CPV 45000000)

- malowanie uzupetniajgce $cian i sufitdw z przygotowaniem powierzchni
5,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

5,3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

5,4 Materiaty

Wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

5,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

5,6 Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

5,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- malowanie dwukrotne Scian i sufitow farbg lateksowg (matowg) z przygotowaniem (szpachlowaniem gtadzig
gipsowq) i gruntowaniem powierzchni.

Uzupetnienia w miejscu wykonania nowych tynkéw, wykutych bruzd i na osciezach (w miejscu wymienionych
drzwi).

Roboty malarskie wykonywa¢ na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni. Powierzchnia, na
ktdrg zostanie naniesiona farba nalezy uprzednio zagruntowaé. Kolejng warstwe farby nanosi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze warstwy.

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowac farba gruntujgca, nie wymaga rozcienczania.
Farbe mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach
zaleca sie 2-krotne malowanie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng warstwe zaleca sie nakfada¢ po uptywie
okoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie one do uzytkowania.

5,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).



Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

5,9 Obmiar robét

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem $cian, sufitow.

5,10 Odbior robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoéine (kod CPV 45000000).
5,10,1 Zgodnos$é¢ robodt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

5,10,2 Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

5,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie $cian wewnetrznych i sufitdw emulsjg z gruntowaniem.
5,12 Przepisy zwigzane

5,12,1 Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

5,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.



